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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne   

 

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę budynku: 

 

 budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym (na poddaszu znajduje się jedynie 

centrala wentylacyjna), niepodpiwniczony, 

 wejście główne planuje się na poziomie parteru, bezpośrednio poprzez klatkę schodową, od 

strony północno-wschodniej, 

 budynek obsługuje jedna klatka schodowa, umieszczona w sposób pozwalający na dalszą 

rozbudowę, 

 na dole zlokalizowano szatnię z WC i natryskami, pomieszczenie socjalne, dyspozytornię 

oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe, 

 na piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz magazynowe, 

 na strychu budynku zaprojektowano pomieszczenia techniczne: wentylatornię. 

 

Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy: 252,0 m
2
 

 powierzchnia netto: 423,0 m
2
 

 powierzchnia całkowita: 504,0 m
2
 

 długość x szerokość x wysokość: 21,80 x 11,60 x 10,16 

 ilość kondygnacji: 2 

 kubatura: 2145m
3
 

 

Roboty budowlane objęte zamówieniem należy wykonać  łącznie z przekazaniem  

dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem  energetycznym  budynku i pozwoleniem 

na użytkowanie.   

Zakres robót realizowany będzie  na postawie: 

 

- Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pozwoleniu na budowę Nr 1/2014 z dnia 

02.01.2014r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-socjalnego dla 

obsługi wodociągów w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7, 

- Projektu Budowlanego pn.: Budynek biurowo-socjalny do obsługi wodociągów 

sporządzonego przez ArCADa Studio Architektoniczne Architekt Wojciech Drajewicz, 

Pl. Ratuszowy 17/18/10, 58-500 Jelenia Góra, data opracowania listopad 2013r.  

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  

- Projektu Wykonawczego 

- Dokumentacji badań podłoża gruntowego 

- Przedmiaru  

 

Informacje dodatkowe: 

Z uwagi na przyjętą ryczałtową formułę rozliczenia nie mają zastosowania zapisy Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące sposobu rozliczenia. 

1.3 Lokalizacja inwestycji  

 

Inwestycja położona jest w Jeleniej Górze. Istniejąca działka budowlana usytuowana jest w Jeleniej 

Górze przy ul. Ceglanej, na uboczu miasta, nieopodal linii kolejowej łączącej Jelenią Górę ze 
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Szklarską Porębą. Powierzchnia działki wynosi 53797 m
2
. Działka ma kształt regularny, jest płaska 

i zabudowana wieloma budynkami o charakterze gospodarczym magazynowym i technicznym. 

 

Projekt zakłada usytuowanie projektowanego budynku na placu wjazdowym, wzdłuż drogi 

dojazdowej i jednocześnie wzdłuż istniejącej wiaty garażowo-magazynowej, obok istniejącego 

budynku biurowego. Projekt zakłada ewentualną rozbudowę w przyszłości. Obok budynku 

projektuje się plac postojowy dla samochodów. 

Budynek będzie zaopatrzony w media (woda, ciepła woda, ścieki, energia elektryczna), zgodnie  

z technicznymi warunkami przyłączenia. Przewiduje się ogrzewanie zdalaczynne.   

 

1.4 Niektóre określenia podstawowe  

 

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na którą składają się Projekt budowlany oraz Przedmiar Robót 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służy do wyceny Robót 

oraz ich wykonania.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz pozwoleniem na budowę. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków na jakich właściciele lub władający 

gruntami udostępnili je pod inwestycje oraz warunków postawionych przez instytucje uzgadniające 

projekty budowlane.  

 

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do posesji w rejonie Robót, do której dojazd stały 

zostanie z powodu tych Robót zamknięty bądź ograniczony. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy  

 

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w terminie do 10 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie 

spisany Protokół Przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy  

i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robót oraz pozyskanie własnym kosztem  

i staraniem niezbędnych do tego danych, w tym danych dotyczących reperów.  

 

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.  

 

1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania  
 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  

 

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów 

innych producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym,  

b) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

d) dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz w imieniu 

Zamawiającego uzyska powyższą decyzję  

e) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem 

prowadzenia Robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. 
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Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie robót stałych. 

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej 

Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich 

zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.  

 

Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 

powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 57, w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetę, dla całości Robót. 

 

Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  

materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych  

w trakcie realizacji Robót.  

 

Rysunki powinny reprezentować co najmniej taki sam stopień szczegółowości jak Rysunki Robót 

włączone do Umowy, poszerzone o zakres projektów wykonawczych, specyfikacji oraz szczegółów 

konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny być 

wykonane techniką komputerową w formacie dwg.  

 

Po zatwierdzeniu rysunków powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca dostarczy następującą ilość egzemplarzy:  

- 4 egz.- odbitki na białym papierze,  

- 2 egz.- na płycie CD, w formacie zgodnym z bazą danych GIS Zamawiającego,  

- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej. 

 

1.5.3 Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  
 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót, Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Projektowej i Projektu 

Budowlanego oraz zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny 

być uzgodnione z projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich klasyfikacji zgodnie z 

art. 36a, ust.6, w związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane.  

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 

budowy:  

- utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  

- utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy;  

- zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić nawierzchnię 

dróg, po których jeździ; 

 

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 

obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
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Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  

i zapewnić ich przestrzeganie.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas 

prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze 

środowiska w związku z prowadzeniem Robót.  

W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które 

nie podlegają usunięciu, jako kolidujące z Robotami. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 

instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich 

naprawienia na swój koszt.  

 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. 

o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115). 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  

i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków 

pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 

przejęcia placu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru .  

 

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności ubezpieczy 

ryzyko zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 

w czasie wykonywania robót.  

 

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 

Robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych  

z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek 

prowadzenia Robót. 

 

1.5.14 Odbiór techniczny, próby i badania  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

odbioru.  

 

Wykonawca wykona próby i badania wykonanych Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej jak również w Specyfikacja Techniczna. Koszt wykonania badań 

Wykonawca ujmie w wycenie robót stałych.  

 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przeprowadzi płukanie oraz dezynfekcję 

nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po 

robotach oraz mułu i piasku.  

 

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia  
 

Wykonawca, przed rozpoczęciem Robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  

i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)  

o terminie rozpoczęcia Robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania 

terenu.  

 

W przypadku powiadamiania właścicieli oraz administratorów terenu ww. terminy powinny 

odnosić się do Robót w obrębie danej nieruchomości oraz Robót utrudniających lub 

ograniczających użytkowanie tej nieruchomości. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli nieruchomości.  

 

 

1.5.16 Wykonywanie wpięć do istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 

 

 

Wpięcia do istniejących sieci wodociągowych wykonuje Zamawiający na pisemne zlecenie 

Wykonawcy 

 

Powiadomienie o terminach włączeń do istniejącej sieci wodociągowej Wykonawca składać będzie 

faksem (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00-15:00), potwierdzony na piśmie z 24 

godzinnym wyprzedzeniem. Treść faksu stanowić będzie podstawę mobilizacji właściwych służb 

eksploatacyjnych Zamawiającego w celu przygotowania odwodnienia rurociągu w rejonie wpięcia 

do sieci. 
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Wpięcia do istniejących sieci kanalizacyjnych winny być dokonywane przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego.  

 

Niezidentyfikowane sieci wodociągowe odkryte w trakcie robót ziemnych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłaszać do Wydziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej (TSW) celem ustalenia 

czy dany rurociąg jest czynny/nieczynny. 

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robót ziemnych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłaszać do Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji (TOK).  

 

Awarie sieci wodociągowej powstałe w następstwie prowadzenia robót przez Wykonawcę, 

zgłaszane będą przez Wykonawcę natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezpośrednio na 

numer Pogotowia Wodociągowego nr 994 

 

Wykonawca będzie obciążany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiającego, takimi jak:  

- koszt pracy ludzi i sprzętu,  

- koszty niezbędnych materiałów,  

- koszty wody utraconej w wyniku awarii, 

- ewentualne roszczenia podmiotów trzecich  związane z zakłóceniem dostawy wody w wyniku 

awarii, jeśli wystąpią. 

 

2. Materiały  

 

 wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy 

techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą 

posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż 

wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”, 

 wszystkie przywołane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 

 Wykonawca w cenie swojej oferty winien jest uwzględnić zmianę podłóg z płytek 

ceramicznych na panele podłogowe kl.33/AC5 ( kolorystykę ustalić z Zamawiającym na 

etapie realizacji zamówienia ). Dotyczy pomieszczeń 0.1;0.2;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5 

 Wykonawca wykona ścianki działowe z płyt GKB / GKBi (w pomieszczeniach „mokrych”) 

 kolorystykę płytek ściennych i podłogowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na 

etapie realizacji zamówienia) 

 kolorystykę malowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji 

zamówienia)  

 

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi 

przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na temat 

wszelkich materiałów i produktów.  

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 

złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 
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jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia 

dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 

prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 

 

Wymagane są następujące informacje:  

- nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną 

-  oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

Atest PZH dla materiałów do budowy wodociągu mających kontakt z wodą pitną, 

-  próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia 

jakości całej dostawy,  

- literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

- informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 

spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla 

wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe 

rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy 

kopie tychże rysunków.  

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 

warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji Robót). Wykonawca musi 

uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem 

eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę.  

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów Robót, także materiały 

powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom 

korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.  

W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub 

środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na biodegradację.  

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze  

w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów  

i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron.  

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 

budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, Roboty mogą zostać 

odrzucone, a płatności wstrzymane.  

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
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Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie 

przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli 

zostały wydane. 

 

2.6 Materiały alternatywne  
 

Przy użyciu materiałów zamiennych, spełniających warunek równoważności, należy poinformować 

Inspektor nadzoru inwestorskiego przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on 

dokonać ich wcześniejszego zbadania. Jeśli użycie materiałów zamiennych będzie się wiązać  

z koniecznością opracowania zamiennego projektu wykonawczego, Wykonawca opracuje taki 

projekt w ramach ceny ofertowej.  

Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń użyte w Projekcie Budowlanym  

i Wykonawczym lub Rysunkach należy traktować jako „nazwy odniesienia
1
". 

 

Rozwiązania równoważne: 

Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia  nazwy materiałów  i urządzeń  lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów  służą określeniu  pożądanego  standardu  

wykonania i określenia właściwości  i wymogów  techniczno - użytkowych  założonych w 

dokumentacji technicznej  dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, 

jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego  wykonawcę do  ich 

stosowania.  

Wykonawca może zastosować materiały  równoważne o parametrach techniczno-użytkowych 

odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w przedmiarach robót.  

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń  równoważnych 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie /wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, świadectwa jakości ) oraz dokumentację  techniczno-ruchową. 

Montowane  urządzenia muszą być nowe i posiadać deklaracje zgodności CE lub certyfikaty B. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty  innych  producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości  technicznych  

- przedstawienia  zamiennych  rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania)  

 

3. Wykonanie Robót  

 

3.1 Wymagania ogólne  
 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza 

odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii 

elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę, i 

zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca. 

 

                                                 
1 urządzenia i materiały o minimalnej jakości, które można zastosować w realizacji Umowy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i Umową a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 

projektową metodologią robót i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

 

Na czas wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren prowadzenia 

robót w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę Wydziałów  PWiK ”WODNIK” Sp. z o.o.  

mieszczących się przy ul. Ceglanej 7 

 

3.1.2 Dla wszystkich elementów Robót Wykonawca powinien dostarczyć do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania podający 

proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy 

to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót betonowych itp.  

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych Robót.  

Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 

staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 

Wykonawca zabezpieczy:  

- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega 

karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego;  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz 

naziemną,  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają 

usunięciu jako kolidujące z Robotami.  

 

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie Robót, do której dojazd stały 

zostanie z powodu tych Robót zamknięty bądź ograniczony. 

Urządzenia i materiały o minimalnej jakości, które można zastosować w realizacji Umowy  

 

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy:  

- odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się na 

placu budowy, 

- maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na placu budowy,  

- obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców.  

 

3.1.3 Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zakład Usług Geologicznych mgr 

Izabela Buratyńska uznaje się iż projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscu dawnego 

wykopu fundamentowego, który został zasypany gruntem mineralnym z domieszką humusu, żużlu i 

odpadów. W wykopie pozostawiono fundamenty rozpoczętej budowli. 

Grunt nasypowy nie nadaje się do posadawiania. 

Wykonawca usunie grunt nasypowy i betonowe fundamenty do stropu gruntu rodzimego. Prace 

ziemne winny być prowadzone pod nadzorem geotechnika. Koszty powyższych prac Wykonawca 

ujmie w cenie swojej oferty. 

 

3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego  

 

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w czasie 

przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  
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4. Kontrola jakości robót  

 

4.1 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte  

w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym Przedmiarze Robót, 

której to badanie dotyczy.  

 

Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

 

4.2 Raporty z badań  
Kopie raportu z badań muszą być przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 

do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań 

będzie pokrywany przez Zamawiającego.  

 

4.4 Atesty jakości  
 

Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z STWiOR oraz 

wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  

 

5. Dokumenty placu budowy  

 

5.1 Dziennik budowy 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę 

musi być założony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla każdego z pozwoleń na 

budowę. Jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany na placu budowy od 

dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót lub wystąpienia o pozwolenie na 

użytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy). Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być 

dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz 

spraw technicznych i zarządzania.  

 

5.2 Księga obmiaru  
 

Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane 

stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres 

budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

5.4 Inne dokumenty budowy  
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Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  

z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy ze 

stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  

 

5.5 Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową 

na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

 

6. Odbiór robót  

 

6.1 Rodzaje odbiorów robót  
 

Częściowy - odbiór robót zanikających i końcowy - przejęcie odcinka robót.  

 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości  

i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt  

i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do odbioru 

jest odnotowywane w dzienniku budowy.  

 

6.3 Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona,  

a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty 

zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu 

stron.  

 

6.4 Dokumenty do odbioru Robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do 

przejęcia Robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której 

wchodzą:  

- atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, 

urządzeń, rur i kształtek itd.,  

- rysunki - powykonawcze,  

- kserokopia uprawnień kierownika budowy, 

- protokoły odbioru prac zanikowych, 

- protokoły prób szczelności, 

- protokoły rozruchu urządzeń,  

- dziennik budowy (oryginał),  

- oświadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali 1:500 do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na kopii mapy 

zasadniczej oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dxf wraz z  zestawieniem 

długości  poszczególnych przyłączy i sieci. W  myśl obowiązujących przepisów dostarczona 

przez Wykonawcę inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna być: sporządzona 

przez uprawnionego geodetę, przyjęta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona właściwą 
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klauzulą przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze oraz 

zawierać oświadczenie, że obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem.   

- wszelkie dokumenty i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie; 

- wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych dokumentów jak również 

zaleceń pokontrolnych właściwych organów, które będą wykonywać obowiązkową kontrolę 

z godnie z Prawem budowlanym. 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie  

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.poz. 21) 

- instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd. 

- dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia 

 

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  

 

7.1 Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
 

W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące zapewnienia własnym kosztem i staraniem:  

a) biura budowy Wykonawcy;  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności:  

-  magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów, 

-  zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy 

-  podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 

-  tereny do magazynowania urobku.  

 

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być wprowadzone.  

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna 

zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli Inspektor zgłosi taki wymóg, powinno 

być przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem Robót.  

 

Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  

z Zamawiającym w wymaganym zakresie. Koszt ponosi Wykonawca. 

 

Tereny dla magazynowania urobku znajdują się w następujących odległościach: 

- odpady stałe komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane 

odpłatnie, koszty ponosi Wykonawca;  

- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;  

- zdemontowane instalacje, które nie mogą zostać powtórnie zabudowane - są odpadami, 

koszty ponosi Wykonawca;  

- pozostałe - do 25 km, koszty składowania ponosi Wykonawca;  

 

 

8. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa  

 

 

 


