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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnówka – PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 

 

1. Zalecenia ogólne wykonania Robót: 

 

a) w trakcie prac naprawczych należy wymienić wszystkie istniejące śruby na śruby ze stali 

nierdzewnej  i odpowiednio je zamontować, 

b) wszystkie naroża należy wyokrąglić zaprawą, średnica wyokrąglenia powinna wynosić min. 5 

cm. krawędzie słupów  także należy zeszlifować. 

c) dopuszcza się zastosowanie innych konfekcjonowanych materiałów naprawczych o 

analogicznych  właściwościach. 

d) zmiana materiałów powinna zostać zaakceptowana przez nadzór autorski i inwestorski. 

e) realizacja musi uwzględniać konieczność stałego użytkowania przez Zamawiającego jednego 

zbiornika ( jeden pracuje, drugi jest modernizowany, później zmiana). 

f) po zakończeniu prac naprawczych każdego ze zbiorników, zbiorniki muszą być napełnione 

wodą w celu wypłukania pozostałości po przeprowadzonych pracach a następnie 

zdezynfekowane i napełnione wodą. Ponowne włączenie zbiornika do eksploatacji jest 

możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody 

podstawowych i dodatkowych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi 

zmianami. Badania przeprowadzi Laboratorium Wody PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na 

zlecenie Wykonawcy. Koszt powyższych badań Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

g) Wykonawca będzie prowadził Roboty z podziałem na dwa etapy realizacji z uwzględnieniem   

odbioru technicznego poszczególnych zbiorników osobno i przekazaniem do eksploatacji 

każdego z nich. Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace naprawcze drugiego zbiornika pod 

warunkiem bezusterkowego odbioru technicznego pierwszego zbiornika i dopuszczeniem go 

do eksploatacji przez Zamawiającego.  
 

 Pozostałe wymagania dotyczące robót: 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, 

 Przekazanie Placu Budowy nastąpi w terminie do 10 dni od podpisania Umowy, z czego 

zostanie spisany Protokół Przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz 

placu budowy, 

 Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i 

przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie 

odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do 

ich naprawienia na swój koszt,  
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 Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić 

wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając 

zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 

odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót,  

 Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

2.  Materiały: 

 

 wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy 

techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu 

temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”, 

 wszystkie przywołane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 

 co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację 

na temat wszelkich materiałów i produktów.  

 przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte 

powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć 

żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona 

Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 
 

Wymagane są następujące informacje:  

- nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną 

- oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

Atest PZH dla materiałów do budowy wodociągu mających kontakt z wodą pitną, 

-  próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości 

całej dostawy,  

- literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

- informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 

spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu 

zaprojektowanego dla wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do 

zatwierdzenia szczegółowe rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu 

Wykonawca dostarczy pozostałe trzy kopie tychże rysunków.  
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 Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 

budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, Roboty mogą zostać 

odrzucone, a płatności wstrzymane.  

 Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich 

składowania i transportu, jeśli zostały wydane. 

 

 

3.  Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 

 Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w 

czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę.  

 Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu zamówienia musi być realizowana przy 

zachowaniu ciągłości pracy Zakładu Uzdatniania Wody ZUW „Sosnówka”. Prowadzone 

prace nie ograniczą ani nie zakłócą pracy ZUW, nie wpłyną na parametry produkcji i jakości 

uzdatnianej wody.  

 Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji przedmiotu zamówienia  

 

 

4.  Kontrola jakości Robót 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być 

zawarte w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym 

Przedmiarze Robót, której to badanie dotyczy.  

 Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie 

Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

 Kopie raportu z badań muszą być przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do 

akceptacji. 

 W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

prawo do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt 

takich działań będzie pokrywany przez Zamawiającego 

 

5. Dokumenty na placu budowy 

 

 Zamawiający wymaga założenia przez Wykonawcę Dziennika Budowy jest to dokument 

wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego jak i 

Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany na placu budowy od dnia 

rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być 

dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności 

oraz spraw technicznych i zarządzania.  
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 Wykonawca będzie prowadził Księgę Obmiaru, która jest podstawą do ustalania 

rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do 

pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  

z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy 

ze stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  

 

6.  Odbiór robót 

 

 Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy 

końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie 

pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek 

opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do odbioru jest odnotowywane w dzienniku 

budowy.  

 Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót 

została zakończona, a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne (w tym badania wody). 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty zostały prawidłowo wykonane w protokole 

odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu stron.  

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji 

pomocniczej. Do przejęcia Robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację 

powykonawczą, w skład której wchodzą:  

- atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, 

urządzeń, rur i kształtek itd.,  

- rysunki - powykonawcze,  

- kserokopia uprawnień kierownika budowy, 

- protokoły odbioru prac zanikowych, 

- protokoły prób szczelności, 

- protokoły rozruchu urządzeń,  

- dziennik budowy (oryginał),  

- oświadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego 

- wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych dokumentów jak również zaleceń 

pokontrolnych właściwych organów, które będą wykonywać obowiązkową kontrolę z godnie 

z Prawem budowlanym. 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie  

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

- instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd. 

 

Załączniki do OPZ: 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis wykonania robót 

2. Załącznik nr 2 - Tabela 1 – obliczenie powierzchni wewnętrznej dla zbiornika 

3. Załącznik nr 3 - Przekrój 

4. Załącznik nr 4 - Rysunek gabarytowy 

5. Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  


