Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Przeskok
w Jeleniej Gorze"

CZESC I1I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy
Przeskok w Jeleniej Gérze

1. Zakres robdt oraz uwarunkowania formalno-prawne

Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:

— przebudowe sieci wodociggowej DNI100 w ul. Przeskok (od wul. Sudeckiej
do ul. Chetmonskiego) na sie¢ o srednicy DN 125, PE 100, SDR 11 o tacznej dtugosci L=
213,00 m

— budowe 1 przebudowe przytaczy wodociggowych DN 40 + 90, PE 100, SDRI11 szt. 8
o facznej dhugosci L=146,50m

— zabezpieczenie ppoz, poprzez budowe hydrantéw p. poz nadziemnych DN8O — szt. 1. oraz
hydrantu podziemnego DN 80 — szt. 1 w celu odwodnienia odcinka wodociagu,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 z rur PVC SN§ u ul. Przeskok
o facznej dhugosci L=191,50 m

— budowg 1 przebudowe przylaczy kanalizacyjnych DN160, PVC SN8 szt. 7 o facznej dlugosci
L=185,00m

Zakres robo6t realizowany bedzie na postawie:

- Projektu budowlanego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz
przebudowa sieci i przytaczy wodociagowych w ulicy Przeskok w Jeleniej Gorze” data
opracowania lipiec 2013

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami oraz przebudowa sieci 1 przylaczy wodociggowych w
ulicy przeskok w Jeleniej Gorze”, data opracowania lipiec 2013r.

- Dokumentacji badan podloza gruntowego wustalajgca warunki posadawiania
projektowanej sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej opracowanej przez Izabele
Buratynska, data opracowania pazdziernik 2012r.

1.1.Zadanie realizowane bgdzie na podstawie:
— Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Gory o pozwoleniu na budowe Nr 488/2013 z dnia

25.09.2013r. dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowie sieci wodociggowej w Jeleniej Gorze w ulicy Przeskok.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg skladaja si¢ Projekt budowlany, Specyfikacje
Techniczne, przedmiar robot stuza do wyceny Roboét oraz ich wykonania.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz pozwoleniem na budowe.

Wrykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow na jakich wlasciciele lub wiladajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkow postawionych przez instytucje uzgadniajace
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robodt, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robot zamkniety badz ograniczony.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Przekazanie Placu Budowy nastgpi nie pozniej 14 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie
spisany Protokdt Przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robot oraz pozyskanie wlasnym kosztem
1 staraniem niezbg¢dnych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robat stalych.
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajace z zastosowania materialow
innych producentow badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego,

C) niezbedne operaty dendrologiczne - jezeli dotyczy,

d) dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Robot, w tym réwniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stuzy¢ maja uzyskaniu decyzji administracyjnej
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentow w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konicowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w art. 57, w zwiazku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodete, dla catosci Robot.
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Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty itp. dla uzytych
materialow oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi i1 eksploatacji dla obiektow powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, w obrebie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdcono do stanu pierwotnego.

Jezeli z uzgodnieh wynikaé bedzie konieczno$¢ opracowania oddzielnej dokumentacii
powykonawczej dla instytucji, w obrebie nieruchomos$ci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP.
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentaciji uwzgledniony zostal w cenie oferty

Wykonawcy.

Rysunki powinny reprezentowac¢ co najmniej taki sam stopien szczegdétowosci jak Rysunki Robot
wiaczone do Umowy, poszerzone o zakres projektow wykonawczych, specyfikacji oraz szczegdtow
konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny byc¢
wykonane technika komputerowa w formacie dwg.

Po zatwierdzeniu rysunkdw powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca dostarczy nastepujacg ilos¢ egzemplarzy:

- 4 egz.- odbitki na biatym papierze,

- 2 €gz.- na ptycie CD, w formacie zgodnym z baza danych GIS Zamawiajacego,

- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobra praktyka budowlana.
Wszelkie konieczne odstgpstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor
autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w zwigzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i1 na zewnatrz placu
budowy:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

- publicznie ogtosi¢ rozpoczgcie robot;

- utrzymywacé tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy;

- zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég, a takze czysci¢ nawierzchnie
drog, po ktorych jezdzi;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegolnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca musi by¢ w pelni §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska

1 zapewniC ich przestrzeganie.
3
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robdt wlasnym kosztem 1 staraniem oraz bedzie ponosit optaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejagce drzewa i krzewy, ktore
nie podlegajg usunigciu, jako kolidujace z Robotami.

Uwaga
przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystapi konieczno$¢é usuniecia krzewéw na dzialce

drogowej przy ul. Przeskok (dz. nr 223/6, obreb 32, AM-9) w Jeleniej Gorze.

zgodnie z Decyzja nr 167/13 z dnia 27.06.2013r. oraz pismem znak sprawy MZDiM/D-
4/3868/2013 z dnia 16.07.2013r. (wymienione decyzje zalaczone s3 do dokumentacji
projektowej).

Warunki nalozone w decyzjach wymienionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest
wypelni¢ wlasnym kosztem i staraniem oraz uwzgledni¢ przy wycenie swojej oferty w ramach
ceny ryczaltowe;j.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki pozostatych drzew i krzewdw, to decyzja administracyjna na
usunie¢cie kolidujacych z Robotami drzew 1 krzewdéw wydana zostanie na podstawie wniosku oraz
operatu dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny ryczattowe;.

Oplate administracyjng ustalonga na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usunie¢cie drzew lub
krzewéw pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zgodnie z Ustawa o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie
wytwarzanych odpadoéw, co bedzie wykonywat wilasnym kosztem i staraniem. Transport oraz
unieszkodliwianie tych odpadow bedg przez Wykonawce wliczone w ceng oferty.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzgtu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisOw
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Stosowanie materialow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych i1 urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wyrzadzone szkody i zobowigzany jest do ich

naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r.
o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu robot oraz organizacji placu budowy powinien spelni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegoélnie uwzgledniajac zdrowie
1 bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

Wykonawca, przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materialy i sprz¢t stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia rob6t przez wezbrane wody ciekéw oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisOw oraz przestrzegac ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje 1 utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utrzymania w czystosci drog wyjazdowych
z placu budowy oraz dalszych odcinkéw drog publicznych, ktore ulegly zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdno$¢ drog po Robotach réwniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd 1 podjazdy do kazdej nieruchomosci w obrgbie Robdt, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegal zapisow Decyzji Zarzadcy drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zaj¢cia pasa drogowego i zezwoleniem na
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskoéw), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.
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Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa, bedzie wystepowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot 1 umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskow przygotowanych przez Wykonawcg.

Kopi¢ wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadat Zamawiajacemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najp6zniej w ciagu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypetienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajgcie pasa
drogowego.

Zamawiajacy bedzie pokrywal koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglednia¢ tych kosztoéw przy obliczaniu
Ceny Ofertowey.

Kosztami zajecia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w calo$ci obcigzal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien uja¢ w cenie oferty.

Stawki za zajgcie pasa drogowego ustalone sa:
- Uchwalg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajgcie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskow o zezwolenie na =zajecie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zaklocenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.

Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Roboét zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej jak rowniez w Specyfikacji Technicznej. Koszt wykonania badan
Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunigcia ewentualnych pozostatosci po robotach oraz mutu
I piasku.

Wykonawca przeprowadzi ponadto dezynfekcje sieci wodociggowej, ktora byta przedmiotem robot
badzZ ulegta zniszczeniu w zwigzku z Robotami, przy czym nowo wybudowana sie¢ wodociggowa
bedzie dezynfekowana przed wpieciem do istniejgcej sieci.

Wykonawca przeprowadzi rowniez ptukanie odcinkow sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca zglasza
Zamawiajgcemu potrzebe przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej kanalizacji wchodzacej w sktad
tego Odcinka Robot. Kosz inspekcji pokrywa Zamawiajacy. W przypadku stwierdzenia wad,
usterek lub zanieczyszczenia kanalu Wykonawca, po usunigciu tych wad lub usterek oraz po
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wyczyszczeniu kanatu zglosi Zamawiajagcemu wykonanie powtdrnej inspekcji. Koszt powtodrne;
(kazdej kolejnej na danym Odcinku) inspekcji telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa
inspekcji telewizyjnej PWiK ,,Wodnik” sp. z 0.0. zamieszczona jest na stronie internetowej spotki.

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca, przed rozpoczeciem Robot, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendow, wiascicieli urzadzen
i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
o terminie rozpoczecia Robdt oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia i uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wilascicieli oraz administratoréw terenu ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robdt w obrebie danej nieruchomosci oraz Robot utrudniajgcych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancow o czasowym wytaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia beda w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkow wielolokalowych badz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkow o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnos$ci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tym platne nadzory (m.in. nadzor PKP, nadzor RZGW., nadzor Rejonu Dystrybucji Gazu)
oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucje.

Nadzor autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantdow na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wlasny
koszt.

W szczeg6lnosci Wykonawca:

- opisze udostgpniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,

- uzyska pisemne o$wiadczenia wiascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu
po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli nieruchomosci.

Uwaga:
Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy dobudowa¢ zgodnie z
Decyzja Zarzadu Drog i Mostow tj.:

— Decyzjanr 127/WD-D/2013 z dnia 11.06.2013r. znak sprawy MZDiM/D-2/2927/3356/13,
— Decyzje nr 180/WD-D/2015 z dnia 20.08.2015r. znak sprawy MZDiM/D-2/5641/15,
— Decyzje nr 182/WD-D/2015 z dnia 26.08.2015r. znak sprawy MZDiM/D-2/5641/15



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Przeskok
w Jeleniej Gorze"

Wszystkie wymienione decyzje zalaczone sa w dokumentacji projektowej stanowigcej
zalacznik do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci dostaw wody oraz tymczasowego
zaopatrzenia w wode¢ pitng mieszkancow budynkow oraz wszelkich zakladéow handlowo -
uslugowych w rejonie prowadzenia robdt (tj. tymczasowe spigcie do innego rurociggu tzw. by-pass
lub inne uzgodnione z wtasciwymi stuzbami Zamawiajacego).

Whpiecia do istniejacych sieci wodociagowych wykonuje Zamawiajacy na pisemne zlecenie
Wykonawcy.

Powiadomienie o terminach wlaczen do istniejacej sieci wodociggowej Wykonawca sktada¢ bedzie
faksem (w godzinach pracy Zamawiajacego tj. 7:00-15:00), potwierdzony na pismie z 24
godzinnym wyprzedzeniem. Tre$¢ faksu stanowi¢ bedzie podstawe mobilizacji whasciwych stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajagcego w celu przygotowania odwodnienia rurociggu w rejonie wpiecia
do sieci.

Whpiecia do istniejacych sieci kanalizacyjnych winny byé dokonywane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

Niezidentyfikowane sieci wodociggowe odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zglasza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociggowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robdot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekow i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowe] powstate w nastepstwie prowadzenia robot przez Wykonawce,
zglaszane beda przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bedzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajacego, takimi jak:

- koszt pracy ludzi i sprzetu,

- koszty niezbednych materiatow,

- koszty wody utraconej w wyniku awarii,

- ewentualne roszczenia podmiotéw trzecich zwigzane z zaktoceniem dostawy wody w wyniku
awarii, je$li wystapia.

2. Materialy

2.1 Zrédta pozyskiwania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego petng informacje na temat
wszelkich materiatéw 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien

zlozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
8
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jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Nie wolno ztozy¢ zadnego zamodwienia
dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostala zwrocona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i opatrzona data.

Wymagane sg nast¢pujgce informacje:

— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczna,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materiatéw do budowy wodociggu majacych kontakt z wodg pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materiatow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutow i produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materialy i produkty sa stosowne dla
zamierzonego celu i odpowiadajg specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowaé tylko te materiaty lub produkty, ktore
spetniaja w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamdwienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty State, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegodtowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowe lub do miejsca
sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastgpuje:
— zaaranzowanie inspekcji 1 przetestowania w wytworni czy kamieniotomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
mogg by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakosci producenta z koniecznymi szczegotami,
— dokumenty identyfikacyjne wysyiki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materialy i1 urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawa¢ si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych 1 $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robdt). Wykonawca musi
uzyska¢ zezwolenie i zatwierdzenie od wiascicieli i wladz na pozyskanie materiatow. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzyma¢ odpowiednig 1 rzetelng informacj¢ przed rozpoczgciem
eksploatacji materialow 1 ich dostarczania na budowe.

Warunki §rodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentow Robot, takze materiaty
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaly szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegdlnos$ci wszystkie produkty czy materialy mogace mie¢ kontakt ze $ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie mogg by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa 1 przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne wtadze
w odniesieniu do dostaw i zrodet materiatéw muszg by¢ przestrzegane.
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2.3 Inspekcja wytworni materialow

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytwdrni materiatow
1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie spelniajgce wymagan Opisu Przedmiotu Zamoéwienia zostang usunigte z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialy zostang zastosowane, Roboty moga zostaé
odrzucone, a ptatnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu oraz aby byla utrzymana ich jako$¢ i przydatnos¢ do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytworcy materialdow w zakresie ich skladowania i transportu, jesli
zostaty wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia wylgcznie z materiatlow okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, ze
zmiana urzadzenia nie bedzie powodowa¢ zmian konstrukeyjnych, przyjetej technologii,
pogorszenia jakos$ci technicznej, technologicznej, zastosowanych materialow oraz konieczno$ci
Opracowania projektow zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce urzadzen rownowaznych uzalezniona bedzie od ich
zgodno$ci z parametrami okreslonymi w projekcie 1 akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymagaé bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie dostawy
urzadzen, ktore musza spetnia¢ parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materialowe opisane
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wskazane w tresci SIWZ nazwy wlasne producentow urzadzen maja charakter jedynie
przyktadowy.

Jezeli tresci SIWZ oraz w zalacznikach do niej zostaty wskazane znaki towarowe, pochodzenie
materiatdw czy urzadzen shuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazny”

Urzadzenia rownowazne muszg spelnia¢ parametry projektowe techniczne, technologiczne,
konstrukcyjne i materiatlowe opisane z dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznos$ci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.
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Przewidziane do wykonania zamowienia urzadzenia , materiaty oraz armatura musza by¢ nowe i w
zaden sposdb wczesniej nie uzytkowane.

3. Wykonanie Robot

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia i Umowag a jako$¢ materialow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robdt i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, szczegbélowy opis metody wykonania podajacy
proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy
to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopow, czy deskowania dla robo6t betonowych itp.
Zatwierdzenie na piSmie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robot.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialno$ci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastrukture podziemng oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktére nie podlegaja
usunigciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Roboét, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badZ ograniczony.
Urzadzenia 1 materiaty o minimalnej jakoS$ci, ktore mozna zastosowac w realizacji Umowy

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwa lub logo firmy:
- odziezy roboczej pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw znajdujacych si¢ na
placu budowy,
- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,
- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

3.1.3 Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez mgr Izabele Buratynska , data
opracowania pazdziernik 2012r.podtoze projektowanej sieci charakteryzuja proste warunki
geotechniczne. Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzenia robot okazg sie trudniejsze i
konieczne bedzie prowadzenia odwodnienia wykopow.

Koszty odwodnien wykopow Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.
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3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane w czasie
przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiaréw musza by¢ zawarte w
wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypelionym Przedmiarze Robot,
ktorej to badanie dotyczy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badaniem niezbednym przed odbiorem odcinka robét kanalizacyjnych jest inspekcja
telewizyjna wykonanych kanalow.

Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia inspekcji zglosi
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ Odcinka Robot do przegladu
oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem Robot podlegajacych inspekcji i harmonogram
udostepniania wyczyszczonej sieci do inspekcji.

Zgloszony do inspekcji kanal musi by¢ wolny od piasku, zamulen i innych zanieczyszczen.
W ww. harmonogramie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace ograniczenia:
- czyszczenie kanatu musi si¢ odby¢ bezposrednio przez inspekcja,
- inspekcja bedzie wykonywana nie wigcej niz ok. 300 m odcinkami kanatu dziennie, jednak
nie dluzej niz 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegaja sieci oraz przylacza,
- inspekcja moze by¢ wykonywana w temperaturze powyzej -5°C.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robot czas niezbedny na przeprowadzenie inspekcji
biorgc pod uwage powyzsze ograniczenia.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan muszg by¢ przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
do sprawdzania i badania wszystkich materialow u zrédta ich wytwarzania. Koszt takich dziatan
bedzie pokrywany przez Zamawiajgcego.

4.4 Atesty jakoSci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z ST oraz
wytycznymi producentow materiatow 1 urzadzen.
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5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robot gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zatozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowe. Jest to dokument wymagany i obowigzujacy zarowno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczegcia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robot lub wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢
dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi 1 wlasnos$ci oraz
spraw technicznych i zarzadzania.

5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiardw sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji 1 jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caty okres
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakoS$ci
materialow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caly okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowg tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru robét, protokoty z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z budowa
na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow robot

Czesciowy - odbior robdt zanikajacych i koncowy - przejecie odcinka robot.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu tworzy koncowa ocene ilosci
i jakosci wykonanych robdt. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie korekt

1 poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opoznienia dla catej budowy. Zgloszenie do odbioru
jest odnotowywane w dzienniku budowy.
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6.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy dokonywany jest po wykonaniu cato$ci robot i zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy calo$¢ robdt zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan s3a dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaly prawidlowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzér obu
stron.

6.4 Dokumenty do odbioru Robét

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do
przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w skiad ktorej
wchodza:
- atesty i certyfikaty wszelkich materiatlow, urzadzen, rur i ksztattek itd.,
- rysunki - powykonawcze,
- kserokopia uprawnien kierownika budowy,
- protokoty odbioru prac zanikowych,
- protokotly prob szczelnosci,
- raporty z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej odcinkow kanalizacji,
- zgloszenie budowy obiektow lub wykonania robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe
- dziennik budowy (oryginat),
- oswiadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii pelnej sekcji mapy zasadniczej
w formacie A1 w skali 1:500 (jesli brak takiego opracowania dla danego obszaru — w skali
1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dxf wraz z zestawieniem dtugosci
sieci (z podzialem na $rednice) i przylaczy (z podaniem S$rednic) dla poszczegodlnych
nieruchomosci. W mysl obowigzujacych przepisow dostarczona przez Wykonawce
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna by¢: sporzadzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona wilasciwa klauzulg przez Referat
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jeleniej Gorze oraz zawiera¢ oswiadczenie,
ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem,
- instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.
- o$wiadczenia wiascicieli / wladajacych gruntami zajmowanymi na czas Robdt przez
Wykonawce, ze teren zostat przywrocony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody
zrekompensowane.

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
7.1 Wymagania dotyczace organizacji robot i zabezpieczenia

W przeciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:
a) biura budowy Wykonawcy;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczegdlnosci:
- magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce sktadowania materiatow,
- podstawowe trasy ciezkiego sprzetu i1 cigzarowek,
- tereny do magazynowania urobku.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Przeskok
w Jeleniej Gorze"

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego musza by¢ wprowadzone.
Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana pisemna
zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli Inspektor zglosi taki wymog, powinno
by¢ przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem Robot.

Doprowadzenie mediow jak woda i energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z whasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ustugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajdujg si¢ w nastepujacych odlegtosciach:
- odpady state komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca,
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie moga zostaé powtdrnie zabudowane - sa odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca;

Miejski Zarzad Drég i Mostow zalecil nastepujace postgpowanie z materiatem pochodzacym
z rozbidrki pasa drogowego:

- material z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Wykonawcy
robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé materiat z frezowania
we wlasnym zakresie;

- krawezniki i obrzeza betonowe, kostka betonowa, ptyty betonowe - pozyskane z rozbidrki
nawierzchni drogowych, ktore nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania, stanowi¢ bedzie
wlasnos¢ Wykonawcy robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé
ten material we wlasnym zakresie;

- kostka kamienna oraz ptyty chodnikowe kamienne stanowig wlasno$¢ Zarzadcy drogi.
Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany bedzie dostarczy¢ ww. materiat wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt do miejsca sktadowania: plac skladowy przy ul. Mickiewicza
31, teren Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Materiat musi by¢
uprzednio zwazony.

8. Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa:
— projekt budowlany
— specyfikacja wykonania i odbioru robot
— uzgodnienia i decyzje
— opinia geotechniczna
— rysunki
- BIOz
— przedmiar robot
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