Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Gérze"

CZESC III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Gorze
1. Zakres robot oraz uwarunkowania formalno-prawne
Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:

— Budowge sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o $rednicy DN90 z rur PE100 SDR26
o facznej dlugosci L=206,00 m,

— Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy DN200 z rur PVC SNS
w ul. Strumykowej o tacznej dlugosci L=78,00 m,

— Budowe przylaczy kanalizacyjnych DN160, PVC dla 5 budynkow mieszkalnych o tacznej
dhugosci L=66,50m,

— Budoweg ttoczni $ciekow

Zakres robot realizowany bedzie na postawie:
- Projektu budowlanego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej
w Jeleniej Gorze” opracowanych przez Firm¢ Handlowo-Uslugowa EM-PROJEKT Ewa

Malinowska, ul. Poznanska 2/2, 58-540 Karpacz, data opracowania styczen 2016r.
- Specyfikacji Technicznej Wykonania o Odbioru Robét, data opracowania styczen 2016r.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg sktadaja si¢ Projekt budowlany, Specyfikacje
Techniczne, przedmiar rob6t stuza do wyceny Roboét oraz ich wykonania.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robodt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz pozwoleniem na budowg.

Wrykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow na jakich wla$ciciele lub wiladajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkow postawionych przez instytucje uzgadniajace
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Roboét, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Rob6t zamknigty badZ ograniczony.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy nastapi nie pozniej 7 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie

spisany Protokot Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robdt oraz pozyskanie wlasnym kosztem
i staraniem niezbednych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robét.
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajgce z zastosowania materiatow
innych producentow badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego,

C) niezbedne operaty dendrologiczne - jezeli dotyczy,

d) dokumentacj¢ powykonawczg z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Robot, w tym roéwniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stuzy¢ maja uzyskaniu decyzji administracyjnej
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentéw w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w art. 57, w zwigzku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetg, dla catosci Robot.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty itp. dla uzytych
materialow oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi 1 eksploatacji dla obiektow powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, w obrgbie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdocono do stanu pierwotnego.

Jezeli z uzgodnieh wynika¢ bedzie koniecznosé opracowania oddzielnej dokumentacii
powykonawczej dla instytucji, w obrebie nieruchomos$ci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP.
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostal w cenie oferty

Wykonawcy.

Rysunki powinny reprezentowac¢ co najmniej taki sam stopiefn szczegdélowosci jak Rysunki Robot
wiaczone do Umowy, poszerzone o zakres projektow wykonawczych, specyfikacji oraz szczegdtow
konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny by¢
wykonane technikg komputerowa w formacie dwg.

Po zatwierdzeniu rysunkéw powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca dostarczy nast¢pujaca ilos¢ egzemplarzy:
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- 4 egz.- odbitki na biatym papierze,
- 2 €9z.- na ptycie CD, w formacie zgodnym z baza danych GIS Zamawiajacego,
- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobra praktyka budowlanag.
Wszelkie konieczne odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor
autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w zwiagzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy 1 na zewnatrz terenu
budowy:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

- publicznie oglosi¢ rozpoczecie robdt;

- utrzymywac¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy;

- Zapewni¢ wystarczajace Srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog, a takze czy$ci¢ nawierzchnig
drog, po ktorych jezdzi;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca musi by¢ w pelni §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
1 zapewniC ich przestrzeganie.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robot wlasnym kosztem 1 staraniem oraz bedzie ponosit oplaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktore
nie podlegaja usunigciu, jako kolidujace z Robotami.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki pozostatych drzew i krzewow, to decyzja administracyjna na
usuniecie kolidujacych z Robotami drzew i krzewoéw wydana zostanie na podstawie wniosku oraz
operatu dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny ryczattowe;.

Oplate administracyjng ustalong na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usuniecie drzew lub
krzewow pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zgodnie z Ustawa o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie
wytwarzanych odpadéw, co bedzie wykonywatl wiasnym kosztem i staraniem. Transport oraz
unieszkodliwianie tych odpadow beda przez Wykonawceg wliczone w ceng oferty.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych 1 urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wyrzadzone szkody i zobowigzany jest do ich
naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r.
o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szczegdlnie uwzgledniajac zdrowie
I bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikoéw, lacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

Wykonawca, przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materialty 1 sprzet stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegolnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia robot przez wezbrane wody ciekow oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw 1 przepisow oraz przestrzegac¢ ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie objazdéow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utrzymania w czystosci drog wyjazdowych
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z placu budowy oraz dalszych odcinkéw drég publicznych, ktére ulegly zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog po Robotach rowniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd i1 podjazdy do kazdej nieruchomos$ci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegal zapisow Decyzji Zarzadcy drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zajecia pasa drogowego i zezwoleniem na
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskoéw), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa, bedzie wystepowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot i umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskow przygotowanych przez Wykonawcg.

Kopi¢ wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadal Zamawiajacemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najpozniej w ciggu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wypelnienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego.

Zamawiajacy bedzie pokrywat koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglednia¢ tych kosztow przy obliczaniu
Ceny Ofertowej.

Kosztami zaje¢cia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w caloSci obciazal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien ujaé w cenie oferty.

Stawki za zajecie pasa drogowego ustalone s3:
- Uchwatg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskOw o zezwolenie na zajgcie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zaktocenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.
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Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej jak rowniez w Specyfikacji Technicznej. Koszt wykonania badan
Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunig¢cia ewentualnych pozostatoSci po robotach oraz mutu
I piasku.

Wykonawca przeprowadzi réwniez ptukanie odcinkow sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca wiasnym
kosztem i staraniem przeprowadza inspekcje telewizyjng kanalizacji wchodzacej w sktad tego
Odcinka Robot. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub zanieczyszczenia kanatu Wykonawca,
po usunigciu tych wad lub usterek oraz po wyczyszczeniu kanatu zglosi Zamawiajacemu
wykonanie powtornej inspekcji. Koszt powtornej (kazdej kolejnej na danym Odcinku) inspekcji
telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa inspekcji telewizyjnej PWiK ,,Wodnik” sp. z o0.0.
zamieszczona jest na stronie internetowej spotki.

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca, przed rozpocz¢ciem Robot, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendw, wiasdcicieli urzadzen
I uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
o terminie rozpoczgcia Robdt oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia i uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wiascicieli oraz administratorow terenu Ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robdt w obrgbie danej nieruchomo$ci oraz Robo6t utrudniajacych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancoOw o czasowym wytaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia beda w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkéw wielolokalowych badZz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkoéw o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tym platne nadzory (m.in. nadzor PKP, nadzor RZGW, nadzor Rejonu Dystrybucji Gazu)
oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucje.

Nadzor autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantow na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wlasny
koszt.

W szczeg6lnosci Wykonaweca:

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,
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- uzyska pisemne o$wiadczenia wihascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu
po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli nieruchomosci.

Uwaga:
Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy dobudowac zgodnie
z Decyzja Zarzadu Drog i Mostow tj.:

— Decyzja nr 263/WD-D/2015 z dnia 17.12.2015r. znak sprawy MZDiM/D-2/7754/15,

Wszystkie wymienione decyzje zataczone sa w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci kanalizacyjnych.

Whpiecia do istniejacych sieci kanalizacyjnych winny by¢ dokonywane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

Niezidentyfikowane sieci wodociagowe odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zglasza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociagowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekéw i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowej powstale w nastepstwie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
zgtaszane bedg przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bedzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajacego, takimi jak:

- koszt pracy ludzi 1 sprzetu,

- koszty niezbednych materiatow,

- koszty wody utraconej w wyniku awarii,

- ewentualne roszczenia podmiotow trzecich zwigzane z zaktoceniem dostawy wody w wyniku
awarii, jesli wystapia.

2. Materialy
2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego petnag informacje¢ na temat
wszelkich materiatlow 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajacego. Nie wolno ztozy¢ Zadnego zamowienia
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dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostata zwrécona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i opatrzona data.

Wymagane sg nast¢pujace informacje:

— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczna,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materiatéw do budowy wodociggu majacych kontakt z wodg pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materiatow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutow i produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materiaty i produkty sa stosowne dla
zamierzonego celu i odpowiadajg specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowaé tylko te materiaty lub produkty, ktore
spetniaja w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zaméwienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty State, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegodtowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowe lub do miejsca
sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastgpuje:
— zaaranzowanie inspekcji i przetestowania w wytworni czy kamieniotomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
mogg by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakosci producenta z koniecznymi szczegotami,
— dokumenty identyfikacyjne wysyiki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materialty 1 urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawa¢ si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych 1 $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robdt). Wykonawca musi
uzyska¢ zezwolenie i1 zatwierdzenie od wiascicieli 1 wladz na pozyskanie materiatéw. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzyma¢ odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczgciem
eksploatacji materiatow 1 ich dostarczania na budowe.

Warunki srodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentéw Robot, takze materialy
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaly szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegdlno$ci wszystkie produkty czy materialy mogace mie¢ kontakt ze S$ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie mogg by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa 1 przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne wladze
w odniesieniu do dostaw 1 Zrodet materialdow musza by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materialow
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materialow
1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie spetniajagce wymagan Opisu Przedmiotu Zamowienia zostang usunigte z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialy zostang zastosowane, Roboty moga zostaé
odrzucone, a ptatnos$ci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialéw

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu oraz aby byla utrzymana ich jako$¢ i1 przydatnos¢ do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytworcy materialdow w zakresie ich skladowania i transportu, jesli
zostaty wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamoOwienia wylacznie z materiatow okre§lonych
w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania urzgdzen rownowaznyCh pod warunkiem, ze
zmiana urzadzenia nie bedzie powodowac¢ zmian konstrukeyjnych, przyjetej technologii,
pogorszenia jakos$ci technicznej, technologicznej, zastosowanych materialdow oraz koniecznos$ci
Opracowania projektow zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce urzadzen rownowaznych uzalezniona bedzie od ich
zgodno$ci z parametrami okreslonymi w projekcie 1 akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymagaé¢ bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie dostawy
urzadzen, ktore musza spetnia¢ parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materialowe opisane
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wskazane w tresci SIWZ nazwy wlasne producentdow urzadzen majg charakter jedynie
przyktadowy.

Jezeli tresci SIWZ oraz w zalacznikach do niej zostaty wskazane znaki towarowe, pochodzenie
materiatdw czy urzadzen shuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazny”

Urzadzenia rownowazne muszg speinia¢ parametry projektowe techniczne, technologiczne,
konstrukcyjne 1 materiatlowe opisane z dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

Przewidziane do wykonania zamdwienia urzadzenia , materiaty oraz armatura musza by¢ nowe 1 w
zaden sposob wczesniej nie uzytkowane.
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3. Wykonanie Robét
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia i Umowa a jako$¢ materialow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robdt i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, szczegdélowy opis metody wykonania podajacy
proponowane technologie 1 program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy
to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopow, czy deskowania dla robot betonowych itp.
Zatwierdzenie na piSmie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robot.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialnosci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastrukture podziemng oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa i1 krzewy, ktore nie podlegaja
usunieciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badZ ograniczony.
Urzadzenia 1 materiaty o minimalnej jakoS$ci, ktore mozna zastosowac w realizacji Umowy

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwg lub logo firmy:

- odziezy roboczej pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw znajdujacych si¢ na

placu budowy,

- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,

- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.
3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane w czasie
przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot

4.1 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary begdg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiaréw musza by¢ zawarte w
wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypetlnionym Przedmiarze Robot,
ktorej to badanie dotyczy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badaniem niezbednym przed odbiorem odcinka robét Kkanalizacyjnych jest inspekcja
telewizyjna wykonanych kanalow.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Inspekcje telewizyjng wykonanego odcinka
kanalizacji sanitarnej.

Zgloszony do inspekcji kanal musi by¢ wolny od piasku, zamulen i innych zanieczyszczen.
W ww. harmonogramie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace ograniczenia:
- czyszczenie kanalu musi si¢ odby¢ bezposrednio przez inspekcja,
- inspekcja bedzie wykonywana nie wigcej niz ok. 300 m odcinkami kanatlu dziennie, jednak
nie dluzej niz 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegaja sieci oraz przylacza,
- inspekcja moze by¢ wykonywana w temperaturze powyzej -5°C.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robot czas niezbgdny na przeprowadzenie inspekcji
biorac pod uwage powyzsze ograniczenia.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan muszg by¢ przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
do sprawdzania i badania wszystkich materiatow u zrodla ich wytwarzania. Koszt takich dziatan
bedzie pokrywany przez Zamawiajgcego.

4.4 Atesty jakoSci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z ST oraz
wytycznymi producentow materiatow 1 urzadzen.

5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robot gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zatozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowg. Jest to dokument wymagany i obowigzujacy zarowno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczegcia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robot lub wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢

11



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Gérze"

dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i1 wlasnosci oraz
spraw technicznych 1 zarzadzania.

5.2 Ksiega obmiaru

Ksigga jest podstawg do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiarow sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caty okres
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakoS$ci
materialow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caty okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowa tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru roboét, protokoly z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentoéw zwigzanych z budowa
na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow robot

Czesciowy - odbior robdt zanikajacych 1 koncowy - przejecie odcinka robot.
6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu tworzy koncowa ocene ilosci
1 jakoSci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie korekt
1 poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla calej budowy. Zgloszenie do odbioru
jest odnotowywane w dzienniku budowy.

6.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonywany jest po wykonaniu catosci robdt 1 zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy cato$¢ robot zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaty prawidlowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzér obu
stron.
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6.4 Dokumenty do odbioru Robdt

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do
przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w skiad ktorej

oryginal dziennika budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robot z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Teren budowy,

dokumenty dotyczace jakos$ci 1 dopuszczen wbudowanych materiatow i armatury, wraz
z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

atesty i certyfikaty wszelkich materiatéw, urzadzen, rur i ksztattek itd.,

kserokopia uprawnien kierownika budowy,

protokotly potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw niezbednych prob i badan w
tym:

protokoty odbioru prac zanikowych,

protokoty badan zaggszczen podtoza i gruntu,

protokotly prob szczelnosci i ci$nienia,

protokoty rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy),

protokoty z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw sanitarnych,
protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajg¢tych terenéw dla potrzeb budowy,
wszystkie protokoly odbioru jakie Wykonawca uzyskal (w tym odbioru paséw
drogowych i innych terenow wymagajacych odbioru przez organ administracji i/lub
przez wiascicieli/wladajacych terenem zajetym na potrzeby budowy),

kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbioréw catosci robdt przez stuzby zewnetrzne,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na kopii peilnej sekcji mapy zasadniczej
w formacie A1 w skali 1:500 (jesli brak takiego opracowania dla danego obszaru — w
skali 1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dxf wraz z zestawieniem
dlugosci sieci (z podzialem na Srednice) 1 przylaczy (z podaniem S$rednic) dla
poszczego6lnych nieruchomosci. W mysl obowigzujacych przepiséw dostarczona przez
Wykonawce inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna by¢: sporzadzona przez
uprawnionego geodete, przyjeta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona wiasciwag
klauzulg przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jeleniej Gorze
oraz zawiera¢ o§wiadczenie, ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem,
dokumentacj¢ z wykonania wszystkich zalecen wynikajacych z powyzszych
dokumentow jak rowniez zalecen pokontrolnych wiasciwych organow, ktore beda
wykonywa¢ obowigzkowa kontrole zgodnie z Prawem Budowlanym,

dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ lub prawidlowe zagospodarowanie odpadéw
zgodnie

z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.),
instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.

dokumentacje fotograficzng placu budowy wykonana po zakonczeniu Robot

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

7.1 Wymagania dotyczgce organizacji robot i zabezpieczenia
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W przeciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:
a) biura budowy Wykonawcy;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczegolnosci:
- magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce sktadowania materiatow,
- podstawowe trasy ciezkiego sprzetu i ciezarowek,
- tereny do magazynowania urobku.

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego musza by¢ wprowadzone.
Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana pisemna
zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli Inspektor zgtosi taki wymog, powinno
by¢ przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem Robot.

Doprowadzenie mediéw jak woda i energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z whasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ustugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajduja si¢ w nastgpujacych odleglosciach:
- odpady state komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca;
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie mogag zostaé powtdrnie zabudowane - sa odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca,

Miejski Zarzad Drég i Mostow zalecil nastepujace postgpowanie z materiatem pochodzacym
z rozbidrki pasa drogowego:

-  material z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi¢ bedzie witasnos¢ Wykonawcy
robot, tym samym Wykonawca zobowiagzany bedzie zagospodarowaé materiat z frezowania
we wlasnym zakresie;

- krawezniki 1 obrzeza betonowe, kostka betonowa, plyty betonowe - pozyskane z rozbiorki
nawierzchni drogowych, ktére nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania, stanowi¢ bedzie
wlasnos¢ Wykonawcy robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bgdzie zagospodarowac
ten materiat we wlasnym zakresie;

- kostka kamienna oraz plyty chodnikowe kamienne stanowig wlasno§¢ Zarzadcy drogi.
Wykonawca robdt instalacyjnych zobowigzany bedzie dostarczy¢ ww. material wtasnym
staraniem i na wlasny koszt do miejsca sktadowania: plac sktadowy przy ul. Mickiewicza
31, teren Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Material musi by¢
uprzednio zwazony.

8. Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa:
— projekt budowlany
— specyfikacja wykonania i odbioru robot
— uzgodnienia i decyzje
— rysunki
— przedmiar robot
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