Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogoérskiej dzielnicy Maciejowa "

CZESC I1I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla robot budowlanych pn.:
»Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogorskiej dzielnicy Maciejowa”

1. Roboty budowlane beda realizowane na postawie:

a)

b)

d)

Projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogorskiej dzielnicy
Maciejowa w zakresie budowy: zbiornika wodociggowego (retencyjno-wyréwnawczego)
wraz z hydrofornia wody, sieciami wodociggowymi, przylaczem kanalizacji sanitarnej
1 zagospodarowaniem terenu”,

Projektu budowlanego pn.: ,,Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogérskiej dzielnicy
Maciejowa w zakresie budowy: wewnetrznej instalacji elektrycznej hydroforni wody oraz
o$wietlenia terenu”,

Projektu budowlanego pn.: ,,Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogorskiej dzielnicy
Maciejowa w zakresie: wewnetrznej instalacji elektryczne;j”,

Projektu budowlanego pn.: ,,Przebudowa systemu wodociggowego jeleniogorskiej dzielnicy
Maciejowa w zakresie: budowy punktu pomiaru $ciekOw sanitarnych”

opracowanych przez Przedsigbiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego
i Komunalnego ,,PROKOM” inz. Ryszard Topolewski, 58-500 Jelenia Goéra, ul. Podwale
17A

1.1.Zadanie realizowane bgdzie na podstawie:

Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Gory o pozwoleniu na budowg Nr 393/2017 z dnia
21.08.2017r., na budowe zbiornika wodociggowego (retencyjno-wyréwnawczego) wraz
z hydrofornia wody, sieciami wodociggowymi, przylaczem kanalizacji sanitarnej
i zagospodarowania terenu przy ul. Trzcinskiej w Jeleniej Gorze, na terenie dzialek nr 1/2,
4/2 (AM-19 obr. 0063) w ramach przebudowy systemu wodociggowego jeleniogérskiej
Maciejowa

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg sktadaja si¢ Projekty budowlane, przedmiar robot stuzg
do wyceny Robot oraz ich wykonania.

Uwaga: przedmiar robot stanowiacy ujety w zalaczniku nr 1 do niniejszego OPZ dotyczy
budowy jedynie w zakresie:

zbiornika wodociagowego (retencyjno-wyréownawczego) wraz z hydrofornia wody
i sieciami wodociagowymi,

przylacza elektroenergetycznego wraz z zasilaniem awaryjnym (agregat pradotworczy)
oraz oswietlenie terenu,

przylacza kanalizacji sanitarnej,

projektu zagospodarowania terenu

Zamawiajacy nie posiada przedmiaru dla pozostalego zakresu robot.
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Zawazywszy na fakt, iz przedmiar robot ma charakter wylacznie pomocniczy, Wykonawca
w swojej wycenie winien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robodt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz pozwoleniem na budowe.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow na jakich wlasciciele lub wiladajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkow postawionych przez instytucje uzgadniajace
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robot zamkniety badz ograniczony.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy nastgpi nie p6zniej 10 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie
spisany Protokol Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
I upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robdt oraz pozyskanie wiasnym kosztem
i staraniem niezb¢dnych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow, koszty tych prac
Wykonawca ujmie w cenie robot statych.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robdt stalych.
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajace z zastosowania materiatow
innych producentéw badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego dla Robot,

C) niezbedne operaty dendrologiczne,

d) dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Robot, w tym réwniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zaje¢cie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stuzy¢ majg uzyskaniu decyzji administracyjnej
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentow w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w art. 57, w zwigzku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetg, dla calosci Robot.
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Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty itp. dla uzytych
materialdow oraz urzadzen, a takze instrukcje obslugi i eksploatacji dla obiektéw powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, w obrebie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdcono do stanu pierwotnego.

Jezeli z uzgodnien wynikaé bedzie koniecznos¢ opracowania oddzielnej dokumentacji
powyvkonawcze] dla instytucji, w_obrebie nieruchomosci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP.
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostal w cenie oferty

Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosé robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacjg Projektowa

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz zgodnie z dobrg praktyka budowlang. Wszelkie konieczne odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art.
36a, ust.6, w zwigzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy:

— utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

— publicznie oglosi¢ rozpoczecie robot;

— utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy;

— zapewni¢ wystarczajace Srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog, a takze czyscié

nawierzchni¢ drog, po ktorych jezdzi;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji 1 przepisow
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca musi by¢ w pelni swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
1 zapewni¢ ich przestrzeganie. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca zapoznal si¢ z procedura
systemu zarzadzania S$rodowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 stosowang przez
Zamawiajacego.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robdt wlasnym kosztem 1 staraniem oraz bedzie ponosil optaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktore
nie podlegajg usunieciu, jako kolidujgce z Robotami.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki drzew 1 krzewow, to decyzja administracyjna na usunigcie
kolidujacych z Robotami drzew i1 krzewow wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu
dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny swojej oferty.
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Optate administracyjng ustalong na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usuniecie drzew lub krzewow

pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zgodnie z Ustawa o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie
wytwarzanych odpaddéw, co bedzie wykonywat wilasnym kosztem i staraniem. Transport oraz
unieszkodliwianie tych odpadow beda przez Wykonawce wliczone w cene oferty.

Zamawiajacy stosuje procedury systemu zarzadzania srodowiskiem wg normy PN-EN 1SO 14001
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych 1 urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wyrzadzone szkody i zobowigzany jest do ich
naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdéw 1 sprzetu do 1 z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 .
o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu robot oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szczegolnie uwzgledniajac zdrowie
1 bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow
pracy 1 sanitarnych przez caty czas trwania robot.

Wykonawca, przed przystapieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materiaty i sprzet stosowany od daty
przejecia terenu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .
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Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczeg6lnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia robot przez wezbrane wody ciekow oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw i1 przepisow oraz przestrzegac ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utrzymania w czysto$ci drog wyjazdowych
z placu budowy oraz dalszych odcinkéw drog publicznych, ktore uleglty zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdnos$¢ drog po Robotach réwniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do kazdej nieruchomosci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegal zapisow Decyzji Zarzadcey drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zajecia pasa drogowego i zezwoleniem na
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskoéw), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa, bedzie wystepowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot 1 umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskOw przygotowanych przez Wykonawce.

Kopi¢ wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadal Zamawiajacemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najpozniej w ciagu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypehienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego.

Zamawiajacy bedzie pokrywatl koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglednia¢ tych kosztow przy obliczaniu
Ceny Ofertowej.

Kosztami zajecia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w calosci obciazal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien ujaé W cenie oferty.

Stawki za zajecie pasa drogowego ustalone s3:
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- Uchwalg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskOw o zezwolenie na zajgcie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zaktocenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.

Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Koszt wykonania badan Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci wodociggowej w celu usunigcia ewentualnych pozostalosci po robotach oraz mulu
i piasku.

Wykonawca przeprowadzi ponadto dezynfekcje sieci wodociggowej, ktora byta przedmiotem robot
badz ulegta zniszczeniu w zwigzku z Robotami, przy czym nowo wybudowana sie¢ wodociggowa
bedzie dezynfekowana przed wpigciem do istniejacej sieci.

Wykonawca przeprowadzi rowniez ptukanie odcinkéw sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca, przed rozpoczeciem Roboét, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendéw, wlascicieli urzadzen
I uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
o terminie rozpoczecia Robot oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia i uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wilascicieli oraz administratorow terenu ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robdt w obrgbie danej nieruchomo$ci oraz Robo6t utrudniajacych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancoOw o czasowym wylaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia beda w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkéw wielolokalowych badZz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkéw o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tvym platne nadzory (m.in. nadzor archeologiczny, nadzor PKP, nadzor RZGW. nadzor
Rejonu Dystrybucji Gazu) oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucje.

Uwaga: inwestycja usytuowana jest w obrebie strefy obserwacji archeologicznej m. Jelenia Goéra
Maciejowa ujetej w ewidencji zabytkéw oraz w zasiegu oddzialywania stanowisk
archeologicznych. Ziemne roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji

6
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bezwzglednie musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika
Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze.

Przed przystapieniem do ziemnych robot budowlanych Wykonawca, wlasnym Kkosztem
i staraniem, w_imieniu Zamawiajacego, zlozy wniosek i uzyska pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych oraz pokryje koszty stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznoS$ci ratowniczych badan archeologicznych.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci wodociggowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci dostaw wody oraz tymczasowego
zaopatrzenia w wode pitng mieszkancow budynkow oraz wszelkich zaktadow handlowo -
ustlugowych w rejonie prowadzenia robot (tj. tymczasowe spigcie do innego rurociagu tzw. by-pass
lub inne uzgodnione z wlasciwymi stuzbami Zamawiajacego).

Whpiecia do istniejacych sieci wodociagsowych wykonuje Zamawiajacy, po pisemnym
zawiadomieniu przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci. Zamawiajacy wykonuje wpiecia
wlasnymi silami oraz przy uzyciu materialow wlasnych.

UWAGA: Wykonawca nie ujmuje w cenie swojej oferty materialdow niezbednych do
dokonania wpiecia do sieci wodociagowych.

Powiadomienie o terminach wlaczen do istniejacej sieci wodociaggowej Wykonawca sktadac¢ bedzie
faksem (w godzinach pracy Zamawiajacego tj. 7:00-15:00), potwierdzony na pismie z 24
godzinnym wyprzedzeniem. Tre$¢ faksu stanowi¢ bedzie podstawe mobilizacji wlasciwych stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajacego.

Niezidentyfikowane sieci wodociagowe odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ do Wydzialu Eksploatacji Sieci Wodociggowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekéw i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowe] powstale w nastgpstwie prowadzenia robot przez Wykonawce,
zglaszane beda przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bedzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajacego, takimi jak:

- koszt pracy ludzi 1 sprzetu,

- koszty niezbednych materiatow,

- koszty wody utraconej w wyniku awarii,

- ewentualne roszczenia podmiotéw trzecich zwigzane z zaktoceniem dostawy wody w wyniku
awarii, jesli wystapia.

2. Materialy

2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw
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Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego peing informacje na temat
wszelkich materiatéw 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
zlozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Nie wolno ztozy¢ zadnego zamodwienia
dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostata zwrécona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i opatrzona data.

Wymagane sg nast¢pujace informacje:

— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczna,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materiatéw do budowy wodociagu majacych kontakt z wodg pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materiatow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutéw i produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materiaty i produkty sa stosowne dla
zamierzonego celu 1 odpowiadaja specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowaé tylko te materiaty lub produkty, ktore
spetniajg w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zaméwienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty State, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegodtowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, przed przekazaniem na budowe lub do
miejsca sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastgpuje:
— zaaranzowanie inspekcji 1 przetestowania w wytworni czy kamieniotomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
moga by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakosci producenta z koniecznymi szczegotami,
— dokumenty identyfikacyjne wysyiki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materialy 1 urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawa¢ si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych i $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robdt). Wykonawca musi
uzyska¢ zezwolenie i1 zatwierdzenie od wiascicieli 1 wtadz na pozyskanie materiatéw. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzyma¢ odpowiednig i rzetelng informacj¢ przed rozpoczgciem
eksploatacji materiatow 1 ich dostarczania na budowe.
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Warunki $rodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentéw Robot, takze materialy
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaly szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegodlno$ci wszystkie produkty czy materialy mogace mie¢ kontakt ze S$ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie moga by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa 1 przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne witadze
w odniesieniu do dostaw i1 zrodet materialdow muszag by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatow
1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie speklniajace wymagan Opisu Przedmiotu Zamoéwienia zostang usunig¢te z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialy zostang zastosowane, Roboty moga zostaé
odrzucone, a ptatno$ci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu oraz aby byla utrzymana ich jako$¢ i przydatnos¢ do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytwoércy materialdw w zakresie ich sktadowania i transportu, jesli
zostaty wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamoéwienia wylgcznie z materiatlow okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania urzgdzen rownowaznych pod warunkiem, ze
zmiana urzadzenia nie bedzie powodowa¢ zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii,
pogorszenia jakosci technicznej, technologicznej, zastosowanych materiatbw oraz konieczno$ci
Opracowania projektow zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce urzadzen rownowaznych uzalezniona bedzie od ich
zgodno$ci z parametrami okreslonymi w projekcie 1 akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymagaé¢ bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie dostawy
urzadzen, ktore musza spetnia¢ parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materialowe opisane
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wskazane w tresci SIWZ nazwy wlasne producentdow urzadzen majg charakter jedynie
przyktadowy.

Jezeli tresci SIWZ oraz w zalacznikach do niej zostaty wskazane znaki towarowe, pochodzenie
materiatdw czy urzadzen sluzacych do wykonania niniejszego zamowienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazny”
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Urzadzenia rOwnowazne muszg speilniaé parametry projektowe techniczne, technologiczne,
konstrukcyjne i materiatowe opisane z dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

Przewidziane do wykonania zaméwienia urzadzenia , materiaty oraz armatura musza by¢ nowe 1 w
zaden sposob wczesniej nie uzytkowane.

3. Wykonanie Robét
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w calkowitej zgodnos$ci z Opisem Przedmiotu
Zamowienia i Umowa a jako$¢ materialdw 1 robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robot i poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robot Wykonawca powinien dostarczy¢ do upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, w dwoch egzemplarzach, szczegotowy opis metody wykonania
podajacy proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢
poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopdéw, czy deskowania dla robot
betonowych itp.
Zatwierdzenie na piSmie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robot.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialnosci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastrukture podziemng oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja
usunigciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badZ ograniczony.
Urzadzenia 1 materiaty o minimalnej jakoS$ci, ktore mozna zastosowac w realizacji Umowy

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwa lub logo firmy:
- odziezy roboczej pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw znajdujacych si¢ na
placu budowy,
- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,
- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.
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Koszty odwodnien wykopow Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.
3.2 Polecenia upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego

Wszelkie polecenia wydane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego beda
wykonywane w czasie przez niego okre§lonym. Jezeli warunek ten nie zostanie speilniony, roboty
moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez
Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiar6w musza by¢ w ofercie
Wykonawcy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszg zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan musza by¢é przekazywane upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
do sprawdzania i badania wszystkich materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Koszt takich dziatan
bedzie pokrywany przez Zamawiajacego.

4.4 Atesty jakosci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z ST oraz
wytycznymi producentow materiatow 1 urzadzen.

5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robdt gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zalozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowe. Jest to dokument wymagany i obowigzujacy zarowno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczgcia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robot lub wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢
dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wlasnosci oraz
spraw technicznych 1 zarzadzania.
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5.2 Ksiega obmiaru

Ksigga jest podstawg do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiarow sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caty okres
budowy upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakoS$ci
materiatlow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caty okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowa tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru robot, protokolty z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z budowa
na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow robot

Czgsciowy - 0dbior robdt i koncowy - przejecie odcinka robot.
6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa
oceng ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie
korekt 1 poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Zgloszenie do
odbioru musi by¢ odnotowywane w dzienniku budowy.

6.3 Odbior koncowy

Odbidér koncowy dokonywany jest po wykonaniu catosci robdt 1 zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy cato$¢ robot zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaty prawidlowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzor obu
stron.

6.4 Dokumenty do odbioru Robét
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do

przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, w sktad ktorej
wchodza:

— oryginat dziennika budowy,
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o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robot z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczen wbudowanych urzadzen, materiatow
i armatury, wraz z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami
dotyczacymi ich wbudowania,

atesty 1 certyfikaty wszelkich materiatow, urzadzen, rur i ksztaltek itd.,

kserokopia uprawnien kierownika budowy,

protokoly potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw niezbednych prob i badan w
tym:

protokoty odbioru prac zanikowych,

protokoty badan zaggszczen podtoza i gruntu,

protokotly prob szczelnosci,

protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terenéw dla potrzeb budowy,
wszystkie protokoly odbioru jakie Wykonawca uzyskal (w tym odbioru paséw
drogowych 1 innych terendw wymagajacych odbioru przez organ administracji i/lub
przez wiascicieli/wladajacych terenem zajetym na potrzeby budowy),

kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbioréw catosci robdt przez stuzby zewnetrzne,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii pelnej sekcji mapy zasadniczej
w formacie A1 w skali 1:500 (jesli brak takiego opracowania dla danego obszaru — w
skali 1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg, dxf lub shp w uktadzie
wspotrzednych 2000, wraz z zestawieniem dlugos$ci sieci (z podziatem na $rednice)
1 przylaczy (z podaniem S$rednic) dla poszczegdlnych nieruchomosci. W mysl
obowigzujacych przepisow dostarczona przez Wykonawce inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza winna by¢: sporzadzona przez uprawnionego geodete, oraz zawierad
o$wiadczenie, ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem

dokumentacj¢ z wykonania wszystkich zalecen wynikajacych z powyzszych
dokumentoéw jak rowniez zalecen pokontrolnych wiasciwych organdow, ktore beda
wykonywa¢ obowigzkowa kontrole zgodnie z Prawem Budowlanym,

dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ lub prawidlowe zagospodarowanie odpadow
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 21 z
pozn. zm),

instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.

dokumentacje fotograficzng placu budowy wykonang przed 1 po zakonczeniu Robot.

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

7.1 Wymagania dotyczgce organizacji robot i zabezpieczenia

W przeciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

a) biura budowy Wykonawcy;

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczegolnosci:

magazyny Wykonawcy, plac budowy 1 miejsce skladowania materiatow,
podstawowe trasy cigzkiego sprzetu i cigzarowek,
tereny do magazynowania urobku.
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Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego do
zatwierdzenia. Wszelkie zmiany zasugerowane przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego muszg by¢ wprowadzone.

Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, Zze zostanie uzyskana pisemna
zgoda upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Pomieszczenie dla upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, jesli przedstawiciel zglosi taki
wymoég, powinno by¢ przekazane upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego przed
rozpoczegciem Robot.

Doprowadzenie mediow jak woda i energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z whasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ustugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajduja si¢ w nastepujacych odlegltosciach:
- odpady stale komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca;
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie moga zostaé powtdrnie zabudowane - sa odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca;

8. Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
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