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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dla roboty budowlanej pn.: 

„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie  

ul. Struga / Wolności w Jeleniej Górze” 

 

1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne:  

 

1) Zakres robót realizowany na postawie: 

-  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

- Projektu budowlanego pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie  

ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze" opracowanych przez Firmę Handlowo-Usługową „EM-

PROJEKT” z siedzibą przy ul. Poznańskiej 2/2,  58-540 Karpacz.   

- Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pozwoleniu na budowę Nr 52/2017 z dnia 

16.02.2017 r., na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga / 

Wolności, na terenie działek nr 1, 2/3, 7 (AM-1, obręb: 0007), 5/1, 9, 11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 

120/2 (AM-2, obręb: 0007), 70 (AM-4, obręb: 0005) w Jeleniej Górze. 

 

2) Przedmiot zamówienia: 

obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 

zlokalizowanych przy ul. Wolności / Struga w Jeleniej Górze, tj.: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 z rur PP SN10 w ulicy Struga na odcinku 

od ulicy Wolności do ulicy Zielonej oraz w ulicy Wolności od budynku nr 279 do budynku  

293-293A  o łącznej długości L=300,0 m, 

- rura osłonowa DN323,9x8,0; L=2,0 m, 

- budowa rurociągu tłocznego o średnicy DN110 z rur PE, PN10, SDR17, o długości L=18,0 m, 

- tłocznie ścieków DN2000 – 1 kpl., 

- zasuwa odcinająca z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na poziomie DN90 – 

1 szt., 

- przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160 PVC-U, SN8, o łącznej 

długości L=264,0 m wraz z przepięciem instalacji kanalizacyjnej budynków. 

 

      Tłocznia ścieków ma być zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Struga. 

Wyposażona w dwie pompy wirowe o mocy 0,75 kW do pracy naprzemiennej, tłocznia 

zabudowana w studni betonowej o średnicy 2000 mm. Teren tłoczni trwale ogrodzony i oświetlony. 

Nawierzchnia terenu tłoczni ścieków wykonana z kostki betonowej. Tłocznia ścieków fabrycznie 

wyposażona w moduł telemetryczny umożliwiający wpięcie obiektu do istniejącego w 

Przedsiębiorstwie systemu monitoringu i wizualizacji urządzeń dla kanalizacji sanitarnej. Moduł 

telemetryczny winien być zgodny i kompatybilny z istniejącym w Przedsiębiorstwie systemem. 

Należy zastosować studzienki włazowe betonowe DN1000mm i DN1200mm oraz studzienki 

pośrednie tworzywowe DN600mm. Na przyłączach kanalizacyjnych na terenie nieruchomości 

przyłączanej do sieci zastosować przed budynkiem studzienki rewizyjne tworzywowe DN425mm. 

Istniejące studnie połączeniowe na istniejącej kanalizacji sanitarnej przy realizacji włączeń nowych 

przewodów kanalizacyjnych przystosować do odbioru ścieków sanitarnych, w szczególności 

wykonać czyszczenie studni, profilowanie dna lub wyrobienie kinety oraz uszczelnienie kręgów 

połączeniowych betonowych. 

Na wlocie do studni kanalizacyjnych montować oryginalne, typowe przejścia szczelne. Na 

studniach montować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym: w jezdniach włazy kanałowe w 

klasie D400, poza jezdnią (chodniki, tereny zielone, podwórza) włazy kanałowe w klasie C250 lub 

B125. 
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Przekroczenie fundamentu w budynkach mieszkalnych przewodem kanalizacyjnym dokonać w 

rurze ochronnej stalowej.  

Wpięcie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dokonać przy obecności i pod nadzorem 

uprawnionego pracownika PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. 

Przewód kanalizacji sanitarnej oraz tłocznia ścieków podlega odbiorowi technicznemu ze strony 

PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. na etapie robót zanikowych i po ich wykonaniu. 

Przed odbiorem końcowym obiektu tłoczni ścieków, urządzenie musi być poddane rozruchowi 

próbnemu elektrycznemu i technologicznemu, który przeprowadzi autoryzowany serwis producenta 

urządzenia. 

Przy odbiorze końcowym tłoczni oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy dostarczyć 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza powinna być 

sporządzona na kopii mapy zasadniczej na pełnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji papierowej i 

elektronicznej oraz należy przedłożyć raport z telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego kanału 

sanitarnego. 

 

Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przywrócić nawierzchnie  

naruszone w związku z prowadzeniem robót do stanu poprzedniego (dotyczy nawierzchni nie  

objętych uzgodnieniami z właścicielami zarządzającymi infrastrukturą). 

 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić telewizyjną inspekcją TV potwierdzającego 

prawidłowość wybudowania kanału sanitarnego. 

 

 

3) Gwarancja i rękojmia: 

 

a) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

wykonanych robót budowlanych, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów 

związanych z tymi robotami,  przez okres 60 miesięcy (słownie: sześćdziesięciu miesięcy). Bieg 

terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

b) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty 

budowlane, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów związanych z tymi robotami 

oraz dostarczone urządzenia na okres 60 miesięcy (słownie: sześćdziesięciu miesięcy). Bieg 

terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych.  

 

2.  Lokalizacja inwestycji: 

Jelenia Góra jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie dolnośląskim,  

w obrębie Kotliny Jeleniogórskiej, na lewym brzegu Bobru, przy ujściu rzeki Kamiennej. Miasto 

przemysłowe, ośrodek naukowy, kulturalny i turystyczny. Zajmuje obszar 109,2 km2, liczy 80,5 

tys. mieszkańców (31.12.2016 r.). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta 

Jelenia Góra. Teren położony jest w kierunku południowo-zachodnim od centrum miasta.  

 

 

3. Niektóre określenia podstawowe:  

 

Dokumentacja Projektowa, na którą składają się:  

Projekt budowlany, przedmiar robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

służą do wyceny robót oraz ich wykonania.  
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Do inwestycji została wykonana także Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Zaważywszy na fakt, iż przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy, Wykonawca  

w swojej wycenie winien uwzględnić wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz pozwoleniem na budowę. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków na jakich właściciele lub władający 

gruntami udostępnili je pod inwestycje oraz warunków postawionych przez instytucje uzgadniające 

projekt budowlany.  

 

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały 

zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 

 

      5.  Przekazanie terenu budowy  

 

Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później 10 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie 

spisany Protokół Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy  

i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robót oraz pozyskanie własnym kosztem  

i staraniem niezbędnych do tego danych, w tym danych dotyczących reperów. 

 

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.  
 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  

 

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów 

innych producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym,  

b) niezbędne projekty organizacji ruchu zamiennego dla robót, 

c) niezbędne operaty dendrologiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

d) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

f) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem 

prowadzenia Robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. 

Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

 

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej 

Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich 

zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.  

 

Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 

powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji zgodnie  

z wymaganiami określonymi w art. 57, w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetę, dla całości robót. 
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Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  

materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych  

w trakcie realizacji robót.  

 

Do dokumentacji należy dołączyć Oświadczenia właścicieli nieruchomości, w obrębie których, 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były roboty, potwierdzające, że teren 

uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego.  

 

Jeżeli z uzgodnień wynikać będzie konieczność opracowania oddzielnej dokumentacji 

powykonawczej dla instytucji, w obrębie nieruchomości gdzie prowadzono roboty (np. PKP, 

RZGW), uważa się że koszt sporządzenia takiej dokumentacji uwzględniony został w cenie oferty 

Wykonawcy. 

 

 

    6. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową   
 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

oraz zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny być 

uzgodnione z projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 

36a, ust.6, w związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane.  

 

    7.  Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 

budowy:  

 utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  

 publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 

 utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 

 zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić 

nawierzchnię dróg, po których jeździ; 

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 

obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 

   8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  

i zapewnić ich przestrzeganie. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapoznał się z procedurą 

systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 stosowaną przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas 

prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze 

środowiska w związku z prowadzeniem robót.  

W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które 

nie podlegają usunięciu, jako kolidujące z robotami. 

 

Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów, to decyzja administracyjna na usunięcie 

kolidujących z robotami drzew i krzewów wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu 

dendrologicznego wykonanego przez Wykonawcę w ramach ceny swojej oferty.  
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Opłatę administracyjną ustaloną na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142) za usunięcie drzew lub krzewów pokryje 

Zamawiający.  

 

Wykonawca zgodnie z Ustawą o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie 

wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport oraz 

unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę oferty. 

 

Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001  

 

   9.  Nadzór archeologiczny 

Wszystkie ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania 

archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej 

Górze. Wymagany jest stały nadzór archeologiczny w obrębie prowadzonej inwestycji zgodnie z jej 

projektem i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne z uwagi na lokalizację 

inwestycji w strefie obserwacji archeologicznej układu ruralistycznego miasta Jelenia Góra – 

Cieplice. Obszar ten jest zabytkiem, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1813/509 

decyzją z dnia 01.12.1958 r. Za zapewnienie autoryzowanego nadzoru archeologicznego odpowiada 

Wykonawca. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca i zobowiązany jest ująć je w  

cenie swojej oferty. 

 

   10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

   11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

 

   12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 

instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich 

naprawienia na swój koszt.  

 

   13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, Dz. U. 2017 poz. 2222). 

 

   14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  

i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków 

pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane.  
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   15. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 

przejęcia terenu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru .  

 

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności ubezpieczy 

ryzyko zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe. 

 

   16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 

w czasie wykonywania robót.  

 

   17.  Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 

robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych  

z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek 

prowadzenia robót. 

Wykonawca zapewni przejezdność dróg po robotach również w przypadku, gdy odtworzenie 

nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemożliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Góry jest to 

okres od 15 listopada do 30 marca i jest zależny od warunków atmosferycznych. W przypadku 

braku możliwości odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy tą 

nawierzchnię tymczasowo przy użyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego 

odtworzenia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.  

Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do każdej nieruchomości w obrębie robót, jeśli z powodu 

prowadzenia robót narusza stan istniejący.  

Wykonawca będzie przestrzegał zapisów Decyzji Zarządcy drogi, którymi Zarządca drogi uzgodnił 

Projekt Budowlany. 

 

Wszelkie prace związane z uzyskaniem zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zezwoleniem na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym opracowanie wniosków), uzgodnieniem 

projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.  

 

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie występował 

do Zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas robót i umieszczenie urządzeń, 

na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę.  

 

Kopię wniosku do Zarządcy drogi Wykonawca każdorazowo będzie składał Zamawiającemu do 

wiadomości. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu oryginał decyzji o zezwoleniu 

na zajęcie pasa drogowego, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymując na 

własne potrzeby kopię.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypełnienie postanowień decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 

drogowego.  

 

Zamawiający będzie pokrywał koszty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym. W związku z tym Wykonawca nie może uwzględniać tych kosztów przy obliczaniu 

Ceny Ofertowej. 

 

Kosztami zajęcia pasa drogowego Zamawiający będzie w całości obciążał Wykonawcę. Koszty 

zajęcia pasa drogowego Wykonawca powinien ująć w cenie oferty.  
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Stawki za zajęcie pasa drogowego ustalone są:  

- Uchwałą nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za składanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa  

z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodował 

zakłócenia w harmonogramie robót. 

 

 

   18. Odbiór techniczny, próby i badania  
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

odbioru.  

Wykonawca wykona próby i badania wykonanych robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej, a także przedstawi raport telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego 

kanału sanitarnego. Koszt wykonania prób, badań, raportów, itp. Wykonawca ujmie w cenie 

oferty.  

Przed odbiorem końcowym obiektu tłoczni ścieków, urządzenie musi być poddane rozruchowi 

próbnemu elektrycznemu i technologicznemu, które przeprowadzi autoryzowany serwis producenta 

urządzenia. 

Przy odbiorze końcowym tłoczni oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza 

powinna być sporządzona na kopii mapy zasadniczej na pełnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji 

papierowej i elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest także przedłożyć raport z telewizyjnej 

inspekcji TV wybudowanego kanału sanitarnego.  

 

   19. Uzgodnienia i powiadomienia  
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  

i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)  

o terminie rozpoczęcia robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania 

terenu.  

 

W przypadku powiadamiania właścicieli oraz administratorów terenu ww. terminy powinny 

odnosić się do robót w obrębie danej nieruchomości oraz robót utrudniających lub ograniczających 

użytkowanie tej nieruchomości. 

 

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień, 

w tym płatne nadzory (m.in. nadzór archeologiczny, nadzór RZGW, nadzór Rejonu 

Dystrybucji Gazu) oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.  
 

Uwaga: inwestycja usytuowana jest w obrębie strefy obserwacji archeologicznej m. Jelenia Góra 

Maciejowa ujętej w ewidencji zabytków oraz w zasięgu oddziaływania stanowisk 

archeologicznych. Ziemne roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji 

bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika 

Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.  

 

Przed przystąpieniem do ziemnych robót budowlanych Wykonawca, własnym kosztem  

i staraniem, w imieniu Zamawiającego, złoży wniosek i uzyska pozwolenie na prowadzenie 

badań archeologicznych oraz pokryje koszty stałego nadzoru archeologicznego i w razie 

konieczności ratowniczych badań archeologicznych.         
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   20. Wpięcia do istniejących sieci kanalizacyjnych winny być dokonywane przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robót ziemnych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłaszać do Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji (TOK). 

Wykonawca będzie obciążany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiającego, takimi jak: 

- koszt pracy ludzi i sprzętu, 

- koszty niezbędnych materiałów, 

- ewentualne roszczenia podmiotów trzecich w wyniku awarii, jeśli wystąpią. 

 

   21. Materiały  

 

21.1. Źródła pozyskiwania materiałów  
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi 

przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na temat 

wszelkich materiałów i produktów.  

 

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 

złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 

jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia 

dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 

prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 

 

Wymagane są następujące informacje:  

 nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną, 

 oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

Atest PZH dla materiałów do budowy wodociągu mających kontakt z wodą pitną, 

 próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia 

jakości całej dostawy,  

 literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

 informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 

spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla 

wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe 

rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy 

kopie tychże rysunków.  

 

Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przed przekazaniem na budowę lub do 

miejsca składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje:  

 zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub  

w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów 

mogą być dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane 

ponoszone będą przez Wykonawcę,  
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 protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 

 dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 

 

 

21.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 

warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi 

uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem 

eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę.  

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały 

powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom 

korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.  

W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub 

środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na biodegradację.  

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze  

w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 

 

21.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów  

i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron.  

 

 

21.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 

budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, roboty mogą zostać 

odrzucone, a płatności wstrzymane.  

 

 

21.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
 

Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie 

przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli 

zostały wydane. 

 

21.6 Materiały alternatywne  
 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych  

w dokumentacji projektowej. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych pod warunkiem, że 

zmiana urządzenia nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, 

pogorszenia jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności 

opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, 

uzgodnieniach i pozwoleniach. 
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Możliwość zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich 

zgodności z parametrami określonymi w projekcie i akceptacji projektanta. 

 

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie dostawy 

urządzeń, które muszą spełniać parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materiałowe opisane 

w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

Wskazane w treści SIWZ nazwy własne producentów urządzeń mają charakter jedynie 

przykładowy. 

Jeżeli treści SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, pochodzenie 

materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam 

Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważny”  

 

Urządzenia równoważne muszą spełniać parametry projektowe techniczne, technologiczne, 

konstrukcyjne i materiałowe opisane z dokumentacji projektowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

 

Przewidziane do wykonania zamówienia urządzenia , materiały oraz armatura musza być nowe i w 

żaden sposób wcześniej nie użytkowane.  

 

22. Wykonanie Robót  

 

22.1 Wymagania ogólne  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i Umową a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 

projektową metodologią robót i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

 

22.1.2. Dla wszystkich elementów robót Wykonawca powinien dostarczyć do upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania 

podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być 

poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót 

betonowych itp.  

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót.  

Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 

staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 

Wykonawca zabezpieczy:  

- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega 

karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101). W przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego;  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz 

naziemną,  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają 

usunięciu jako kolidujące z robotami.  
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Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały 

zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 

Urządzenia i materiały o minimalnej jakości, które można zastosować w realizacji Umowy.  

 

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy:  

- odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się na 

placu budowy, 

- maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na placu budowy,  

- obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców.  

 

 

Koszty odwodnień wykopów Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

 

22.2. Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

 

Wszelkie polecenia wydane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą 

wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty 

mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę.  

 

 

23. Kontrola jakości robót  

 

23.1. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte  

w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym Przedmiarze Robót, 

której to badanie dotyczy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

Badaniem niezbędnym przed odbiorem odcinka robót kanalizacyjnych jest inspekcja 

telewizyjna wykonanych kanałów. 

Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia inspekcji zgłosi 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość Odcinka robót do przeglądu 

oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót podlegających inspekcji i harmonogram 

udostępniania wyczyszczonej sieci do inspekcji. 

Zgłoszony do inspekcji kanał musi być wolny od piasku, zamuleń i innych zanieczyszczeń. 

W ww. harmonogramie należy uwzględnić następujące ograniczenia: 

- czyszczenie kanału musi się odbyć bezpośrednio przed inspekcją, 

- inspekcja będzie wykonywana nie więcej niż ok. 300 m odcinkami kanału dziennie, jednak nie 

dłużej niż 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegają sieci oraz przyłącza, 

- inspekcja może być wykonywana w temperaturze powyżej -5°C. 

Wykonawca uwzględni w Harmonogramie Robót czas niezbędny na przeprowadzenie inspekcji 

biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia. 

 

23.2. Raporty z badań  
Kopie raportu z badań muszą być przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji. 
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23.3. Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 

do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań 

będzie pokrywany przez Zamawiającego.  

 

23.4. Atesty jakości  
 

Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z STWiOR oraz 

wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  

 

24. Dokumenty placu budowy  

 

24.1. Dziennik budowy 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę 

musi być założony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla każdego z pozwoleń na 

budowę. Jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany na placu budowy od 

dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót lub wystąpienia o pozwolenie na 

użytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy). Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być 

dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz 

spraw technicznych i zarządzania.  

 

 

24.2. Księga obmiaru  
Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane 

stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres 

budowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

24.3. Dokumenty laboratoryjne  
 

Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym 

Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

24.4 Inne dokumenty budowy  
 

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  

z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy ze 

stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  

 

24.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową 

na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
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25. Odbiór robót 

  

25.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

Częściowy - odbiór robót  i końcowy - przejęcie odcinka robót.  

 

25.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 

ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie 

korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do 

odbioru musi być odnotowywane w dzienniku budowy.  

 

25.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona,  

a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty 

zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu 

stron.  

 

25.4. Dokumenty do odbioru robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do 

przejęcia robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której 

wchodzą:  

 oryginał dziennika budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych urządzeń, materiałów  

i armatury, wraz z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami 

dotyczącymi ich wbudowania, 

 atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, urządzeń, rur i kształtek itd., 

 kserokopia uprawnień kierownika budowy, 

 protokoły potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników niezbędnych prób i badań w 

tym: 

 protokoły odbioru prac zanikowych, 

 protokoły badań zagęszczeń podłoża i gruntu, 

 protokoły prób szczelności, 

 protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 

 wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał (w tym odbioru pasów 

drogowych i innych terenów wymagających odbioru przez organ administracji i/lub 

przez właścicieli/władających terenem zajętym na potrzeby budowy), 

 kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych 

odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne, 

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii pełnej sekcji mapy zasadniczej  

w formacie A1 w skali 1:500 (jeśli brak takiego opracowania dla danego obszaru – w 

skali 1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg, dxf lub shp w układzie 
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współrzędnych 2000, wraz z zestawieniem długości sieci (z podziałem na średnice)  

i przyłączy (z podaniem średnic) dla poszczególnych nieruchomości. W  myśl 

obowiązujących przepisów dostarczona przez Wykonawcę inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza winna być: sporządzona przez uprawnionego geodetę, oraz zawierać 

oświadczenie, że obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem 

 dokumentację z wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych 

dokumentów jak również zaleceń pokontrolnych właściwych organów, które będą 

wykonywać obowiązkową kontrolę zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 21 z 

późn. zm), 

 instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.  

 dokumentację fotograficzną placu budowy wykonaną przed i  po zakończeniu robót, 

-  protokół z przeprowadzenia przez autoryzowany serwis producenta tłoczni ścieków  

próbnego rozruchu elektrycznego i technologicznego tego urządzenia 

potwierdzającego prawidłowość jego pracy,  

 oświadczenia właścicieli / władających gruntami zajmowanymi na czas Robót przez 

Wykonawcę, że teren został przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody 

zrekompensowane.  

 

26. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  

 

26.1 Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
 

W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  

a) biura budowy Wykonawcy;  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności:  

-  magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów, 

-  podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 

-  tereny do magazynowania urobku.  

 

Powyższe plany powinny być dostarczone do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do 

zatwierdzenia. Wszelkie zmiany zasugerowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego muszą być wprowadzone.  

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna 

zgoda upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

Pomieszczenie dla upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli przedstawiciel zgłosi taki 

wymóg, powinno być przekazane upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przed 

rozpoczęciem Robót.  

Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  

z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi 

Wykonawca. 

Koszty związane ze składowaniem i utylizacją oraz magazynowaniem: odpadów stałych 

komunalnych i podobnych do komunalnych, gruntu, zdemontowanych instalacji, które nie mogą 

zostać powtórnie zabudowane oraz pozostałych ponosi Wykonawca.  

 

27. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 


