Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część III – Opis przedmiotu zamówienia 
 „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze"

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne  
Zakres robót pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze" stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie następującego projektu budowlanego: 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze”, data opracowania lipiec 2011 r. , 

Zadanie obejmuje: 
a) Przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Zachodniej w Jeleniej Górze,
b) Budowę przyłączy dla budynków nr 3, 13 i 15
1.1.Zadanie realizowane będzie na podstawie:

Zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Urzędu Miasta Jelenia Góra z dnia 03.08.2011r. 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Jelenia Góra jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie dolnośląskim, w obrębie Kotliny Jeleniogórskiej, na lewym brzegu Bobru, przy ujściu rzeki Kamiennej. Miasto przemysłowe, ośrodek naukowy, kulturalny i turystyczny. Zajmuje obszar 109,2 km2, liczy 84,4 tys. mieszkańców (31.03.2010 r.). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jelenia Góra. Szczegółową lokalizację projektowanych sieci przedstawiono na rysunkach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
1.3.1 Warunki geograficzno-środowiskowe (m.in. topografia, klimat i meteorologia, hydrografia) 
Miasto Jelenia Góra położone jest na dnie dość szerokiej (20 - 30 km), erozyjno-denudacyjnej kotliny śródgórskiej w Sudetach Zachodnich, ciągnącej się w kierunku WNN-EES. Dno doliny, położone na wysokości 320-360 m n.p.m., jest lekko pofałdowane, w części płaskie, z licznymi lokalnymi wypiętrzeniami o wysokości względnej 30-100 m. 

Na terenie Miasta, występują złoża typu granit i jego zwietrzeliny oraz surowce ilaste o mniejszym jednak znaczeniu z ekonomicznego punktu widzenia. 

Na górskich terenach Miasta warunki hydrogeologiczne sprzyjają szybkiemu, podziemnemu odprowadzaniu cieków powierzchniowych podstawowej części opadów atmosferycznych. Odprowadzanie wody podziemnej odbywa się głównie w obszarach w obrębie płytkich stref utworów pokrywowych.

Retencja wód podziemnych we wgłębnych strefach szczelinowych jest niewielka, aczkolwiek cechująca się stabilnością. Zagrożenia powodziowe Miasta należy ocenić jako podwyższone, zwłaszcza dla jego części położonych w dolinie Bobru, Kamiennej i Wrzosówki. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wystąpiły na tym terenie duże powodzie. Dość duże często występujące wezbrania rzek, nawet nie mające charakteru powodziowego, zwiększają ryzyko powstawania szkód w technicznej zabudowie koryt lub w budowlach hydrotechnicznych. 

Wszystkie wody powierzchniowe znajdują się pod negatywnym wpływem kwaśnych deszczy. Szczególnie duże jest zakwaszenie odpadów atmosferycznych w wysokich partiach Karkonoszy (pH deszczu wynosi często poniżej 4, pH osadów poniżej 3,5).

Kotlina Jeleniogórska, stanowiąca część Sudetów Zachodnich, otoczona jest z trzech stron pasmami górskimi. Kotlina jest otwarta od strony północno-zachodniej w stronę Pogórza Izerskiego. Przecina ją rzeka Bóbr płynąca ze wschodu na zachód, a dalej skręcająca na północny zachód. 

Klimat Kotliny Jeleniogórskiej położonej wg Romera (1949) w regionie klimatycznym górskim i podgórskim z zaciszami, jest w zdecydowanej mierze kształtowany napływem znacznie zmienionych mas powietrza pochodzenia oceanicznego. Jest on charakterystyczny dla kotlin śródgórskich Sudetów i znacznie zróżnicowany wraz ze zmianą wysokości terenu. Występują duże kontrasty w obrębie klimatu lokalnego. W przypadku lokalnego oddziaływania źródeł emisji z oczyszczalni ścieków istotne są jedynie warunki klimatyczne dna kotliny, na którym położona jest Jelenia Góra. Parametry klimatyczne charakteryzujące stoki i grzbiety pasm górskich otaczających kotlinę są znacznie zróżnicowane, lecz równocześnie mniej istotne w analizowanym problemie. 

Średnia roczna temperatura wynosi na dnie kotliny ok. 7°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia temperatura wynosi 16.7°C, zaś najzimniejszym luty o średniej temperaturze – 

3°C.Długość okresu ze średnią temperaturą powyżej 0°C wynosi 270 - 280 dni, a okresu wegetacyjnego 200 - 210 dni. Lato termiczne (z temperaturą powyżej 15°C) trwa średnio przez 68 dni,a ilość dni zimowych (z maksymalną temperaturą poniżej 0°C) wynosi 35-40 dni. Średnie temperatury zimy i lata wynoszą odpowiednio 1,4°C oraz 12,3°C. Średnia roczna wilgotność względna powietrza z godz. 1300 wynosi 72% (Radomski, 1977). 

Ze znaczną intensywnością występuje w Kotlinie Jeleniogórskiej inwersja termiczna. Najczęstsze są przy tym inwersje nocne występujące w ok. 53% dni w roku, głównie u schyłku, lata i na początku jesieni (od sierpnia do października).

W październiku zdarza się to średnio w ciągu 2/3 dni. Ilość inwersji w zimie jest wprawdzie mniejsza niż latem, ale są one znacznie bardziej intensywne -różnica temperatur dochodzi wówczas do 10°C, podczas gdy w czasie częściej występujących inwersji letnich nie przekracza 5°C. Znacznie częściej inwersje występują na niskich wysokościach (330 - 360 m n.p.m.), a więc na dnie kotliny, przy czym na terasach zalewowych Bobru i Kamiennej częstość ich występowania przekracza wartość średnią dla całego dna kotliny, wynoszącą 53%. 

Liczba dni z mgłą wynosi ok. 60 rocznie, a zdarza się to najczęściej jesienią i zimą. Średnie zachmurzenie w ciągu roku wynosi 6.5 -7.0. Jego maksimum występuje latem, a minimum jesienią (we wrześniu i październiku). Maksimum usłonecznienia obserwuje się w czerwcu i wrześniu. Usłonecznienie bardzo duże (ponad 10 godzin dziennie) występuje średnio przez ok. 35 dni, minimalne (poniżej pół godziny dziennie) przez 120 dni. 

Roczna suma opadów atmosferycznych mieści się wg Schmucka (1959, 1960) w granicach 1000 - 1200 mm. Długotrwałość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 50 dni. Wartość (wysokość) parowania ze swobodnej powierzchni wodnej wynosi w Jeleniej Górze średniorocznie 656 mm, z czego na okres od maja do października przypada 450 mm, a na okres od listopada do kwietnia 206 mm. Średnia roczna suma parowania terenowego wynosi 420 mm. 

Na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej przeważają wiatry wiejące wzdłuż osi kotliny, tj. kierunków południowo-wschodnich i północno-zachodnich.

Najwyższe średnioroczne udziały mają wiatry z kierunków W, WWN i NNW, łącznie 37,07% oraz z kierunków E, EES i SSE, łącznie 36,55%. Rozkłady częstości kierunków wiatru zimą i latem są podobne. Natomiast prędkości wiatru są wyższe zimą niż latem. Wiatry wiejące od oczyszczalni ścieków w kierunku zabudowy mieszkaniowej, a więc z sektora SSW-NNW, występują średnio przez blisko połowę roku (47,25%). 

Należy jednak podkreślić, że wśród wiatrów wiejących w stronę miasta z kierunków zachodnich (W, WWN, NNW) udział wiatrów bardzo słabych (o prędkościach < 1 m/s) i związane z tym prawdopodobieństwo występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu są dwukrotnie mniejsze (10,04%) niż udział wiatrów słabych w wiatrach wiejących od miasta (z kierunków E, EES i SSE) w stronę terenów niezabudowanych (21,09%). Wiatry słabe (do 3 m/s) mają zdecydowaną przewagę i występują w ciągu roku średnio przez 69,17% czasu, ale latem aż przez 75,21% czasu. Średnioroczna prędkość wiatru jest stosunkowo niewielka i wynosi 2,77 m/s, natomiast średnia w okresie zimy jest nieco wyższa i wynosi 3,2 m/s, a średnia latem 2,33 m/s.

1.4 Niektóre określenia podstawowe 
1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na którą składają się Projekt budowlany oraz Przedmiar Robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służy do wyceny Robót oraz ich wykonania. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność ze zgłoszeniem budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków na jakich właściciele lub władający gruntami udostępnili je pod inwestycje oraz warunków postawionych przez instytucje uzgadniające projekty budowlane. 

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie Robót, do której dojazd stały zostanie z powodu tych Robót zamknięty bądź ograniczony.

1.5.1 Przekazanie placu budowy 
Przekazanie Placu Budowy nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, z czego zostanie spisany Protokół Przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robót oraz pozyskanie własnym kosztem 
i staraniem niezbędnych do tego danych, w tym danych dotyczących reperów. 

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych. 
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie: 

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów innych producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym, 

b) niezbędne operaty dendrologiczne, 

c) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

e) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem prowadzenia Robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. 

Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych 
w trakcie realizacji Robót. 

Do dokumentacji należy dołączyć Oświadczenia właścicieli nieruchomości, w obrębie których, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były Roboty, potwierdzające, że teren uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego. 

Jeżeli z uzgodnień wynikać będzie konieczność opracowania oddzielnej dokumentacji powykonawczej dla instytucji, w obrębie nieruchomości gdzie prowadzono Roboty (np. PKP, RZGW), uważa się że koszt sporządzenia takiej dokumentacji uwzględniony został w cenie robót stałych.

Rysunki powinny reprezentować co najmniej taki sam stopień szczegółowości jak Rysunki Robót włączone do Umowy, poszerzone o zakres projektów wykonawczych, specyfikacji oraz szczegółów konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny być wykonane techniką komputerową w formacie dwg. 

Po zatwierdzeniu rysunków powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca dostarczy następującą ilość egzemplarzy: 

- 4 egz.- odbitki na białym papierze, 

- 2 egz.- na płycie CD, w formacie zgodnym z bazą danych GIS Zamawiającego, 

- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.
1.5.3 Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny być uzgodnione z projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 

- utrzymywać bezpieczne warunki pracy; 

- publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 

- utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 

- zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić nawierzchnię dróg, po których jeździ;

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
i zapewnić ich przestrzeganie. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z prowadzeniem Robót. 

W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają usunięciu, jako kolidujące z Robotami.

Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów, to decyzja administracyjna na usunięcie kolidujących z Robotami drzew i krzewów wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu dendrologicznego wykonanego przez Wykonawcę w ramach ceny ryczałtowej. 

Opłatę administracyjną ustaloną na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usunięcie drzew lub krzewów pokryje Zamawiający. 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów zgodnie z art.3 ust.2. punkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243) powstających w związku z działalnością Wykonawcy, jest zobowiązany do przestrzegania w szczególności zapisów Rozdziału 4. „Obowiązki posiadaczy odpadów”. Wykonawca zgodnie z Ustawą jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport oraz unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę robót stałych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 a Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243) Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów lub urządzeń jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapoznał się i stosował Zasady Środowiskowe dla Wykonawców załączone do niniejszych Wymagań Ogólnych. 
1.5.6 Nadzór archeologiczny

Teren inwestycji znajduje się na obszarze przeznaczonym do ochrony konserwatorskiej jako strefa obserwacji archeologicznej. Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, zgodnie 
z uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zamieszczonym w Dokumentacji Projektowej. Za zapewnienie autoryzowanego nadzoru archeologicznego odpowiada Wykonawca. Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.
1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia na swój koszt. 

1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie 
i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru . 

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności ubezpieczy ryzyko zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe.

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót. 

1.5.14 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych 
z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek prowadzenia Robót.

Wykonawca zapewni przejezdność dróg po Robotach również w przypadku, gdy odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemożliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Góry jest to okres od 15 listopada do 30 marca i jest zależny od warunków atmosferycznych. W przypadku braku możliwości odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy tą nawierzchnię tymczasowo przy użyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego odtworzenia Wykonawca powinien uwzględnić w Cenach jednostkowych odtworzenia docelowego. 

Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do każdej nieruchomości w obrębie Robót, jeśli z powodu prowadzenia Robót narusza stan istniejący. 

Wykonawca będzie przestrzegał zapisów Decyzji Zarządcy drogi, którymi Zarządca drogi uzgodnił Projekty Budowlane dla poszczególnych Zadań.

Wszelkie prace związane z uzyskaniem zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zezwoleniem na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym opracowanie wniosków), uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w wycenie robót stałych. 
Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie występował do Zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas Robót i umieszczenie urządzeń, na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę. 

Kopię wniosku do Zarządcy drogi Wykonawca każdorazowo będzie składał Zamawiającemu do wiadomości. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu oryginał decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymując na własne potrzeby kopię. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypełnienie postanowień decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający będzie pokrywał koszty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W związku z tym Wykonawca nie może uwzględniać tych kosztów przy obliczaniu Ceny Ofertowej Robót.

Kosztami zajęcia pasa drogowego Zamawiający będzie w całości obciążał Wykonawcę. Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca powinien ująć w wycenie robót stałych określonych dla odtworzenia nawierzchni pasa drogowego. 

Stawki za zajęcie pasa drogowego ustalone są: 

- Uchwałą nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za składanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodował zakłócenia w harmonogramie robót.

1.5.15 Odbiór techniczny, próby i badania 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. 

Wykonawca wykona próby i badania wykonanych Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej jak również w STWiOR. Koszt wykonania badań Wykonawca ujmie w wycenie robót stałych. 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przeprowadzi płukanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po robotach oraz mułu 
i piasku. 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca przeprowadzi inspekcję telewizyjną kanalizacji wchodzącej w skład tego Odcinka Robót. Kosz inspekcji pokrywa Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub zanieczyszczenia kanału Wykonawca, po usunięciu tych wad lub usterek oraz po wyczyszczeniu kanału zgłosi Zamawiającemu wykonanie powtórnej inspekcji. Koszt powtórnej (każdej kolejnej na danym Odcinku) inspekcji telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa inspekcji telewizyjnej PWiK „Wodnik” sp. z o.o. zamieszczona jest na stronie internetowej spółki 

http://www.wodnik.net.pl/pl/inspekcja-i-frezowanie 
1.5.16 Uzgodnienia i powiadomienia 
Wykonawca, przed rozpoczęciem Robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń 
i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) 
o terminie rozpoczęcia Robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania terenu. 

W przypadku powiadamiania właścicieli oraz administratorów terenu ww. terminy powinny odnosić się do Robót w obrębie danej nieruchomości oraz Robót utrudniających lub ograniczających użytkowanie tej nieruchomości.

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień, w tym płatne nadzory (m.in. nadzór PKP, nadzór RZGW, nadzór Rejonu Dystrybucji Gazu) oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje. 
Nadzór autorski wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony będzie przez projektantów na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

- opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową, 

- uzyska pisemne oświadczenia właścicieli lub zarządców nieruchomości o uporządkowaniu terenu po Robotach oraz braku roszczeń w związku z Robotami.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli nieruchomości. 
1.5.17 Wykonywanie wpięć do istniejących sieci kanalizacyjnych.
Wpięcia do istniejących sieci kanalizacyjnych winny być dokonywane przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji (TOK). 

Wykonawca będzie obciążany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiającego, takimi jak: 

- koszt pracy ludzi i sprzętu, 

- koszty niezbędnych materiałów, 

- ewentualne roszczenia podmiotów trzecich  w wyniku awarii, jeśli wystąpią.

2. Materiały 
2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i opatrzona datą.

Wymagane są następujące informacje: 

- nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

- oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, Atest PZH dla materiałów do budowy wodociągu mających kontakt z wodą pitną, 

- próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości całej dostawy, 

- literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

- informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy kopie tychże rysunków. 

Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje: 

- zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub 
w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane ponoszone będą przez Wykonawcę, 

- protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 

- dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji Robót). Wykonawca musi uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów Robót, także materiały powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. 

W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na biodegradację. 

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze 
w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów 
i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, Roboty mogą zostać odrzucone, a płatności wstrzymane. 

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli zostały wydane.

2.6 Materiały alternatywne 
Przy użyciu materiałów zamiennych, spełniających warunek równoważności, należy poinformować Inspektor nadzoru inwestorskiego przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. Jeśli użycie materiałów zamiennych będzie się wiązać z koniecznością opracowania zamiennego projektu wykonawczego, Wykonawca opracuje taki projekt w ramach ceny ofertowej. 

Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń użyte w Projekcie Budowlanym 
i Wykonawczym lub Rysunkach należy traktować jako „nazwy odniesienia1".

3. Wykonanie Robót 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Umową a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową metodologią robót i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Dla wszystkich elementów Robót Wykonawca powinien dostarczyć do Inspektora nadzoru inwestorskiego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót betonowych itp. 

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych Robót. 

Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.

Wykonawca zabezpieczy: 

- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego; 

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz naziemną, 

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają usunięciu jako kolidujące z Robotami. 

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie Robót, do której dojazd stały zostanie z powodu tych Robót zamknięty bądź ograniczony.

Urządzenia i materiały o minimalnej jakości, które można zastosować w realizacji Umowy 

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy: 

- odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się na placu budowy,

maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na placu budowy, 

- obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców. 

3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

4. Kontrola jakości robót 
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym Przedmiarze Robót, której to badanie dotyczy. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Badaniem niezbędnym przed odbiorem odcinka robót kanalizacyjnych jest inspekcja telewizyjna wykonanych kanałów. 
Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia inspekcji zgłosi Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość Odcinka Robót do przeglądu oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem Robót podlegających inspekcji i harmonogram udostępniania wyczyszczonej sieci do inspekcji.

Zgłoszony do inspekcji kanał musi być wolny od piasku, zamuleń i innych zanieczyszczeń. 
W ww. harmonogramie należy uwzględnić następujące ograniczenia: 

- czyszczenie kanału musi się odbyć bezpośrednio przez inspekcją, 

- inspekcja będzie wykonywana nie więcej niż ok. 300 m odcinkami kanału dziennie, jednak nie dłużej niż 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegają sieci oraz przyłącza, 

- inspekcja może być wykonywana w temperaturze powyżej -5°C. 

Wykonawca uwzględni w Harmonogramie Robót czas niezbędny na przeprowadzenie inspekcji biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia. 

4.2 Raporty z badań 
Kopie raportu z badań muszą być przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego 
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań będzie pokrywany przez Zamawiającego. 

4.4 Atesty jakości 
Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z STWiOR oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. 

5. Dokumenty placu budowy 
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę musi być założony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla każdego z pozwoleń na budowę. Jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót lub wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy). Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i zarządzania. 

5.2 Księga obmiaru 
Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów. 

5.3 Dokumenty laboratoryjne 
Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów. 

5.4 Inne dokumenty budowy 
Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane 
z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy ze stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp. 

5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
6. Odbiór robót 
6.1 Rodzaje odbiorów robót 
Częściowy - odbiór robót zanikających i końcowy - przejęcie odcinka robót. 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości 
i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt 
i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do odbioru jest odnotowywane w dzienniku budowy. 

6.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona, 
a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu stron. 

6.4 Dokumenty do odbioru Robót

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do przejęcia Robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą: 

- atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, urządzeń, rur i kształtek itd., 

- rysunki - powykonawcze, 

- kserokopia uprawnień kierownika budowy, 

- protokoły odbioru prac zanikowych, 

- protokoły prób szczelności, 

- raporty z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej odcinków grawitacyjnych, 

- protokoły rozruchu urządzeń, 

- zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

- dziennik budowy (oryginał), 

- oświadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali 1:500 do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym również w wersji elektronicznej w formacie zgodnym i kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemu GIS, 
- instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd. 

- oświadczenia właścicieli / władających gruntami zajmowanymi na czas Robót przez Wykonawcę, że teren został przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zrekompensowane.

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 
7.1 Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia 
W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

a) biura budowy Wykonawcy; 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności: 

- magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów, 

- podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 

- tereny do magazynowania urobku. 

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być wprowadzone. 

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli Inspektor zgłosi taki wymóg, powinno być przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem Robót. 

Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu 
z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajdują się w następujących odległościach: 

- odpady stałe komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane odpłatnie, koszty ponosi Wykonawca; 

- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca; 

- zdemontowane instalacje, które nie mogą zostać powtórnie zabudowane - są odpadami, koszty ponosi Wykonawca; 

- pozostałe - do 25 km, koszty składowania ponosi Wykonawca; 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zalecił następujące postępowanie z materiałem pochodzącym 
z rozbiórki pasa drogowego:

materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowić będzie własność Wykonawcy robót, tym samym Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować materiał z frezowania we własnym zakresie; 

- krawężniki i obrzeża betonowe, kostka betonowa, płyty betonowe - pozyskane z rozbiórki nawierzchni drogowych, które nie nadają się do ponownego wbudowania, stanowić będzie własność Wykonawcy robót, tym samym Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować ten materiał we własnym zakresie; 

- kostka kamienna oraz płyty chodnikowe kamienne stanowią własność Zarządcy drogi. Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany będzie dostarczyć ww. materiał własnym staraniem i na własny koszt do miejsca składowania: plac składowy przy ul. Mickiewicza 31, teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Materiał musi być uprzednio zważony.
8. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany,

Załącznik nr 2 – przedmiar robót –budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
Załącznik nr 3 -  przedmiar robót – przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej,
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