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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne   
 

Zakres robót pn. "Modernizacja wyposażenia stacji transformatorowej z uwzględnieniem układu 

APZ po stronie niskiego napięcia zasilającej Zakład Uzdatniania Wody Grabarów w Jeleniej Górze 

przy ul. Dębowej 2"  na podstawie następującego projektu budowlanego:  

„Modernizacja wyposażenia stacji transformatorowej z uwzględnieniem układu APZ po stronie 

niskiego napięcia zasilającej Zakład Uzdatniania Wody Grabarów w Jeleniej Górze przy  

ul. Dębowej 2”, data opracowania grudzień 2010 r. ,  

 

Zadanie obejmuje:  

 demontaż istniejącej rozdzielnicy 20 kV, 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia, 

 demontaż 2 transformatorów 20/0,4 kV, 

 demontaż baterii kondensatorów, 

 montaż nowych rozdzielnic: 20 kV i nn, 

 montaż nowych transformatorów 21/0,4 kV, 

 budowę nowej instalacji uziemiającej, 

 budowę nowej instalacji odgromowej, 

 zabudowę układów do transmisji danych z liczników do systemu EnergiaPro oraz do 

siedziby Wodnika przy ul. Ceglanej 

 

 

1.2 Niektóre określenia podstawowe  

 

1.2.1 Dokumentacja Projektowa, na którą składają się Projekt budowlany oraz Przedmiar Robót, 

służy do wyceny Robót oraz ich wykonania.  

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

 

1.3.1 Przekazanie placu budowy  

 

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, z czego zostanie 

spisany Protokół Przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy  

i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy 

uwzględniający terminy wskazane w ust. 1 Umowy oraz w ciągu kolejnych 7 dni uzgodni 

harmonogram z Zamawiającym. 

 

1.3.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania  
 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów innych 

producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym,  

b) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  
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c) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem prowadzenia 

Robót  

Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie robót stałych. 

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej 

Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich 

zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.  

Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 

powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  

materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych  

w trakcie realizacji Robót.  

 

1.3.3 Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  
 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami  Projektu Budowlanego oraz 

zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny być uzgodnione z 

projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w 

związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane.  

 

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 

budowy:  

- utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  

- publicznie ogłosić rozpoczęcie robót;  

- utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy;  

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 

obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1.3.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  

i zapewnić ich przestrzeganie.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas 

prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze 

środowiska w związku z prowadzeniem Robót.  

 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów zgodnie z art.3 ust.2. punkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001 r.  

o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243) powstających w związku z działalnością 

Wykonawcy, jest zobowiązany do przestrzegania w szczególności zapisów Rozdziału  

4. „Obowiązki posiadaczy odpadów”. Wykonawca zgodnie z Ustawą jest odpowiedzialny za 

unieszkodliwianie wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. 

Transport oraz unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę robót 

stałych.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 a Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 

185 poz. 1243) Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów lub urządzeń jest obowiązany do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 
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Zdemontowane podczas wykonywanych prac urządzenia stanowią własność Zamawiającego. 

Zamawiający wskaże miejsce deponowania wymienionych urządzeń. 

 

Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 

14001:2005. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapoznał się i stosował Zasady Środowiskowe 

dla Wykonawców załączone do niniejszych Wymagań Ogólnych.  

 

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

 

1.3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 

instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich 

naprawienia na swój koszt.  

 

1.3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. 

o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115). 

 

 

1.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  

i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków 

pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118).  

 

1.3.11 Ochrona i utrzymanie Robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 

przejęcia placu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru .  

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.  

 

1.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 

w czasie wykonywania robót.  

 

1.3.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 

Robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych  

z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek 

prowadzenia Robót. 

 

1.3.14 Odbiór techniczny, próby i badania  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

odbioru.  

Wykonawca wykona próby i badania wykonanych Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej. Koszt wykonania badań Wykonawca ujmie w wycenie robót 

stałych.  

 

1.4.15 Uzgodnienia i powiadomienia  
 

Wykonawca, przed rozpoczęciem Robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  

i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)  

o terminie rozpoczęcia Robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania 

terenu.  

 

2. Materiały  

 

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  
 

Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną 

informację na temat wszelkich materiałów i produktów.  

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 

złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 

jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia 

dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 

prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 

Wymagane są następujące informacje:  

- nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 

lub Aprobatą Techniczną  

- oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  

- próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości 

całej dostawy,  

-  literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim,  

- informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 

spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla 

wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe 

rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy 

kopie tychże rysunków.  

Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowę lub do miejsca 

składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje:  

- zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub  

w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być 

dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane ponoszone będą przez 

Wykonawcę,  

- protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami,  

- dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 

 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 

budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, Roboty mogą zostać 

odrzucone, a płatności wstrzymane.  

 

2.3 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
 

Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie 

przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli 

zostały wydane. 

 

2.4 Materiały alternatywne  
 

Przy użyciu materiałów zamiennych, spełniających warunek równoważności, należy poinformować 

Inspektor nadzoru inwestorskiego przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on 

dokonać ich wcześniejszego zbadania. Jeśli użycie materiałów zamiennych będzie się wiązać z 

koniecznością opracowania zamiennego projektu wykonawczego, Wykonawca opracuje taki 

projekt w ramach ceny ofertowej.  

Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń użyte w Projekcie Budowlanym  

i Wykonawczym lub Rysunkach należy traktować jako „nazwy odniesienia1". 

 

3. Wykonanie Robót  

 

 

3.1 Wymagania ogólne  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i Umową a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 

projektową metodologią robót i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Dla wszystkich elementów Robót Wykonawca powinien dostarczyć do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania podający 

proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy 

to jest potrzebne obliczeniami.  

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych Robót.  
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Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 

staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 

 

3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego  

 

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w czasie 

przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

 

 

 

4. Kontrola jakości robót  

 

4.1 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte w 

wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym Przedmiarze Robót, 

której to badanie dotyczy. Przed  rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

 

4.2 Raporty z badań  
 

Kopie raportu z badań muszą być przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

 

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 

do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań 

będzie pokrywany przez Zamawiającego.  

 

4.4 Atesty jakości  
Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z Projektem 

Budowlanym  oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  

 

5. Dokumenty placu budowy  

 

 

5.1 Księga obmiaru  
 

Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane 

stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres 

budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

5.2 Inne dokumenty budowy  
 

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  

z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy ze 

stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  
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5.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową 

na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

 

6. Odbiór robót  

 

6.1 Rodzaje odbiorów robót  
 

Częściowy - odbiór robót zanikających i końcowy - przejęcie odcinka robót.  

 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości  

i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt  

i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy.  

 

6.3 Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona,  

a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty 

zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu 

stron.  

 

 

6.4 Dokumenty do odbioru Robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do 

przejęcia Robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której 

wchodzą:  

- atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, 

urządzeń, rur i kształtek itd.,  

- rysunki - powykonawcze,  

- kserokopia uprawnień kierownika budowy,  

- protokoły odbioru prac zanikowych,   

- protokoły rozruchu urządzeń,  

- książka obmiaru (orygniał),  

- oświadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego  

- instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.  

 

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  

 

7.1 Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
 

W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  

a) biura budowy Wykonawcy;  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności:  

- magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów,  
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- podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek,  

- tereny do magazynowania urobku.  

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być wprowadzone.  

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna 

zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli Inspektor zgłosi taki wymóg, powinno 

być przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem Robót.  

Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  

z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi 

Wykonawca. 

 

8. Gwarancja i serwis 

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonawca udzieli 60- miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od momentu podpisania 

protokołu odbioru końcowego. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia w 

okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wymienić lub naprawić 

wadliwe elementy lub podzespoły. 

Naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia 

wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli naprawa w miejscu instalacji nie będzie możliwa, 

Wykonawca dostarczy na własny koszt i odpowiedzialność nowy podzespół (element) i dokona 

jego wymiany. 

Wykonawca zapewni: 

 serwis stacji transformatorowej w okresie gwarancyjnym dyżurujący 24 godziny na dobę 

przez wszystkie dni robocze i świąteczne 

 udział pracowników serwisu w przeglądach i zaprawach stacji transformatorowej 

 w sytuacjach wystąpienia awarii przyjazd kompetentnych pracowników serwisu 

posiadających niezbędne kwalifikacje w ciągu 6 h we wszystkie dni tygodnia od momentu 

telefonicznego zgłoszenia takiej konieczności przez dyspozytora  

 dostęp do części zamiennych dla stacji transformatorowej w okresie gwarancyjnym w czasie 

max 8 h od zgłoszenia konieczności wymiany części. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany, 

Załącznik nr 2 – przedmiar robót  


