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| . Wymagania ogolne

WSTEP

Przedmiot specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Wymagania ogdlne, odnosi
sie do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczgcych robot budowlanych i instalacyjnych obejmujgcych :

CPV 45100000-9 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45223000-6 Roboty budowlane zakresie konstrukcji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1. Wykonawca stosowat sie bedzie do obowigzujgcych  norm
technicznych , instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych przez
Specyfikacje Techniczne .

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy opatrzony pieczecia zamawiajgcego dokument z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest
przeznaczony do rejestracji przebiegu robot oraz wszystkich zdarzeh
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob
wykonywania budowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru dokument
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.



1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6 Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.7 Dokumentacja —dokumentacja projektowa : budowlana lub wykonawcza
opracowana dla zadania okreslajgca sposob, technologie, materialy, sprzet
niezbedny do wykonania robét. Stanowi podstawe do wykonania
specyfikacji technicznej, przedmiarow , kosztorysu itp.

1.3.8 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢
z Dokumentacjg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz 2z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz specyfikacje
Techniczne.

1.4.2 Zgodnosc robdét ze Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi
odpowiednie rysunki i Specyfikacje Techniczne na wiasny koszt i przediozy
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z organami wtasciwymi dla prowadzenia roboét projekt
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
ujety w cenie umowne.



1.4.4  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie budowy wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan

bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow, i drég
dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekbw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.45 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot bedg mialy
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za
urzgdzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wiadz potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji i urzadzehn na czas budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie uszkodzenia instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.9 Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
SposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



2.1

2.2

2.3

MATERIALY

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg
zosta¢ uzyte do robot bedgcych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowania materiatow

Jesli Dokumentacja lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie
wariantowych rodzajow materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
beda wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze byé poédzniej
zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materialtdw. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wkasny koszt.
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WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w
czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robé6t i dostarczy Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze
zgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw i robot.
Koszt tych dodatkowych badan wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich
wyniku zostanie stwierdzona usterka.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
odpowiadajg wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r. lub sg oznakowane znakiem CE albo sg oznakowane znakiem
budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg
z zachowaniem porzgdku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg
ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania poleceh Wykonawcy.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robo6t. Szczegdétlowe obmiary wykonywanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punkcie 6.8.1.
i punkcie 6.8.2. nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru
korespondencje budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca. Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce zwigzane z wykonywanymi robotami
budowlanymi sg okreslone w normach / katalogach/ przedmiaru dla robot
podstawowych .

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza
Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych
atestow dla tych urzgdzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robdt ulegajgcych zakryciu
wykonuje sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoéci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

- przejecie( odbiory) czesciowe

- przejecie (odbior) koncowe

- przejecie (odbior) ostateczne

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Przejecie czesciowe

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Przejecia czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu
koncowym robat.

Przejecie konncowe robot

Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw
i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite
zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do przejecia korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejecie koncowe
robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5. przejecia koncowego robét dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym
przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan w Umowie.

Dokumenty do przejecia koncoweqgo robo6t

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce

dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego
zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan
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8.6

I pomiarow zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i Specyfikacjami Technicznymi
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przejecie ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i
polegac bedzie na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy przejeciu kohcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Przejecie ostateczne bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriow wyszczegoélnionych w punkcie 8.4 przejecia
kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1

Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw robot, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy,
przetozenia, zabezpieczenia itp.

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, personelu nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty
zarzadu wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy m.in. ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢c w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ptatnosci zgodnie z dokumentami umownymi. Pfaci sie za ustalong ilo$¢

wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

Jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- demontaz istniejgcych konstrukcji , pomostéw,

- montaz gtdbwnych elementow konstrukcyjnych podestow,

- montaz krat pomostowych,

- montaz barier, wspornikow

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- ustawienie i rozbiérke pomostow roboczych , podwieszen

11



9.2

9.3

10.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

- likwidacja stanowiska roboczego

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowa

- Ubezpieczenie robdét i materiatow

- Ubezpieczenie sprzetu

- Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
Koszty zawarcia ubezpieczenh ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

10.5.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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Il .Wymagania szczego6towe
Remont pomostu staloweqgo w czynnej studni zbiorcze jwody "

CPV 45100000-9 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45223000-6 Roboty budowlane zakresie konstrukcji

1.Zakres rob6t obj etych ST.

1 Montaz instalacji oswietlenia roboczego 24V w zbiorniku

2 Montaz i demontaz instalacji wentylacji mechanicznej na czas rob6t w
zamkniete] przestrzeni zbiornika

3 Zabezpieczenie ochronne z siatki wysokiej jakosci nocowanej pod istniejgcym

rusztem stalowym zbiornika

Demontaz 2 szt. nieczynnych rur stalowych nr4i5

Demontaz istniejgcych krat , belek wsporczych w miare postepu montazu nowej

konstrukcji , zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

6 W trakcie demontazu montaz konstrukcji podwieszenh ciezkich elementow belek
stalowych do wyciecia i transportu poprzez istniejgce luki montazowe w stropie
zelbetowym nad zbiornikiem

6 Montaz wspornikow pod belki nosne 1180 i C100 w $cianach zelbetowych
zbiornika z pomocg kotew HILTI

7 Montaz belek stalowych nosnych | 180 i C 100 do zamocowanych uprzednia
wspornikéw oraz belek skrajnych C 65

8 Montaz barierek ochronnych na belkach B-3 i B-6

9 Montaz krat WEMA

10Montaz przedtuzenia drabiny wytazowej

(62~

llo $ci robot do wykonania znajduj g sie w przedmiarach robot kosztorysu
inwestorskiego.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Materiaty nie posiadajgce atestow stwierdzajgcych ich jakos¢, nie mogg byé
wbudowane. Materialy i wyroby zamienne/ rownowazne podane przez oferenta
wymagajg uprzedniej akceptacji Inwestora.

Wymagania dot. materiatow stosowanych do wykonywania zgodnie - zatgczonym
opisem w dokumentacji projektowe; .

Materiaty powinny posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm

polskich,

» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Podstawowe materiaty uzyte do robot:

» Kotwy HILTI HUS-HR 14x120

» Elementy konstrukcji ze stali profilowanej OH18N9:

- Gtéwne belki nosne (poziome): dwuteownik IPE 180, ceownik C100

- Belki skrajne pod mocowanie podestéw przy Scianie zbiornika : ceownik C 65,
- Podesty z krat zgrzewanych WEMA o oczkach 34x38/40x2

- Stupki nosne balustrady: C 65,

- Pochwyt i poprzeczki balustrady R35x4,

- Podstawa wyrownawcza balustrady : RK80x80x4,

Wszystkie ksztattowniki wykona € o wymiarach zgodnie z zestawieniem stali
profilowej, zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ doktadne pomiary w miejscu
wbudowania konstrukcji..

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien zwréci¢ sie do Inwestora
/Inspektora Nadzoru i cato$¢ materiatdw uprzednio zatwierdzic.

Materiaty powstate z rozbiorki nalezy zutylizowaé na przeznaczonym do tego celu
sktadowisku — nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw z rozbiérki na placu
budowy.

2.1 Wtasno $ci mechaniczne i technologiczne
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchyiek,
-nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm; 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
-znak wytworcy;
-profil;
-gatunek stali;
-numer wyrobu lub partii;
-znak obrébki cieplnej.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow na elemencie bedg wywalcowane na profilach lub na
przywieszkach
metalowych.
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430, natomiast do spawania stali
nierdzewnych a takze do tgczenia tych stali ze stalami niestopowymi i
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niskostopowymi — elektrody otulone do recznego spawania zgodne z normg EN1600
dla grupy materiatow nr 1.4301 .

3. Sprzet

Zgodnie z naktadami katalogdw norm rzeczowych dotyczgcymi wykonania robot
budowlano-montazowych.

4. Transport .

Transport technologiczny pionowy materiatow na budowie:
- wycigg z napedem elektrycznym o nosnosci min. 0.5t — na wyposazeniu hali pomp
zbiornika

5. Wykonanie robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaty w specyfikacji
0golnej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem podanym w przedmiarach, projekcie
technicznym, zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentow
materiatdbw i obowigzujgcych normach technicznych.

Wymagania szczegotowe:

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie w miejscu istniejgcych pomostow ze
stali zwyktej — nowych , o lokalizacji, geometrii i zakresie identycznym ze stali
kwasoodpornej — zgodnie z projektem budowlanym .

Kolejnosci wykonania wszelkich prac rozbiérkowych istniejgcych konstrukciji i
nastepnie wykonania konstrukcji nowych pomostow podano w projekcie
budowlanym .

Odbior robdét budowlanych- konstrukcyjnych .

Zaleca si @ wbudowywanie kompletnych prefabrykatow , przygotow ywanych i
sprawdzonych na zewn atrz zbiornika.

Kontrola jakosci oraz odbiér montazu .

Montaz konstrukcji

Brzegi elementow po cieciu powinny by¢ czyste, bez gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnos$ci zaleca sie
wyszlifowaé. Podczas prostowania i giecia powinny byc przestrzegane ograniczenia
dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.
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Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nie prostoliniowos¢ Prety, ksztattowniki, blachy, | 0,001 dtugosci
pomosty Lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
Lecz nie wiecej jak 10 mm
Odchyiki ptaskosci pétek, - 2 mm na dowolnym odcinku
Scianek srodnikow 100 m
Wymiary przekroju - Do 0.01 wymiaru
Lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru w mm
Przytaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

-5% dla spoin czotowych,

-10% dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jezeli wady te mieszczg
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne.
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— spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy
usungé¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na sruby:

- dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktOre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

Pozostale zasady i metody odbioru technicznego i kontroli wykonanych robot
budowlanych podane sg w atestach i aprobatach technicznych zastosowanych
wyrobow oraz w WTWIO Tom | robét budowlano-montazowych opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

6. Kontrola jako $ci i odbior robot

Roboty bedg wykonywane w obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢
utrudnienia wynikte z ruchu uzytkownikow, nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwosé
wykonywania niektérych prac w roznych godzinach, jak rowniez ograniczenia
czasowe wykonywania niektérych rodzajow robot.

Przed przystgpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

 sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

* sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaty wykonane konstrukcije,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

 sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.

Roboty wchodzace w sktad zadania podlegajg odbiorowi .

Szczegdbtowe zasady odbioru rob6t podane w :

- specyfikacji technicznej

- WTWIO robét budowlano-montazowych

- atestach i aprobatach technicznych zastosowanych wyrobéw
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7. Przepisy zwi gzane

Polskie normy dotyczgce : - wyrobow stosowanych na budowie

Branzowe i zaktadowe normy

Atesty i aprobaty dla zastosowanych na budowie materiatéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych-montazowych. Tom |
Roboty ogdlnobudowlane Arkady

Przepisy BHP przy robotach transportowych i budowlano-montazowych
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