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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(OST)



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogélnych specyfikacji technicznych (OST) sga wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr 514/22, 514/23 przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gérze.

Wymagania Ogélne nalezy odczytywac i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SST1 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SST 2 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 [ROBOTY ZIEMNE

SST4 |ROBOTY MONTAZOWE

oraz Dokumentacjg Projektowa i przedmiarami robot.
1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czesé Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy stosowaé¢ do wykonania robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich
rob6t opisanych w Dokumentacji Projektowej i Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot tymczasowych:

e umocnienie wykopow,

« zabezpieczenie istniejgcych budowli ( sieci, uzbrojenia itp.),

e organizacja ruchu zamiennego na czas budowy,

« zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac towarzyszacych:

e wytyczenie geodezyjne obiektow i obstuga geodezyjna w czasie budowy, organizacja ruchu
zamiennego na czas budowy,

e opracowanie projektu organizacja ruchu zamiennego na czas budowy i jego zatwierdzenie,

e uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

« wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed rozpoczeciem robot,

e organizacja i finansowanie nadzoru ze strony operatoréw istniejgcego uzbrojenia terenu,

« opracowanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach obejmujgcej: geodezyjne
szkice polowe, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg na mapach zasadniczych,
dokumentacje budowy wg p.8.4.2i p.6.4 oraz inne dokumenty wymagane przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.4. Okre Slenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ z wewnetrzng instalacjg
wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtownym.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami ktorymi
odprowadzane sg scieki.

1.4.4. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia



Sciekéw z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

1.4.5 Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku - od strony granicy nieruchomosci.

1.4.6. Przepompownia $sciekow — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest podniesienie

$ciekdw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego

1.4.7. Dlugo$¢ odcinka kanatu - odlegtosé miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kanatu.

1.4.8 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych oraz

kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.9. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

1.4.10. Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.12. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.14. Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

1.4.15. Piyta przykrywajaca studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.16. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony

do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.17. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.20. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

1.4.22. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznang przez Komisje Europejska.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe
uprawniong, w ramach praw i obowigzkéw wynikajacych z petnionej funkcji nadzoru,

w formie pisemnej i kazdej innej, dotyczace realizacji robét, bezpieczenstwa lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zalgczy do protokotu przekazania szczegétowy opis jego stanu
i sposobu zagospodarowania.

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacjg
dotyczaca BIOZ, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokument vy przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowi a czesé umowy, a wymagania wyszczegllnione w cho ¢éby
jednym z nich s g obowi gzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dok  umentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych
i dokumentaciji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru .

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzaca jest decyzja Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca:
* bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
» bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub cudzej wtasnosci , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
» lokalizacje sprzetu, sktadowisk materiatow, wykopow i drég dojazdowych,
* podejmie niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkow.

Przed przyst gpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca w imieniu In  westora uzyska
w Wojewddzkim Urz edzie Ochrony Zabytkbw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze
pozwolenie na prowadzenie nadzoru archeologiczne  go.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi operatora sieci, Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zawiadamia¢ sukcesywnie poszczegdllnych wilascicieli dzialek o zamiarze
przystapienia do rob6t oraz uzgadnia¢ warunki i termin korzystania z dzialki udostepnionej na cele
budowlane. Po zakonhczeniu robot Wykonawca uzyska  pisemne oswiadczenie wiasciciela
0 uporzadkowaniu i przywréceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o8 przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robét
budowlanych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
z odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wiascicieli, zarzadcow, wieczystych
uzytkownikéw dzierzawcow terenu objetego budowa. Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié
wihascicieli i dzierzawcéw terendéw, ze zgodnie z przyjetaq procedura postepowania w czasie
wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne wilaczenia zostang odtgczone i zaslepione.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wihascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.15 Odwodnienie wykopdw i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidlowosé
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowaé
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod
z odwodnienia wykop6éw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowa¢ urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wytlacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
0 wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktore posiadajg
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie okreslonych wymagan.

Od 1 lipca 2013 r. w petnym zakresie i we wszystkich panstwach cztonkowskich UE obowigzuje
Rozporz adzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/ 2011 zdnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych)
Nowe jednolite uregulowania, obowigzujace po dniu 1 lipca br. we wszystkich panstwach
cztonkowskich UE,sg wprowadzane rozporzadzeniem nr 305/2011( zwane dalej CPR) i obejmujg
w szczegOlnosci:

- obowiazek znakowania CE wyrobéw, objetych zakresem zharmonizowanej specyfiki technicznej (ij.
norm zharmonizowanych — EN, oraz europejskich dokumentéw oceny — EDO) — dotychczas
nieobowigzkowe;

- wprowadzenie Europejskiego Dokumentu Oceny (EDO) przyjmowanego do celéw wydania
Europejskiej Oceny Technicznej (EOT), jako zharmonizowanej specyfikacji technicznej — dotychczas
europejskiej aprobaty technicznej;

- przyjecie nowej formuty wyrazania deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu, ktéra wigze
producenta w zakresie wybranych przez niego, z normy, wtasciwosci uzytkowych wyrobu, zwigzanych
z jego okreslonym zastosowaniem, ktore jest deklarowane przez tego producenta — dotychczas
deklaracja zgodnosci wyrobu z odpowiednig specyfikacjg techniczna;

- obowigzek sporzadzania deklaracji wtasciwosci wyrobu dla wyrobéw oznakowanych CE

i dostarczania jej do kazdego wyrobu udostepnianego na rynku — dotychczas obowigzek
przedstawiania tylko organom nadzoru budowlanego;

- mozliwos¢ zastosowania procedur uproszczonych sporzadzania deklaracji uzytkowych wyrobéw
budowlanych;

- wprowadzenie nowych elementéw wymagan podstawowych stawianych obiektom budowlanym.
Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych harmonizacjg stanowi potwierdzenie zgodnosci wyrobu
budowlanego z jego wlasciwosciami, deklarowanymi przez producenta, a nie jak dotychczas wedtug
dyrektywy 89/106/EWG — zgodnie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna, tj. z normg
zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczna. Jednak wyroby tak oznakowane, tj. CE, moga
by¢ udostepniane na rynku i stosowane, jezeli deklarowane ich wiasciwosci uzytkowe odpowiadajg
takiemu zastosowaniu w danym panstwie, tzn. mogg by¢ stosowane w Polsce, jesli np. nie naruszajg
ustalen warunkéw technicznych, jakim odpowiadajg obiekty budowlane. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych powinna by¢ dostarczana dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku (ewentualnie dla
partii wyrobu dla jednego uzytkownika), co w praktyce oznacza udostepnienie takiej deklaracji
sprzedawcy, projektantowi, kierownikowi budowy (dostarczana wraz z wyrobami na budowe), a nie jak
dotychczas deklaracja zgodnosci — tylko organom nadzoru budowlanego podczas kontroli.

Zgodnie z zasadg ochrony praw nabytych wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przez dniem 1
lipca 2013 r. uznaje sie za zgodne z rozporzadzeniem CPR a zatem osoby stosujace takie produkty
jeszcze przez bardzo dtugi okres czasu bedg miaty do czynienia materiatami wprowadzonymi do
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obrotu wedtug ,starych” przepiséw ale biegiem czasu coraz czesciej beda mieli do czynienia z
materiatami w stosunku do ktérych zastosowano procedury opisane w rozporzadzeniu CPR. Wobec
powyzszego badajgcy wymogi zawarte w przepisach prawa w stosunku do wyrobéw budowlanych
musi uwzglednia¢ zaréwno stan prawny przed 1 lipca 2013 r. jak i po.

Zgodnie z art. 4. ustawy o wyrobach budowlanych w brzmieniu obowigzujacym od dnia 1.01.2016r :
wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezel
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Natomiast zgodnie z art. 5. 1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang
dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla
zalacznik 1l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.
Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do
ustawy.

3. Wyr6b budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego whasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Deklaracja wta $ciwo $ci u zytkowych -zawartosé deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oznakowanego CE okresla z art. 6 rozporzadzenia CPR.

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z przepisami rozporzadzenia CPR oznakowanie CE wraz

z informacjg towarzyszaca, producent moze umiesci po wystawieniu deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Oznakowanie to skfada sie znaku CE i towarzysza mu dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym
zostato ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy
pozwalajgcy w tatwy i jednoznaczny sposéb okreslic nazwe i adres producenta, niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji wkasciwosci uzytkowych, poziom lub klasa
zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowangj specyfikacji
technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz
zamierzone zastosowanie wyrobu okreslone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji
technicznej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany
nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, moze byc¢
udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

12



2.2. Zrbdta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie deklaracje
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegllnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4, Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru ,
nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru atakze z wymagang starannoscia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru .
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno s$¢ robdt z obowi azujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych zgodnie

z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami, w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakosé robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okredlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢  dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanmi przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,
* przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

16



» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rohot.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
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7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych jako dtugosc
pomnozona przez s$redni przekrdj poprzeczny. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach. Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci
wzdluz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni
nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢é powierzchnie
czastkowe i zsumowac.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce Inspektorowi
Nadzoru prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw do zgtoszenia robot
lub pozwolenia na uzytkowanie przez instytucje upowaznione do ich opiniowania, Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupehienia tych dokumentow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy wspétudziale przedstawiciela Inwestora.

8.4 Odbiér ko ncowy roboét.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru korncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajacych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi

1 2 3 4
Projekt budowlany (wyjsciowy) [kompletny
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Dokumentacja powykonawcza w [kompletny z naniesionymi zmianami

2  |tym szkice robocze i geodezyjna potwierdzonymi przez
inwentaryzacja powykonawcza Projektanta i Inspektora

Nadzoru
Oswiadczenie kierownika - art. 57 Prawa Budowl. w przypadku zmian -
3 |budowy potwierdzenie Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy kompletny nie dotyczy w przypadku
4 prowadzenia rob6t w trybie
art. 29a Prawa Budowlanego
Zestawienie wybudowanych przytacze kanalizacji

5 [sieciiuzbrojenia sanitarnej
z podziatem na $rednice - przylacze sieci

wodociggowej,
studzienki,

6 Protokoty z préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

- wodociagu
Protokét z ptukania rurociggébw  |-rurociagi kanalizacji,

7 - wodociag

8 |Protokdt, raportifilm na plycie |- parametry Materialy z inspekciji
CD z inspekcji telewizyjnej poszczegolnych odcinkéw  |w formie raportu
kanalizacji wykonanej za kanalizacji z oznaczeniem |sprawdzone
pomoca kolorowej kamery numerow studni i zatwierdzone przez

z obrotowag gtowicg ( srednica, spadek, przedstawiciela
diugosc), miejsca PWIK Wodnik.
zamontowania ksztaltek,
wykrytych uszkodzen itd.

9 Certyfikaty, deklaracje - rury, Inspektor potwierdzi
zgodnosci i inne dokumenty, - ksztattki, zgodnos¢ oznaczen
zgodnie z wymogami - studnie lub elementy umieszczonych na
wynikajgcymi z dyspozycji sktadowe, kazdej partii materiatéw
art. 10 Prawa Budowlanego - armatura, z dotgczonymi do nich

dokumentami

10 |Protokdt odbioru odtworzenia Zatwierdzony i podpisany
nawierzchni przez zarzadcéw lub

wiascicieli dziatek.

11 |Protokoty z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypkii zasypu |punktach wskazanych

przez Inspektora Nadzoru
Uwaga : dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi co najmniej 7 dni przed planowanym

odbiorem koncowym

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”

obiektu
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9.
9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI.
Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena okreslona co do zasady i wysokosci w umowie zawartej przez

Inwestora z Wykonawcg robét. Tak okreslone wynagrodzenie bedzie obejmowac¢ wszystkie koszty
i wydatki a w szczegolnosci:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczeh
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow
Z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robdét,

b) koszty og6ine budowy, w tym:

koszty  zatrudnienia  przez  wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty bezpieczehstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materialdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

koszty inspekcji telewizyjnej kanalizacji wykonanej za pomocg kolorowej kamery z obrotowg

glowica , sporzadzenia dokumentacji z inspekcji i uzgodnienia jej z PWiK WODNIK,.

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja
zastepczej zhiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
Zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory, swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych oraz badan po montazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robot,
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- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
przepis6w dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Cena okreslona w umowie jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robot. W przypadku, gdy koszty wykonawcy sg wyzsze niz otrzymane wynagrodzenie
fakt ten nie uzasadnia zmiany ceny.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykonaé¢ 3 kpl. powykonawczej
Dokumentacji Budowy zgodnie z p. 8.4.2 i6.4.
Uznaje sie, ze koszty poniesione na jej wykonanie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg witagczone
w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczyé i zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej( Dz. U. 2001 r., 138, poz.1555),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004, nr 92, poz.881).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST
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