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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(OST)



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogolnych specyfikacji technicznych (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami do obiektow przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

Wymagania Ogolne nalezy odczytywa¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Szczeg6towymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SST 1 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SST 2 |[ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 |ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE | ODTWORZENIE TERENU
SST 4 |ROBOTY MONTAZOWE

oraz Dokumentacjg Projektowa i przedmiarami robot.
1.2 Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, nalezy stosowa¢ do wykonania robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
rob6t opisanych w Dokumentacji Projektowej i Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot tymczasowych:

umocnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejgcych budowli ( sieci, uzbrojenia itp.),

organizacja ruchu zamiennego na czas budowy,

zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac towarzyszacych:

e wytyczenie geodezyjne obiektéw i obstuga geodezyjna w czasie budowy, organizacja ruchu
zamiennego na czas budowy,
opracowanie projektu organizacja ruchu zamiennego na czas budowy i jego zatwierdzenie,
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
wykonanie dokumentaciji fotograficznej terenu przed rozpoczeciem robot,
organizacja i finansowanie nadzoru ze strony operatoréw istniejgcego uzbrojenia terenu,
opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej: geodezyjne szkice polowe,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg na mapach zasadniczych, dokumentacje
budowy wg p.8.4.2i p.6.4 oraz inne dokumenty wymagane przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.

1.4.3. Siec¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami ktérymi
odprowadzane sa scieki.

1.4.4. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
sciekow z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

1.4.5 Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku - od strony granicy nieruchomosci.



1.4.6. Przepompownia sciekdw — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest podniesienie

sciekOw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego

1.4.7. Dtugo$¢ odcinka kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kanatu.

1.4.8 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz

kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.9. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

1.4.10. Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.4.12. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.4.14. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

1.4.15. Ptyta przykrywajgca studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.16. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony

do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.17. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.20. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatacznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

1.4.22. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
Zz normg zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznang przez Komisje Europejska.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe
uprawniona, w ramach praw i obowigzkow wynikajacych z petnionej funkcji nadzoru,

w formie pisemnej i kazdej innej, dotyczace realizacji robét, bezpieczenstwa lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.
1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zataczy do protokotu przekazania szczegétowy opis jego stanu
i sposobu zagospodarowania wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacjgq
dotyczaca BIOZ, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych
i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru .

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzaca jest decyzja Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca:



e bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub cudzej wkasnosci , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacje sprzetu, sktadowisk materiatow, wykopow i drog dojazdowych,
e podejmie niezbedne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkdw.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkbw we Woroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze pozwolenie na
prowadzenie nadzoru archeologicznego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi operatora sieci, Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgacego.

Wykonawca bedzie zawiadamia¢ sukcesywnie poszczegélnych wlascicieli dziatek o zamiarze
przystapienia do rob6t oraz uzgadnia¢ warunki i termin korzystania z dziatki udostepnionej na cele
budowlane. Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska — pisemne oswiadczenie wiasciciela
0 uporzadkowaniu i przywroceniu terenu do stanu poprzedniego.



1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkOéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie rob6ét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robot
budowlanych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas
prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonac¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Rob6t oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz
0 przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wiascicieli, zarzadcow, wieczystych
uzytkownikéw dzierzawcow terenu objetego budowag. Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié
witascicieli i dzierzawcow terendw, ze zgodnie z przyjeta procedurg postepowania w czasie
wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne wigczenia zostang odigczone i zaslepione.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow
i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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1.5.15 Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowosé
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wdéd
z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wlasciwosci  uzytkowe umozliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
Z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposoéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie deklaracje
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetiajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostatly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeéli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru ,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru atakze z wymagang starannoscia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé rob6t z obowiagzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych zgodnie

z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami, w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdolnosci poruszajgce sie na
wobzkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanmi przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materialy.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj poprzeczny. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach. Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci
wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni
nieregularnych nalezy je podzielic na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie
czastkowe i zsumowac.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce Inspektorowi
Nadzoru prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw do zgtoszenia robot
lub pozwolenia na uzytkowanie przez instytucje upowaznione do ich opiniowania, Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow.

8.1. Rodzaje odbiorow robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru przy wspétudziale przedstawiciela Inwestora.
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8.4

Odbidér koncowy robat.

8.4.1. Zasady odbioru kohcowego robét.

uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajacych

lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét

w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi
1 2 3 4
Projekt budowlany (wyjsciowy)  [kompletny
1
Projekt budowlany kompletny Z naniesionymi zmianami
2 |powykonawczy w tym szkice potwierdzonymi przez
robocze i geodezyjna Projektanta i Inspektora
inwentaryzacja powykonawcza Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika - art. 57a Prawa Budowl. w przypadku zmian -
3 |budowy - art. 57b Prawa Budowl. potwierdzenie Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy kompletny
4
Zestawienie wybudowanych sieci i przytacza kanalizacji
5 |[sieci i uzbrojenia sanitarnej ,wodociggowe,
z podziatem na Srednice studzienki,
6 Protokoty z préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

- wodociagu
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Protokét z ptukania rurociggébw  |-rurociagi kanalizacji,

7 - wodociag

8 |Protokdt, raportifilm na pltycie |- parametry Materiaty z inspekgc;ji
CD z inspekcji telewizyjnej poszczegolnych odcinkéw | w formie raportu
kanalizacji wykonanej za kanalizacji z oznaczeniem  |sprawdzone
pomoca kolorowej kamery numerow studni i zatwierdzone przez
z obrotowa gtowicg ( rednica, spadek, przedstawiciela

dtugosc), miejsca PWiK Wodnik.
zamontowania ksztattek,
wykrytych uszkodzen itd.

9 Certyfikaty, deklaracje - rury, Inspektor potwierdzi
zgodnosci wg art. 10 Prawa - ksztattki, zgodno$¢ oznaczen
Budowlanego - studnie lub elementy umieszczonych na

sktadowe, kazdej partii materiatow
- armatura, z dotgczonymi do nich
dokumentami

10 |Protokét odbioru odtworzenia Zatwierdzony i podpisany
nawierzchni przez zarzadcow lub

wiadcicieli dziatek.

11 |Protokoty z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypki i zasypu |punktach wskazanych

przez Inspektora Nadzoru
Uwaga : dokumenty nalezy przekazac¢ Inspektorowi co najmniej 7 dni przed

8.5.

Odbior

planowanym odbiorem koncowym

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

pogwarancyjny bedzie

dokonany

na podstawie

oceny

eksploatacyjnej

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogo6line.

obiektu

Podstawg pfatnosci jest cena okreslona co do zasady i wysokosci w umowie zawartej przez
Inwestora z Wykonawca rob6t. Tak okreslone wynagrodzenie bedzie obejmowaé wszystkie koszty
i wydatki a w szczegolnosci:

a) koszty bezposrednie, w tym:
koszty wszelkiej robocizny do wykonania robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen

spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw
Z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na

placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,
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b) koszty ogdlne budowy, w tym:

c)

koszty  zatrudnienia przez wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajacegdo, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, storncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robét objetych poszczegolnymi
pozycjami przedmiaru,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

koszty inspekcji telewizyjnej kanalizacji wykonanej za pomocg kolorowej kamery z obrotowg
glowica , sporzadzenia dokumentacji z inspekcji i uzgodnienia jej z PWiK WODNIK,.

optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja
zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i opfaty z tym zwigzane, oznakowania
i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania objazdOw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych oraz badan po montazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robdét,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

Cena okreslona w umowie jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robo6t. W przypadku, gdy koszty wykonawcy sa wyzsze niz otrzymane wynagrodzenie
fakt ten nie uzasadnia zmiany ceny.
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9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ 3 kpl. powykonawczej
Dokumentacji Budowy zgodnie z p. 8.4.2 i 6.4.
Uznaje sie, ze koszty poniesione na jej wykonanie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wigczone
w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s wigczone w Cene Kontraktowa.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6ézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)
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