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1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot OST. 
  

Przedmiotem ogólnych specyfikacji technicznych (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, prowadzonych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej   w ul. Gen. Józefa 
Bema  w Jeleniej Górze. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 
SST 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ 
SST 2 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
SST 3 ROBOTY ZIEMNE 
SST 4 ROBOTY MONTAśOWE   
SST 5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

 
1.2.  Zakres stosowania OST. 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót  
związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej:  
  Część 1 

� sieć kanał główny -  średnica  D 200 mm,  łączna   długość  L =   645,68m, 
� sieć kanały boczne -  średnica  D 200 mm,  łączna   długość  L =    32,40m, 
� przyłącza - średnica  D 160 mm,  łączna   długość  L =   80,72 m, 
� 11 szt. studzienek   betonowych, wykonanych  z kręgów  o średnicy Dw 1000  mm, 
� 14 szt. studzienek  z tworzywowych  o średnicy D 600mm, 
�  5 szt. studzienek z tworzywowych   o średnicy D 425mm.  

  Część 2 
� przyłącza - średnica  D 160 mm,  łączna   długość  L =   24,00 m, 
� 3 szt. studzienek  z tworzywowych  o średnicy D 600mm. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

• umocnienie wykopów, 
• zabezpieczenie istniejących budowli (budynki, sieci, uzbrojenia itp.), 
• organizacja ruchu drogowego zastępczego, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
• zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie 
bhp i p.poŜ., tablice informacyjne itp.) 

 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 
• obsługa geodezyjna, 
• obsługa geotechniczna, 
• nadzór archeologiczny, 
• projekt organizacji ruchu  zamiennego, 
• prace projektowe i uzgodnienia ewentualnych zmian, 
• dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
• nadzór ze strony operatorów istniejącego uzbrojenia terenu, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• inspekcja telewizyjna  wykonanej kanalizacji. 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe: 
  
1.4.1.  Sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami którymi 
         odprowadzane są ścieki. 
1.4.2.  Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia   
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           ścieków z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
1.4.3  Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną  
          w nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,              
 a w przypadku jej braku - od strony granicy nieruchomości. 
1.4.4.  Długość odcinka kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kanału. 
1.4.5.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz   
          kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.6.  Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
1.4.7.  Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
1.4.8.  Studzienka kanalizacyjna (studzienka  rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym  
            przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.4.9.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności  eksploatacyjnych 
1.4.10.  Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
             ścieków. 
1.4.11.  Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub  
            innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
l .4.12.  Płyta przykrywająca studzienki  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.13.  Szyb - element  konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony   
           do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.14.  Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  
           rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umoŜliwiający dostęp do urządzeń    
           kanalizacyjnych. 
1.4.15 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący  
             Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
             w toku wykonywania robót. 
1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
             robotami   i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
            do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
            i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
             InŜyniera. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
             Projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.19. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczające , Ŝe dokonano oceny jego zgodności  
             z normą zharmonizowaną albo  aprobatą techniczną  uznaną przez  Komisję Europejską. 
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.21. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22. Polecenie InŜyniera( naleŜy rozumieć równieŜ Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia  

przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.4.24.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
             lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.25.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
            terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami InŜyniera ( Inspektora Nadzoru). 
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 
  
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
 
Wykonawca przejmując teren budowy załączy do protokołu przekazania szczegółowy opis jego stanu  
i sposobu zagospodarowania oraz datowaną dokumentację fotograficzną. 
 
Wykonawca własnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich 
ochronę do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne   
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 
  
Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z dokumentacją geotechniczną, uzgodnieniami, 
pozwoleniami, informacją dotyczącą BIOZ,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
Wykonawca sporzadzi dokumentację powykonawczą. 
 
 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych                          
i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentami, obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w  umowie. W przypadku braku  odpowiednich zapisów wiąŜąca jest decyzja InŜyniera.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                         
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST              
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4. Organizacja ruchu  zamiennego i zabezpieczenie terenu budowy 
  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji  ruchu zamiennego 
oraz  utrzymania  zgodnie z nim ruchu publicznego na terenie budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
Koszt  projektu i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych              
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera, operatora sieci  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zawiadamiać sukcesywnie poszczególnych wlascicieli działek o zamiarze 
przystąpienia do robót oraz uzgodniać warunki i termin korzystania z działki udostępnionej na cele 
budowlane. Po zakończeniu robot Wykonawca uzyska pisemne oświadczenie własciciela                            
o uporządkowaniu i przywroceniu terenu do stanu poprzedniego. 
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1.5.9.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
  
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
BIOZ w oparciu o informację zamieszczoną w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               
i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera). 
  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                      
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                      
i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń              
i inne odnośne dokumenty. 
 
 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
 
 Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany                            
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz                             
o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, właścicieli i dzierŜawców terenu 
objętego budową. Wykonawca ma takŜe obowiązek powiadomić właścicieli i dzierŜawców terenów,  
Ŝe zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione 
samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  
Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ                       
do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie 
            rowów melioracyjnych 
 
 Wykonawca zobowiązany kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość 
prowadzenia robót odwodnieniowych. ObniŜenie poziomu wody gruntowej nie moŜe spowodować 
zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód                     
z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych naleŜy zastosować urządzenia wytrącające 
zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.   
 

 
2.  MATERIAŁY I WYROBY  BUDOWLANE. 
 
2.1. Wymagania formalne 
 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa                     
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Obowiązkiem Wykonawca  jest  stosowania 
materiałów odpowiadających obowiązującemu prawu  i warunkom zawartej umowy, jeŜeli warunki te 
nie naruszają prawa i innych obowiązujących zasad. Odpowiedzialny za stosowanie w   procesie   
budowlanym  wyrobów właściwych i wprowadzonych naleŜycie do  obrotu  jest kierownik  budowy. 
 We wszystkich państwach członkowskich UE obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia    9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (z dnia 21 
grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych).                                                                                                                        
          Korelują z tymi zmianami w prawie europejskim zmiany w prawie krajowym.                           
Zgodnie z  art. 4. ustawy o wyrobach budowlanych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2016 r : 
wyrób budowlany moŜe być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeŜeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom uŜytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ŝe jego właściwości uŜytkowe 
umoŜliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.                                                                                                                                                                                   
Zgodnie z art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny  z wydaną dla niego 
europejską oceną techniczną, moŜe być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.  
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji,            
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana 
europejska ocena techniczna, moŜe być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 
krajowym, jeŜeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ustawy.                                                                                                                                                                           
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, 
o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, moŜe być udostępniany na rynku 
krajowym, jeŜeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości uŜytkowe 
umoŜliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane 
w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  
Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany 
został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 
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zagroŜenia dla zdrowia  i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uŜytkowania. 
 
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych moŜna takŜe  stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu przed wejściem w Ŝycie opisanych wyŜej regulacji i zostały: 
 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                         
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
 
c) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041). 
 
2.1.4.Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
 
2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                     
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 
 
2.2.  Źródła uzyskania materiałów. 
  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie deklaracje 
techniczne, certyfikaty, świadectwa zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                              
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                          
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3.  SPRZĘT. 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony               
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                   
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT. 
  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                         
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                          
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,             
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Zgodno ść robót z  obowi ązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany  do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony                      
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                          
i przywołanymi normami, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
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a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną               
i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.  Program zapewnienia jako ści. 
  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                                  
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót. 
  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                           
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3.  Badania i pomiary. 
  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
 
6.4.  Raporty z bada ń. 
  
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5.  Badania prowadzone przez In Ŝyniera. 
  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje. 
  

KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
6.7.  Dokumenty budowy. 
(1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,uwagi i polecenia InŜyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2)  Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3)  Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie, 
h) deklaracje  i certyfikaty na wbudowane materiały, 
i)  raporty z  inspekcji  telewizyjnej  kanałów. 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                   
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 
7.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 18

 
7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                       
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji                     
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3.  Odbiór cz ęściowy. 
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
 
7.4 Odbiór ostateczny robót. 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                               
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

Lp. 
  

Nazwa dokumentu               Zakres Uwagi 

 1 2 3 4 
 
1 

Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  
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2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Insp. 
Nadzoru 

 
3 

Oświadczenie Kierownika budowy - art. 57a Prawa Budowl. 
- art. 57b Prawa Budowl. 

w przypadku zmian -
potwierdzenie Projektanta 
 i Insp. Nadzoru 

 
4 

Dziennik budowy kompletny  

 
5 

Inwentaryzacja powykonawcza 
geodezyjna w skali 1:500 

- sieci kanalizacyjne 
grawitacyjne w tym: 
-  studnie kanalizacyjne, 
- rzędne studni i 
punktów 
charakterystycznych 

potwierdzona przez 
 P.O.D.G. i K. 

 
6 

Inwentaryzacja powykonawcza - 
zestawienie wybudowanych sieci 
i uzbrojenia 

- sieci kanalizacyjne  
     grawitacyjne, 
- studnie rewizyjne 

z podziałem na 
średnice 

7.  
 
 

Protokoły z próby szczelności - sieci i przyłącza,  

 
8 

Protokół z płukania rurociągów -  sieci i przyłącza, 
 
 

 

9 Protokół z  inspekcji  telewizyjnej 
wykonanej  kamerą z głowicą 
obrotową,  rejestrującą  obraz   
w  kolorze oraz  obliczającą  
spadki  kanałów 

-  sieci i przyłącza , 
 

Inspekcja  sprawdzona  
przez  Inspektora 
 i przedstawiciela 
Operatora  sieci 

10 Certyfikaty,  deklaracje wg art. 
10 Prawa Budowlanego 

- rury PCV 
- kształtki PCV 
- studnie lub elementy 
składowe, 
 

Inspektor potwierdzi   
zgodność oznaczeń 
umieszczonych na 
kaŜdej partii materiałów 
z dołączonymi do nich 
dokumentami   

11 Protokoły z badań stopnia 
zagęszczenia  obsypki i zasypu 

- badanie kontrolne 
w  punktach wskazanych 
przez Inspektora 
Nadzoru 

 

 
Uwaga :   dokumenty naleŜy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym 
                   odbiorem końcowym 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                   
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  eksploatacyjnej obiektu                      
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót” 
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8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
8.1.  Ustalenia ogólne. 
 
          Podstawą określającą warunki i zakres platności jest umowa zawarta między Wykonawcą                  
i Inwestorem oraz bezwzględnie obowiązujące normy prawne. W przypadku luki w pierwotnej regulacji 
umownej podstawą są względnie obowiązujące normy prawne albo uzgodnienia aneksowe.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę Robót jest wynagrodzeniem ostatecznym i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty, za  wyjątkiem  sytuacji przewidzianych  w umowie 
 
 Cena  będzie obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równieŜ koszty dostarczenia materiałów 
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na 
placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania  robót wraz  
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia 
sprzętu na plac budowy, jego montaŜu i demontaŜu po zakończeniu robót, 

- koszty projektu czasowej organizacji ruchu. 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego                                     

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciąŜają daną budowę,  
- koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym takŜe zaplecza dla 

Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zuŜycia tych obiektów, 
- koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu 
budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi      
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 
robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych                      
i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym 

takŜe koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- koszt opracowania projektu organizacji ruchu zamiennego, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja 
zastępczej zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania                                
i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego                           
ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) 
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- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontaŜowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robót, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku     

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę: 
- ryzyko obciąŜające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i naleŜności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz 
przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 
 
8.2. Dokumentacja  powykonawcza 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy. 
Uznaje się, Ŝe koszty poniesione na spełnienie powyŜszych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
8.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu zamiennego, 
zabezpieczyć  teren budowy, dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.). Uznaje się, Ŝe koszty poniesione na spełnienie powyŜszych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

8.4.  Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca.  

 

8.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 

8.6. Koszty zaj ęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.1985, nr 14, poz. 60  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001. nr 62.627). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, nr 0, poz. 1800). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 
120, poz. 1126). 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881) 
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