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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogélnych specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t, prowadzonych w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy
ttoczni Sciekdw przy ul. Strumykowe] w Jeleniej Gorze - dziatka nr 722/21.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

SST1 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE
SST 2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 ROBOTY ZIEMNE

SST 4 ROZBIORKA INSTALACJI | ROBOTY MONTAZOWE.

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jako cze$¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy stosowaé do zlecenia wykonania rob6t zwigzanych z
przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni $ciekéw w tym:

- budowa awaryjnego kanatu omijajgcego przepompownie i umozliwiajgcego
funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej w czasie robot,

budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej,

montaz zbiornika ttoczni wraz z wyposazeniem,

budowa odcinka rurociggu ttocznego,

przebudowa instalacji elektrycznej,

likwidacja istniejacej przepompowni.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob4t tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegolnienie robot tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych rob6t tymczasowych:

e umocnienie wykopéw,

» zabezpieczenie istniejacych budowli ( sieci, uzbrojenia itp.),

« zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegblnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
e obsluga geodezyjna w trakcie robét, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e nadzér ze strony operatoréw istniejgcego uzbrojenia terenu,
e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Okre $lenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami ktorymi
odprowadzane sg $cieki.
1.4.2. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
sciekow z gospodarstw domowych i ich transportu doyszczalni.
1.4.3. Przepompownia ( tlocznia) Sciekbw — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest
podniesienie
$ciekdw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego
1.4.4. Dlugos¢ odcinka kanatu - odlegtosé miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi kanalu.



1.4.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.6. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw.
1.4.7. Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.
1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw
1.4.10. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,
1.4.11. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.
1.4.12. Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy $cianie.
| .4.13. Plyta przykrywajaca - ptyta przykrywajaca studnie lub przepompownie.
1.4.14. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.15. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
1.4.16. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.20. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo aprobata techniczng uznang przez Komisje Europejska.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.22. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.23. Polecenie podmiotu nadzoru inwestorskiego zwanego dalej zamiennie Inzynierem lub
Inspektorem Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe uprawniona,
w ramach praw i obowiazkéw wynikajacych z petnionej funkcji nadzoru, w formie pisemnej
i kazdej innej, dotyczace realizacji rob6t, bezpieczenstwa lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zatgczy do protokotu przekazania szczegétowy opis jego
stanu i sposobu zagospodarowania oraz datowang dokumentacje fotograficzna.

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami , pozwoleniami, informacijg
dotyczaca BIOZ, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapisow wigzaca jest decyzja Inzyniera.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST

i wplynie to na niezadowalajacg jakosé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.,5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub cudzej wtasnosci , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

» lokalizacje sprzetu, sktadowisk materiatow, wykopow i drég dojazdowych,

e podejmie niezbedne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkow.

Roboty ziemne bedg prowadzone na terenie wystepowania stanowisk archeologicznych
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na
Srodowisko.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, operatora sieci
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiadomi wlasciciela dziatki o zamiarze przystapienia do robét oraz uzgodni pozostate
warunki itermin prowadzenia prac. Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska pisemne
os$wiadczenie wiasciciela o uporzadkowaniu i przywrdceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o8 przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia



od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robot
budowlanych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z
odpowiednim wyprzedzeniem dokonaé sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Rob6t oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wkascicieli, zarzadcow, wieczystych
uzytkownikéw dzierzawcéw terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich whascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.15. Odwodnienie wykopdw i odprowadzenie wéd z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowosc¢
prowadzenia robét odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszarow przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod z
odwodnienia wykop6w do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac¢ urzadzenia wytracajgce
zanieczyszczenia state oraz uzgodnié¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.



1.5.16. Wywozy materiatdw do przetworzenia

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym
zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr
112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw. Wykonawca we wltasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpad6w dla materiatéw uzyskanych z rozbioérek, przestrzegajac w tym wzgledzie prawo
miejscowe.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem materiatéw z rozbiérek Wykonawca
ujmie w odpowiednich cenach jednostkowych.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
whadciwodci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2.Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

Z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2.  Zrodta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie deklaracje
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techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnodnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdow do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
poézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera atakze z wymagang starannoscia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatldw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
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doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ rob6t z obowi azujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i przywotanymi normami, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementoéw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru
robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoly z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér cz esciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohAcowym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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7.4 Odbi6r ko hcowy robot.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior  koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi
1 2 3 4
Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
1
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniesionymi zmianami
2 potwierdzonymi przez
Projektanta i Insp.
Nadzoru( Inzyniera)
Oswiadczenie Kierownika budowy - art. 57a Prawa Budowl. |w przypadku zmian -
3 - art. 57b Prawa Budowl. |potwierdzenie Projektanta i
Insp. Nadzoru(Inzyniera).
Dziennik budowy kompletny
4
Zestawienie wybudowanych sieci i - rurociggi, z podziatem na
5 |uzbrojenia Srednice
- tlocznia ze wszystkimi
instalacjami
towarzyszacymi,
6 |Protokoly z préby szczelnosci - rurociagi zewnetrzne,
- rurociggi w tloczni
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7 |Certyfikat lub deklaracja zgodnosci - rury Inspektor potwierdzi
wg art. 10 Prawa Budowlanego - ksztaltki zgodnos¢ oznaczen

- ttocznia $ciekow, umieszczonych na
kazdej partii materiatéw
z dotgczonymi do nich

dokumentami
8 [Protokét odbioru odtworzenia Podpisany przez
nawierzchni wiascicieli dziatek
9 |Protokoly z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypki i zasypu punktach wskazanych
przez Inspektora
Nadzoru

Uwaga : dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robét”

8. PODSTAWA PLATNO SCI.
8.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w przywotanych normach, przepisach, OST, poszczegdllnych SST oraz Dokumentacji Projektowej .
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materialtdw podstawowych i pomocniczych do wykonania rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow
z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogélne budowy, w tym:
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
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administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja
zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drdg) i zabezpieczen (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatdw, robét i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robot,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

¢) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
przepiséw dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce Robo6t jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ powykonawczg
Dokumentacje Budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng .

8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg wigczone w Cene Kontraktowa.
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8.4. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
8.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST
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