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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogolnych specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzonych w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy
ttoczni Sciekdw przy ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Gorze - dziatka nr 317/2.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

SST 1 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE
SST 2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 ROBOTY ZIEMNE

SST 4 ROZBIORKA INSTALACJI | ROBOTY MONTAZOWE.

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy stosowac do zlecenia wykonania robot zwigzanych z
przebudowg kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni Sciekéw w tym:

- budowa awaryjnego kanatu omijajagcego przepompownie i umozliwiajgcego
funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej w czasie robdt,

budowa odcinkow kanalizacji grawitacyjne;j,

montaz zbiornika ttoczni wraz z wyposazeniem,

budowa odcinka rurociggu ttocznego,

przebudowa instalacji elektrycznej,

likwidacja istniejgcej przepompowni.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1.  Wyszczegolnienie robdt tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robot tymczasowych:

e umochienie wykopdow,

e zabezpieczenie istniejgcych budowli ( sieci, uzbrojenia itp.),

e zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:
e obstuga geodezyjna w trakcie robdt, wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej,
e nadzor ze strony operatoréw istniejgcego uzbrojenia terenu,
e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami ktorymi
odprowadzane sg scieki.
1.4.2. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
$ciekow z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
1.4.3. Przepompownia ( tlocznia) Sciekdw — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest
podniesienie
Sciekdéw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego
1.4.4. Dlugo$¢ odcinka kanatu - odlegtosé miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kanatu.



1.4.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatéw bocznych oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.6. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
1.4.7. Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekdw.
1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw
1.4.10. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,
1.4.11. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.
1.4.12. Wysoko$¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.
| .4.13. Plyta przykrywajaca - ptyta przykrywajgca studnie lub przepompownie.
1.4.14. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.
1.4.15. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
1.4.16. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdét.
1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17. Rejestr obmiar6éw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.20. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznang przez Komisje Europejska.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.23. Polecenie podmiotu nadzoru inwestorskiego zwanego dalej zamiennie Inzynierem lub
Inspektorem Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe uprawniona,
w ramach praw i obowigzkéw wynikajacych z petnionej funkcji nadzoru, w formie pisemnej
i kazdej innej, dotyczace realizacji robot, bezpieczenstwa lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zatgczy do protokotu przekazania szczegdétowy opis jego
stanu i sposobu zagospodarowania oraz datowang dokumentacje fotograficzna.

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami , pozwoleniami, informacjg
dotyczacq BIOZ, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.

1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

i dokumentac;ji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzaca jest decyzja Inzyniera.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST

i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenhstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwoéci dla oséb lub cudzej wtasno$ci , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje sprzetu, skladowisk materiatéw, wykopdw i drég dojazdowych,

e podejmie niezbedne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkéw.

Roboty ziemne beda prowadzone na terenie wystepowania stanowisk archeologicznych
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, operatora sieci
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiadomi wlasciciela dziatki o zamiarze przystgpienia do rob6t oraz uzgodni pozostate
warunki i termin prowadzenia prac. Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska pisemne
oswiadczenie witasciciela o uporzadkowaniu i przywrdceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia



od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robét sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robot
budowlanych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z
odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wiascicieli, zarzagdcow, wieczystych
uzytkownikow dzierzawcéw terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.15. Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢
prowadzenia robo6t odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszarow przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod z
odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac urzadzenia wytrgcajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzeh przed rozpoczeciem pompowania.



1.5.16. Wywozy materiatow do przetworzenia

Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym
zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr
112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw. Wykonawca we wlkasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpaddw dla materiatéw uzyskanych z rozbidrek, przestrzegajac w tym wzgledzie prawo
miejscowe.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem materiatéow z rozbiérek Wykonawca
ujmie w odpowiednich cenach jednostkowych.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wiadciwosci  uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang nhormg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnos$ci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2.  Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdbw i odpowiednie deklaracje
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techniczne, certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

23. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacegdo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

24, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$C i
whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera atakze z wymagang staranno$cia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,

12



doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i przywotanymi normami, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie ciepling i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé  dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa nha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym
odcinku odbiorowym.

71. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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7.4 Odbioér koncowy robét.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior  koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi
1 2 3 4
Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
1
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniesionymi zmianami
2 potwierdzonymi przez
Projektanta i Insp.
Nadzoru( Inzyniera)
Oswiadczenie Kierownika budowy - art. 57a Prawa Budowl. |w przypadku zmian -
3 - art. 57b Prawa Budowl. |potwierdzenie Projektanta i
Insp. Nadzoru(Inzyniera).
Dziennik budowy kompletny
4
Zestawienie wybudowanych sieci i - rurociagi, z podziatem na
5 |uzbrojenia Srednice
- ttocznia ze wszystkimi
instalacjami
towarzyszacymi,
6 |Protokoty z proby szczelnosci - rurociagi zewnetrzne,
- rurociggi w tloczni
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7 |Certyfikat lub deklaracja zgodnosci - rury Inspektor potwierdzi
wg art. 10 Prawa Budowlanego - ksztattki zgodnos¢ oznaczen
- tlocznia sciekow, umieszczonych na

kazdej partii materiatow
z dotgczonymi do nich

dokumentami
8 [Protokoty z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypki i zasypu punktach wskazanych
przez Inspektora
Nadzoru

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robot”

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w przywotanych normach, przepisach, OST, poszczegdlnych SST oraz Dokumentacji Projektowej .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania robdt wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatow
Zz miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgace réowniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,
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- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajgcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

- Kkoszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

- Kkoszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru,

- Kkoszty sporzgdzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja
zastepczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatéw, robot i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robét,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
przepiséw dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce Robot jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ powykonawczg
Dokumentacje Budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng .
8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy
dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymaganh nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg wlaczone w Cene Kontraktowa.

8.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczern ponosi Wykonawca.
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8.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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