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A. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykan alikami  
w ul. Kro śnieńskiej w Jeleniej Górze” 

1.2. Opis projektu 

Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje wykonanie 2 odcinków 
kanalizacji sanitarnej – Odcinek A o średnicy DN200, PVC-U o długości L=120,0m,  
oraz odcinek B o średnicy DN200, PVC-U o długości L=75,50m . Oba odcinki zostaną 
zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 2652D ul. Krośnieńskiej w Jeleniej Górze. 
Ponadto zadanie obejmuje budowę trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej: Przyłącze 
P1 o średnicy DN160, PCV-U o długości L=25,0m,  P2 o średnicy DN160, PCV-U               
o długości L=12,0m  oraz P3 o średnicy DN160, PCV-U o długości L=12,0m.  
Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostały w poniżej 
zestawionych działkach: 

• dz. nr: 68/1 (AM5) OBRĘB VII; 
• dz. nr: 81/1 (AM5) OBRĘB VII; 
• dz. nr: 22 (AM4) OBRĘB VII; 
• dz. nr: 30/5 (AM4) OBRĘB VII; 

 

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej 
formalne uprawnienia i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych 
zewnętrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociągowe itp. 

 
Kwalifikacje techniczne personelu zaangażowanego w zadanie 
1. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności 

instalacje i sieci sanitarne bez ograniczeń. 
2. Majstrowie powinni posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacje i 

sieci sanitarne w ograniczonym zakresie.  
Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowane będą: 
• sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 

oraz obiektami towarzyszącymi. 
 

1.4. Spis robót 

Sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej waz z przykanalikami 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami kanalizacyjnymi szt 3 
do budynków przy ul. Krosnieńskiej. 

 
Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje 
Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu Robót 
opisanych pdpkt. 1.1. 
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Zakres stosowania ST 
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 

Sieci zewnętrzne (S): 
S.01. Prace pomiarowe. 
S.02. Roboty ziemne. 
S.03. Roboty montażowe. 
S.04. Przejścia pod przeszkodami. 
S.05. Odtworzenie nawierzchni. 
 

2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje                     
i przepisy stosujące się do robót. 
 

3. Niezależnie od postanowień normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim.   

    
1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

      Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do    
                dostarczenia wody odbiorcom. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca 
do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (np. korpus drogowy) ewentualnych 
przecieków wody.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą                           
PN-87/B-1060, PN-82/M-01600  i definicjami podanymi w części A „Wymagania 
ogólne”. 

• wodoci ąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 
inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w 
wodę, 

• wodoci ąg grupowy  - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie 
jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej 
jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 

• sieć wodoci ągowa zewn ętrzna  - układ przewodów wodociągowych 
znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność 
lub zakłady produkcyjne,  

• przewód wodoci ągowy magistralny ; magistrala wodociągowa - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych, 

• przewód wodoci ągowy rozdzielczy  - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy domowych 
i innych punktów czerpalnych, 

• przył ącze domowe ; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę, 

• przewód wodoci ągowy tranzytowy i przesyłowy  - przewód wodociągowy 
bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą 
odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą 
wodociągową. 

• kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
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odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
• Kanał ( kolektor)  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 

odprowadzania ścieków. 
Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych. 

• Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej 
budynku z kanałem sanitarnym. 

• Studzienka kanalizacyjna  - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

• Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 
odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

• Wylot ścieków  - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 

• Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

• Wpust deszczowy  - element na sieci kanalizacji deszczowej służący do 
odbioru i odprowadzenia ścieków deszczowych do kolektora deszczowego. 

• Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, 
przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony. 

• Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów wraz 
ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

• Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę i upoważniona 
do kierowania robotami oraz do występowania w Jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraltu, 

• Dziennik Budowy  - urzędowy dokument zakupiony przez Inwestora we 
właściwym Urzędzie Administracji i opatrzony jego pieczątkami z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu 
obowiązujących przepisów. 

• Ksi ęga Obmiaru  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych 
Robót w formie wyliczeń, rysunków i ewentualnych dodatkowych 
załączników. 

• Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

• Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót 
oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant  - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
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Projektowej, 
• Przedmiar robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości w technologicznej 

kolejności realizacji.  
• Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego 

odrębną całość technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji użytkowych.  
            

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące budowy. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz jeden egz. Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet ST. 

 
2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa załączona została do Dokumentów Przetargowych. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:  

• Opis techniczny, 
• Rysunki. 
 

3.  Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po  przyznaniu 
kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu 
budowlanego na roboty objęte kontraktem. Pełna dokumentacja projektowa            
w okresie przygotowania ofert znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
4.  Zgodno ść Robót z dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne                   
z Dokumentacją Projektową i ST. 
a. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne                           

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami 
średnimi określonego przedziału tolerancji.  

b. W przypadku, gdy Roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne                        
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość 
elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi 
a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 

 
5. Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
5.1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe 

dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są 
istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania występujące 
w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach. 

5.2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych skalą rysunku, a poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane, pod względem ważności, następującej 
kolejności: 
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a. Specyfikacja Techniczna. 
b. Projekt Budowlany. 
c. Przedmiar robót. 

5.3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek 
wyraźnych błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej albo 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie 
błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. 
Inżynier prowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.  

  
6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
6.1. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowiązek 

wykonać lub dostarczyć a także zapewnić obsług wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. płoty, zapory, znaki, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. Wykonawca zapewni oświetlenie 
całodobowe zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

6.2. Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.  

6.3.  Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz 
elementów zabezpieczających jest uwzględniony w stawce 
jednostkowej poszczególnych robót. 

 
7. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót. 
7.1. Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
7.2. W szczególny Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi 

transportowe powinny zostać tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami,  

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu, 
d) możliwością powstania pożaru. 

• praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem 
prowadzonych Robót. 

7.3. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciąża Wykonawcę.   

 
8. Ochrona przeciwpo żarowa 
8.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej. 
8.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt p. poż., wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

8.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób w sposób zgodny                
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczeniem przed dostępem osób 
trzecich. 
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8.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawczy. 

 
9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
9.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 
9.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
9.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

9.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowych. 

9.5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
dla środowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
10. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
10.2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty 

zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

10.3. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzeniem. 

10.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje 
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji          
i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym 
harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenia wymienionych robót. 

10.5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót 
wymienionych w ust. 4 i uwzględnił ich przeprowadzenie planuje swoje 
roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone w 
zakresie i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą 
być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

10.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie 
niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji Robót. 
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10.7. Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji 
robót należy uzgadniać z Inżynierem oraz użytkownikiem obiektu. 

10.8. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
natychmiast powiadomić odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielami instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

10.9. Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy 
zostaną przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbaniem 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
11. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów.  
11.1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach 
publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Kontrakcie. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeń osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

11.2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. 

11.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić 
wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
12. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy.   
12.1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                               
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

12.2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie 
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

12.3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
Kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegających odrębnej zapłacie i 
są automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej Robót objętych 
Kontraktem. 

 
13. Utrzymanie robót podczas budowy. 
13.1. Wykonawca powinien utrzymać Roboty do czasu końcowego lub 

częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalający stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru. 

13.2. Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli                                
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w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 

 
14. Przestrzeganie prawa.  
14.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 

centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót 
lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

14.2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać                       
i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

 
15. Stosowanie rozwi ązań opatentowanych.  
15.1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo 

uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału 
lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności 
to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, 
urządzenia, materiału lub metody. 

15.2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez 
Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

15.3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę.       

  2.  MATERIAŁY 

2.1. Źródło uzyskania materiałów. 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakiegokolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła                      
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
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przez Inżyniera. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                           

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia                  

i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                   
i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu Robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane 
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 

7. Wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi w danym terenie.    

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy                         
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości 
wariantowego zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej na trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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  3.  SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do prowadzenia Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST                         
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w  Kontrakcie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.   

  4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                          
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy.   

  5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie                            
z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
Programem Zapewnienia, Jakości, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                              
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie                             
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z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                   

w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżyniera , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                       
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych               
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach                            
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

    

  6.   KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

Robót, 
• organizację ruchu na budowie   wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom 

postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywania Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżyniera. 

b) część  szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                     
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania                            
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości podczas transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli, jako ści Robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynierem ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

6. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

7. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

8. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie  próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  
3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
wypadku koszty te ponosi Zamawiający.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                
i zatwierdzone przez Inżyniera.  

5. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie                             
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z bada ń. 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 
wynikami badań uzgodnionymi z nim. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 

1. Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do 
tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganymi ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca.  
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6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 

1. Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 

6.8. Dokumenty budowy.     

   Dziennik Budowy . 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                                 
i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia, jakości                                  

i harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy                       

i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej , 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
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przed i w trakcie wykonywania Robót , 
• dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                             
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Ksi ęga Obmiaru.  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
Ofertowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne . 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy.   
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty : 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio  zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do   wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wa żenia. 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

7.5.   Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
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  8. ODBIÓR ROBÓT 

  8.1.  Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera  przy  udziale  
Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
 8.1.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje  Inżynier. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 8.1.2. Odbiór cz ęściowy .   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót. 

 
   8.1.3. Odbiór ko ńcowy Robót. 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                   
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy i 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, 
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komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót                             

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

 

8.1.3.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót 

jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg ustalonego 
przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku wprowadzenia 
istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 
Prawa Budowlanego koszty wynikłe z tego faktu ponosi  
Wykonawca niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia. 

• Specyfikacje Techniczne 
• Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania 
jego zaleceń  

• Recepty i ustalenia technologiczne 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie z ST i PZJ 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdanie techniczne 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania  
Dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego  Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
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 8.1.4. Odbiór ostateczny. 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych                        

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych                   
w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

9.1.    Ustalenia ogólne.  
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru 
Robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

3. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
         Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych   
          asortymentów robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji   
          Technicznej. 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

B.1.  WYZNACZENIE TRAS RUROCIĄGÓW 

 
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty 
ziemne. 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem tras sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie tras kanału 
sanitarnego wraz z przyłączami na odcinku ok 0,25km. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji szczegółowej są zgodne                                   
z obowiązującymi P.N. i ST części A “Wymagania ogólne“. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne dotycz ące materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST części A “Wymagania 
ogólne” 
 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 Materiałami stosowanymi do wykonania osi kanału są: 
− pale i paliki drewniane 
− rury metalowe 
− inne materiały akceptowane przez Inżyniera 
 
Do utrwalenia punktów tras kanałów należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, rury metalowe o długości 0,5m. Pale drewniane umieszczone 
w miejscach lokalizacji studzienek powinny mieć średnicę 0,15 do 0,2m i długość 
0,5m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane                      
o długości 0,3 m, o średnicy 0,05 do 0,08m. “Świadkowie” wbijania obok palików 
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osiowych powinni mieć długość ok. 0,5 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiem określonym 
w ST “Wymagania ogólne “. 
Do wyznaczenia tras kanałów należy stosować sprzęt: 
− teodolity 
− niwelatory 
− tyczki 
− taśmy 
− inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera 
Stosowany sprzęt do wyznaczenia tras kanałów powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

 Nie dotyczy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K). Inżynier dostarczy Wykonawcy 
materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych osi kanału oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze). W oparciu o dostarczone materiały 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia tras. 
 

 5.2. Wytyczenie punktów osi kanałów. 

Tyczenie osi trasy sieci i kanałów należy dokonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonów państwowych. Wyznaczone punkty 
na osi kanału nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanej osi kanału, a rzędne posadowienia kanału wyznaczyć z dokładnością 
do 0,5 cm. 
 

      5.3. Robocze punkty wysoko ściowe. 

Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe  należy 
wykonać  poza granicami poj. kanału, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 
0,5cm. 
 

      5.4. Wyznaczenie kanałów wykopów. 

Wyznaczenie konturów wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów z terenu. Do oznaczenia 
kanałów wykopów stosować dobre widoczne paliki. Odległość pomiędzy palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanałów. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne“. Kontrolę, 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach             
i wytycznych G.U.G. i K. 
 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

 Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad: 
• oś projektowanego kanału sprawdzić na początku i końcu odcinka pomiędzy  

poszczególnymi studzienkami, 
• robocze punkty wysokościowe projektowanego kanału należy sprawdzić 

niwelatorem na całej jego długości, 
• wykonanie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomica co 

najmniej w 5-u  miejscach na każdym kilometrze  oraz w miejscach budzących 
wątpliwość. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km 
trasy kanału. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robot związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców  i dzienników pomiarów geodezyjnych  lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

 Ogólne warunki płatności podane są w ST. 
 

9.2. Szczegółowe warunki płatno ści. 

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenie punktów głównych osi trasy kanału i punktów 

wysokościowych, 
− uzupełnienia osi trasy kanału dodatkowymi punktami, 
− wytyczenia wykopów, 
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie.   
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9.3. Szczegółowy zakres robót obj ętych płatno ścią. 

− roboty pomiarowe  - 0,25 km.  
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

    Nie występują. 

10.2. Inne dokumenty 

− Instrukcja techniczna  - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.  
− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna osnowa pozioma 1978. 
− Instrukcja techniczna  - Wysokościowa  osnowa geodezyjna  GUS i K 1983. 
− Instrukcja techniczna  - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  GUS i K 1979. 
− Wytyczne techniczne -  Pomiary realizacyjne GUS i K 1983. 
− Wytyczne techniczne -  Osuwy  realizacyjne GUS i K 1983. 
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 B.2.  KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI. 

 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowania terenu pod budow ę  
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budo wy wodoci ągów i ruroci ągów do 
odprowadzania ścieków 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) część A “Wymagania ogólne” stanowi obowiązującą 
podstawę opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kro śnieńskiej w Jeleniej Górze.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 5 
 

1.5. Określenia podstawowe 

 
kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

• Kanał (kolektor)  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków. 
Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

• Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej 
budynku z kanałem sanitarnym. 

• Studzienka kanalizacyjna  - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

• Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

• Wylot ścieków  - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
ścieków opadowych. 

• Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej 



. 

-29- 
 

dwóch kanałów bocznych. 
• Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
• Kanał nieprzełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej 

niż 1,0m. 
• Kanał przełazowy -kanał  zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 

większej niż 1,0m. 
 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

• Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

• Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego. 

• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 

• Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających 
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

• Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

• Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą                  
a ścianą komory roboczej. 

• Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
• Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. 

skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z 
określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego 
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
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producenta tych rur. 
• Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie 

podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie 
ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

• Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
kanalizacyjnym i obsypką. 

• Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką 
wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 

• Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

• Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

• Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
 

• Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i 
eksploatacji kanałów. 

• Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli                               
i eksploatacji kanałów z poziomu terenu. 

• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu 
kanalizacyjnego do gruntu. 

• Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
• Pozostałe określenia według normy. 

 2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano 
w  ST część A „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rury kanałowe  

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ  
Inwestycja dotyczy budowy dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej ODCINKA A  i 
ODCINKA B  o średnicy DN200, PVC-U, SDR34, SN8 o łącznej długości L=195,5m.  

 
Tabela nr 1.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji sanitarnej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Inwestycja dotyczy budowy 3szt.  przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160, 
PVC-U, SDR 41, SN4  o łącznej długości L=36,5m.   
Poprzez projektowane przyłącza sanitarne, umożliwione zostanie odprowadzenie 
ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Krośnieńskiej 12, 13A/1 i 13A/2 oraz z dz. 
30/5 pod planowaną zabudowę jednorodzinną.  

Nr odcinak a Adres budynku przył ączanego  
Długo ść sieci 

Dn200mm 
[m]  

A 
ul. Krośnieńska  
Dz. Nr 68/1 (AM5)  120,0 

B 
ul. Krośnieńska  
Dz. Nr 68/1(AM5), 81/1 (AM5) 75,5 

 

RAZEM: 195,5 
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Tabela nr 2 Zestawienie przyłączy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

 
 Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe 
studnie BS o przekroju kołowym i średnicy nominalnej DN1200 - szt. 9 dla 
Grupy 4 (min klasa D400).    
 Na projektowanych przyłączach sanitarnych zaprojektowano studnię 
betonową BS o przekroju kołowym i średnicy nominalnej DN1000 - szt. 1 –
oraz studnie tworzywowe o średnicy DN425 - szt. 2  dla Grupy 1 (min klasa 
A15). 

 
 Studzienki kanalizacyjne BS składają się z następujących elementów 
prefabrykowanych: 
• Podstaw studzienek 
• Kręgów studzienek, stanowiących część komory roboczej lub komina 

włazowego typów SR; 
• Zwężek studzienek typu K; 
• Płyt pokrywowych z otworem typów AP, KP, PPO i P 
• Płyt redukujących typu UP 
• Pierścieni obciążających typu PO 
• Pierścieni wyrównujących typu AR 
• Włazy kanałowe bez rygli z wypełnieniem betonowym w łazu 

 
 Betonowe studnie kanalizacyjne BS maja zastosowanie w budownictwie na 
podstawie obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8433/2010.  
Prefabrykowane elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych mają 
wyprofilowane złącza (dostosowane kształtem i wymiarami do typowych 
uszczelek gumowych z elastomeru), zapewniających wymaganą szczelność 
połączenia elementów uszczelki montowane są w trakcie montażu elementów 
studzienki. 

 

2.4. Kruszywo   

2.4.1. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przepisów. 

 
2.4.2. Kruszywo na obsypk ę 

Nr przył ącza Adres budynku przył ączanego  
Długo ść przył ącza  Dn160mm 

[m]  

P1 
ul. Krośnieńska 12 
Dz. Nr 22 (AM4)  25,0 

P2 
 

P3 

ul. Krośnieńska 13a/1 
ul. Krośnieńska 13a/2 
Dz. Nr 24/13 (AM4) 

12,0 

P4 
Bud. projektowany przy ul. Krośnieńskiej 
Dz. Nr 30/5(AM4) 12,0 

 

RAZEM: 49,0 
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Obsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przepisów. 

 

2.5.  Składowanie materiałów 

2.5.1.Rury kanałowe  
Rury kanałowe PCV-U oraz przyłącza sanitarne PCV-U lub inne równoważne 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 

2.6. Studzienki 

Studzienki można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać studzienki według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych studni 

 
     2.6.1.  Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
 

3.  SPRZĘT 

 3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST część A „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania kanalizacji.  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• żurawi budowlanych samochodowych o nośności do 10 ton,, 
• koparek przedsiębiernych 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych do 100 KM, 
• wciągarek mechanicznych i ręcznych, 
• pomp, 
• zespół prądotwórczy, 
• sprężarka spalinowa powietrza , 
• młoty pneumatyczne. 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, 
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ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 
• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
• samochód beczkowóz 4 t, 
• przyczepę dłużycową do 10 t, 
• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
• spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
• beczkowozów. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część A „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2.  Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.                         
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4.  Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty ziemne 

Projektuje się wykonanie projektowanej sieci wykopem otwartym obudowanym przy 
użyciu sprzętu mechanicznego oraz wykonywane ręcznie.  
Wykopy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,5m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian                             
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład                
a nadmiar gruntu na najbliższe składowisko odpadów. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20m dla robót prowadzonych sprzętem mechanicznym                
i 0,05 m dla robót prowadzonych ręcznie. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie 
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15m głębiej 
od projektowanego poziomu dna. 

5.3.  Przygotowanie podło ża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi.  
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.4.  Roboty monta żowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

� najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak 
mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1‰ (wyjątkowo dopuszcza się 

spadek 0,5 ‰). 
� Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 

przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 
minimum 1,8 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania 
obiektów położonych przy tym kanale chyba, że dokumentacja projektowa przewiduje 
inne zagłębienie końcówki kanału. 
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5.4.1. Rury kanałowe 
Rury kanałowe należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 
      5.4.2. Przył ącza 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w pionie, 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m -

włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 
studzienki  lub na trójnik, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 250 ‰, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 

45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy 

dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki 
wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika 
na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone 
na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

 
 5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych 

kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału 
do 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego 
lub dwóch kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach 
krytych), 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku 
lub żwiru) dnie wykopu, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 
0,50m należy stosować studzienki kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m 
włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 
zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 
znajdować się na wysokości min. 10 cm ponad poziomem  terenu. 
Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z PN-92/B-10729 
(“Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne”). 
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5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów powinien odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących przepisów 
 

5.4.5. Odtworzenie nawierzchni, projekt organizacji  robót, nadzór 
archeologiczny  

 
Zgodnie z wydaną decyzją Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów                        

w Jeleniej Górze nr 118/WD-D/2013 z 28.05.2013r. warunkiem odbudowy 
jezdni jest odbudowa warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i długości 
prowadzonych robót. 

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Pobocze wzmocnić mieszanką kamienną 0/31,5 grubości warstwy 20cm 
po zagęszczeniu 
 

Nawierzchnia jezdni ul. Kro śnieńskiej  
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr. 5 cm 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
4/63mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 25 cm 

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. – na pełną głębokość wykopu 
  
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej  
Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 
Podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm 
Podbudowa tłuczniowa 0,31,5 stabilizowana 
mechanicznie 

gr. 15 cm 

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. – na pełną głębokość wykopu 
 

• Planowane prace nie będą znajdować się w strefie objętej ochroną 
archeologiczną  
 
5.4.6. Przejście przez przeszkody 

Przejścia pod przeszkodami tj. drogami, ciekami należy wykonać zgodnie                 
z Dokumentacją Projektową, w której ustalono warunki realizacji takich robót 
obejmujące: 
− rodzaj materiału rury osłonowej, 
− długość i głębokość przejścia, 
− sposób zabezpieczenia końcówek rur osłonowych. 

 
Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową a wewnątrz 
rury osłonowej powinien posiadać podparcia, których rozstaw powinien 
uniemożliwić powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewnić kontakt z 
przewodem w 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku centymetrów. 

 
5.4.7. Pompowanie wody 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
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nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód               
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

• wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej 
zwierciadła wody na głębokości przekraczającej 0,5m będą 
odwadniane za pomocą igłofiltrów;  

• wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej 
zwierciadła wody do 0,5m będą odwadniane za pomocą drenażu 
poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy zatapialne, 

• nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe, których dno znajduje 
się powyżej zwierciadła wód gruntowych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.    

 
Opracowanie szczegółowego projektu odwodnienia le ży po stronie 
Wykonawcy robót . 

 
5.4.8. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych 

kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału 
do 0,50 m i max. 70 m przy średnicach większych) lub na zmianie kierunku 
kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego 
lub dwóch kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach 
krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku 
lub żwiru) dnie wykopu, 

• w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 
0,50 m należy stosować studzienki kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m 
włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 
zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 
 
Studzienki betonowe o średnicy Dn1000-1200  stosowane będą na 
kolektorze sanitarnym DN5200 oraz na przyłączach DN160 PCV-U. 
Studzienki z PVC o średnicy Dn425 będą montowane na przyłączach 
sanitarnych. Poziom włazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien 
być z nią równy. Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Studzienki kanalizacyjne składają się z następujących elementów 
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prefabrykowanych: 
• Podstaw studzienek 
• Kręgów studzienek, stanowiących część komory roboczej lub komina     
          włazowego typów SR; 
• Zwężek studzienek typu K; 
• Płyt pokrywowych z otworem typów AP, KP, PPO i P 
• Płyt redukujących typu UP 
• Pierścieni obciążających typu PO 
• Pierścieni wyrównujących typu AR 
• Włazy kanałowe bez rygli z wypełnieniem betonowym włazu 

 
  Betonowe studnie kanalizacyjne BS maja zastosowanie w 
budownictwie na podstawie obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
8433/2010.  
Prefabrykowane elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych maja 
wyprofilowane złącza (dostosowane kształtem i wymiarami do typowych 
uszczelek gumowych z elastomeru), zapewniających wymaganą szczelność 
połączenia elementów uszczelki montowane są w trakcie montażu elementów 
studzienki. 
Studzienki posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie                      
z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki 
wykonywane w pasie drogowym powinny być przystosowane do przenoszenia 
obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - 
klasa D 400. W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i 
posiadać pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń 
charakterystycznych dla grupy 4, który należy zamontować zgodnie z 
wytycznymi producenta danego systemu. Studzienki ściekowe należy ustawić 
na 10 cm podsypce, a zasypkę dookoła studni należy wykonać warstwami 
zagęszczając je odpowiednio do projektowanej rzędnej terenu. 

 

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt  

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego , 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów                        

i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego , 
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− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych pokryw 

włazowych. 

6.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ±5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z wartościami podanymi                        
w dokumentacji projektowej, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 
 

6.4  Inspekcja telewizyjna 
Cały zakres wykonanych kanałów wraz z przyłączami do budynków, należy 
poddać inspekcji telewizyjnej. Inspekcję wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu 
zasypu kanału. 
Sprzęt do inspekcji powinien zapewniać obraz kolorowy w jakości co najmniej 
SVCD (480x576).    

 
      Obraz musi zawierać następujące informacje dodatkowe: 

• oznaczenie odcinka 
• średnica rurociągu 
• odległość kamery od punktu startowego 
• spadek chwilowy kanału 
Do zapisu elektronicznego należy dołączyć wydruk przebiegu linii dna w 
układzie wysokościowo odległościowym. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
• m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 
• kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki dn 1500, 1200, 600, 425 mm 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,                              
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

  Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
� sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 

zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych, 

� przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności/, 

� warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
� zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
� podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, 

rzędnych i głębokości ułożenia, 
� jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

� ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
� długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur                

i prefabrykatów, 
� szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
� materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
� izolacji studzienek. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem 
następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.8. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy  

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujętemu w przejściowym świadectwie 
płatności, dla którego odbiór jest ustanawiany. Odbiór ten organizowany 
jest przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ocenie podlega zgodność wykonania rozliczanych elementów z 
warunkami zawartego kontraktu. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

• geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PŚP 
• protokoły wszystkich odbiorów robot zanikowych; 
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• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania; 
• świadectwa utylizacji odpadów; 
• zapis inspekcji telewizyjnej kanałów z wydrukami 

 
8.4. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

8.5. Prowadzenie prób szczelno ści 

Każdy z odbieranych odcinków kanalizacyjnych powinien być poddany 
badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 
wód gruntowych do kanału. Próbę należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru 
należy zwrócić szczególną uwagę na: 

− odpowiednie przygotowanie odcinka kanału pomiędzy studzienkami, 
− należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
− przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być 

obniżone o min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 
− przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 

położonej, powinien mieć rzędną niższą o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu             
w miejscu posadowienia studzienki niższej.    

 

 9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania 
ogólne pkt 9. 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną, jakości robót, w 
oparciu  o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji 
ceny jednostkowej robót podstawowych winien przyjąć wszystkie czynności, 
jakie uważa za konieczne do wykonania dla osiągnięcia opisanych w ST 
standardów jakościowych, które pozwolą Wykonawcy wystawić gwarancję 
jakości robót. Również takie czynności, które zdaniem Wykonawcy są 
niezbędne do wykonania a nie zostały wyszczególnione poniżej. 

 

9.2.  Cena za wykonanie 1 m kanalizacji  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
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• roboty geodezyjne, oznakowanie robót 
• roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci 

kolizyjnych 
• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 
• rozbiórki i utylizacja kanałów przeznaczonych do rozbiórki w PB 
• zakup materiałów i urządzeń; 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
• układanie i montaż rur,  
• wykonanie połączeń rur i kształtek; 
• ususnięcie kolizji z ist. uzbrojeniem 
• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  
• wymiana gruntu zasypu 
• utylizacja nadmiaru gruntu 
• badanie szczelności; 
• wykonanie inspekcji telewizyjnej 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

9.3.  Cena za wykonanie 1 szt studzienki: 

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje:  
• roboty geodezyjne, oznakowanie robót 
• roboty przygotowawcze i towarzyszące , roboty ziemne, podwieszenie sieci 

kolizyjnych 
• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 
• zakup materiałów i urządzeń 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
• przygotowanie podłoża i podbudowy  
• montaż kompletnych studzienek  
• wykonanie przejść szczelnych; 
• badanie szczelności; 
• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  
• wymiana gruntu zasypu 
• utylizacja nadmiaru gruntu 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 
 

9.4.  Szczegółowy zakres prac obj ętych płatno ścią: 

 
KOLEKTORY 
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora   

[0,196km ]; 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25m3 w 

gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi [301,194m 3]; 

• Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub 
wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m-wyrównanie dna wykopu 
oraz odkrywanie istniejącego uzbrojenia -założona 10% wykopów 
mechanicznych [30,119m 3]; 
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• Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 
1 km [301,194 m 3]; 

• Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głebokosci do 3.0 m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach, suchych kat. III-IV wraz z 
rozbiórka (szerokość do 1m) [703,800m 2]; 

• Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m(NN-tel szt 6,przyłacza gaz. iwod. szt 2) 
[8,000kpl ]; 

• Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o sr. 110 mm, sr. 
zewn. rury stalowej [8,000kpl ]; 

• Demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
Telekomunikacyjnych typ lekki; [8,000kpl ]; 

• Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt. 
9, rurociągi wodociągowe szt. 4- [5kpl];  

• Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o sr. 225 mm, sr. 
zewn. rury stalowej [5szt.];  

• Demontaż  konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; [5kpl] ; 
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm piasek 

uwzględniono w pełnej wymianie gruntu [29,325 m 3]; 
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o 

głębokości  do 2 m prefabrykowane [9 stud.];  
• Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łaczone na wcisk o sr. zewn. 200 

mm(kaskada)- [szt 3 ]; 
• Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm sr. 220 mm technika diamentowa w 

betonie zbrojonym+ uszczelki in-syu [30 cm];  
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm [195,500m ]; 
• Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej 200 mm                     

[2 odc.-1 prób ]; 
• Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głeb. 

do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) [266,442m3]; 
 
PRZYKANALIK I 
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora 

[0,049km ]; 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w 

gr.kat. III z transportem urobku na odległość do1 km samochodami 
samowyładowczymi [72,609 m 3]; 

• Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub 
wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m-wyrównanie dna wykopu 
oraz odkrywanie istniejącego uzbrojenia -założona 10% wykopów 
mechanicznych [7,261m 3] 

• Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 
1 km Krotność = 4 [72,609 m 3]; 

• Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 
rozbiórka (szerokość do 1m) [156,80m 2]; 
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• Montaż_ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m(NN-tel szt 6, przyłacza gaz. iwod. szt 2) 
[8,000 kpl.]; 

• Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o sr.110 mm, sr. 
zewn. rury stalowej [8,000 szt. ]; 

• Demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; [8,000 kpl.] ; 

• Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt 9, 
rurociągi wodociągowe szt 4 [3,000 kpl.] ; 

• Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o sr. 225 mm, sr. 
zewn. rury stalowej [53,000 szt. ]; 

• Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; [3,000 kpl. ]; 
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm piasek 

uwzględniono w pełnej wymianę gruntu [7,350 m 3]; 
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o 

głebok. 1,5 m [1,000 stud.] ; 
• Studzienki kanalizacyjne systemowe 400-425 mm – zamkniecie rura 

teleskopowa[ 2,000 szt. ]; 
• Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o sr. zewn. 160 

mm(kaskada) [3,000 szt .]; 
• Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm sr. 220 mm technika diamentowa w 

betonie zbrojonym+ uszczelki in-syu [10,000 cm ]; 
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm [49,000 m];  
• Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej do 150 mm 

(łącznie z kolektorem) [1odc. -1prób.1,000] ; 
• Zasypywanie wykopów o scianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głeb. 

do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) [69,162 m 3] 
• Obsługa geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza [1,000 kpl];  
• Opracowanie projektu tymczasowego organizacji ruch, zajęcia pasa 

drogowego i zabezpieczenia robót w pasie drogowym [1,000 kpl ]; 
• Inspekcja TV kanałów (monitoring) [1,000 kpl ].                      
 

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1) PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

3) PN-EN1610;2002 “Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
4) PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
5) PN-92/B-10729 “Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”. 
6) PN-EN 1671; 2002 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej”. 
7) PN-EN 752-1/2000 “Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne. 
8) PN-EN 752-2/2000 “Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
9) PN-EN 752-3/2000 “Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
10) PN-EN 124/2000 “Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie , sterowanie jakością”. 

11) PN-EN 1401-1/1999“ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
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bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.  

12) PN/92/B-10735.Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

13) PN-EN476-2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych                   
w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

14) PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
15) PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
16) PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
17) PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne                    

i oddz. na środowisko 
18) PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
19) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
20) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21) PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
22) PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie, jakością 

23) PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
24) PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
25) PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
26) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
27) PN-B-10729-1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
28) PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 

10.2.  Inne dokumenty       

1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury – oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, 
wyd. sierpień 2003 

2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
 


