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A. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspollnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykan alikami
w ul. Kro $nie nskiej w Jeleniej Gorze”

1.2. Opis projektu

Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje wykonanie 2 odcinkow
kanalizacji sanitarnej — Odcinek A o srednicy DN200, PVC-U o dtugosci L=120,0m,
oraz odcinek B o srednicy DN200, PVC-U o dtugosci L=75,50m. Oba odcinki zostang
zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 2652D ul. Kro$niehskiej w Jeleniej Gorze.
Ponadto zadanie obejmuje budowe trzech przytgczy kanalizacji sanitarnej. Przylgcze
P1 o srednicy DN160, PCV-U o ditugosci L=25,0m, P2 o srednicy DN160, PCV-U
o dtugosci L=12,0m oraz P3 o $rednicy DN160, PCV-U o dlugosci L=12,0m.
Sie¢ oraz przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaty w ponizej
zestawionych dziatkach:

e dz.nr: 68/1 (AM5) OBREB VII;

e dz.nr: 81/1 (AM5) OBREB VII;

e dz.nr: 22 (AM4) OBREB VII;

e dz. nr: 30/5 (AM4) OBREB VII;

1.3.  Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej
formalne uprawnienia i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych
zewnetrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociggowe itp.

Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowaneqo w zadanie

1. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci
instalacje i sieci sanitarne bez ograniczen.
2. Majstrowie powinni posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i
sieci sanitarne w ograniczonym zakresie.
Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowane beda:
* sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi
oraz obiektami towarzyszgcymi.

1.4. Spis robét

Sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej waz z przykanalikami
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami kanalizacyjnymi szt 3
do budynkéw przy ul. Krosnienskie;.

Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje
Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu Roboét
opisanych pdpkt. 1.1.



1.5

Zakres stosowania ST
1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

Sieci zewnetrzne (S):

S.01. Prace pomiarowe.

S.02. Roboty ziemne.

S.03. Roboty montazowe.

S.04. Przejscia pod przeszkodami.
S.05. Odtworzenie nawierzchni.

2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje
| przepisy stosujgce sie do robot.

3. Niezaleznie od postanowien normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (np. korpus drogowy) ewentualnych
przeciekdéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg
PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w czesci A ,Wymagania
0golne”.

 wodoci ag - zespOt wspoipracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w
wode,

* wodoci ag grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie
jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej
jeden zaktad produkcyjny nie lezagcy w granicach tej jednostki osadniczej,

» sie¢ wodoci ggowa zewn etrzna - uktad przewodow wodociggowych
znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé
lub zaktady produkcyjne,

* przewoOd wodoci ggowy magistralny ; magistrala wodociggowa - przewoéd
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

 przewdd wodoci agowy rozdzielczy - przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytgczy domowych
i innych punktéw czerpalnych,

* przytacze domowe ; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode,

* przewdd wodoci ggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy
bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do transportu wody na duzg
odlegtos¢ i taczacy zrédio wody ze zbiornikiem poczgtkowym lub magistralg
wodociggowa.

* kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
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odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania sciekow.

Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
budynku z kanatem sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
lgczenia, co najmniej dwdch kanatdbw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Wylot S$ciekow - element na koncu kanalu odprowadzajgcego sScieki do
odbiornika.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.

Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej stuzacy do
odbioru i odprowadzenia $ciekéw deszczowych do kolektora deszczowego.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety,
przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz
ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona
do kierowania robotami oraz do wystepowania w Jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraltu,

Dziennik Budowy - urzedowy dokument zakupiony przez Inwestora we
wilasciwym Urzedzie Administracji i opatrzony jego pieczatkami z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robo6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy  uczestnikami  procesu  budowlanego w  rozumieniu
obowigzujgcych przepisow.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
Rob6t w formie wyliczen, rysunkédw i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany
przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru Robot
oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
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Projektowej,

* Przedmiar rob6t - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w technologicznej
kolejnosci realizacii.

e Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego
odrebng calos¢ technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji uzytkowych.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace budowy.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz jeden egz. Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zatgczona zostata do Dokumentow Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:

* Opis techniczny,

* Rysunki.

3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu
budowlanego na roboty objete kontraktem. Petna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowania ofert znajduje sie do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4. Zgodno $¢ Robot z dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

a. Cechy materiatbw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne
I wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami
Srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

b. W przypadku, gdy Roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢
elementow budowli to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

5. Koordynacja dokumentow kontraktowych.

5.1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, S3g
istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania wystepujgce
w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

5.2. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych skalg rysunku, a poszczegdlne dokumenty
powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, nastepujacej
kolejnosci:
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5.3.

6.2.

6.3.

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

a. Specyfikacja Techniczna.

b. Projekt Budowlany.

c. Przedmiar robdét.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c na swojg korzy$¢ jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej albo
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Inzynier prowadzi niezbedne zmiany lub uzupetienia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢é a takze zapewni¢ obstug wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych tj. ptoty, zapory, znaki,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Wykonawca zapewni oswietlenie
calodobowe zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc¢
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz
elementow zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce
jednostkowej poszczegolnych robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca na obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot

wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W  szczegllny Wykonawca  powinien  zapewni¢  spetnienie

nastepujgcych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi

transportowe powinny zostaé tak wybrane, aby nie powodowaé

zniszczen w $srodowisku naturalnym.

powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Roboét nie

moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem

prowadzonych Robat.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Rob6t norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony

Ssrodowiska, obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony p. pozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet p. poz., wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczeniem przed dostepem o0so6b
trzecich.
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8.4.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel
Wykonawczy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. Materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowych.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty
zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien
powiadomic Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i przerwac roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawione] wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzeniem.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym
harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i ufatwi
przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot
wymienionych w ust. 4 i uwzglednit ich przeprowadzenie planuje swoje
roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszystkie
niezbedne kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen
podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji Robat.
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10.7.

10.8.

10.9.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

Wszelkie czasowe wylgczenia instalacji konieczne w czasie realizacji
robét nalezy uzgadniaé z Inzynierem oraz uzytkownikiem obiektu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi¢ odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca
wiascicielami instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urzgdzen podziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
zostang przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbaniem
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obci gzen osi pojazddw.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzeh osi pojazdow podczas transportu materiatdbw na drogach
publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Kontrakcie.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeh osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢
wszystkie uszkodzone elementy na whlasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wymagania dotycz gce bezpiecze nastwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie
przepisbw  dotyczgcych  bezpieczenstwa i higieny  pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
Kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgcych odrebnej zaptacie i
sg automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej Robot objetych
Kontraktem.

Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymaé¢ Roboty do czasu koncowego lub
czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcy stanie przez
caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli
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w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

14.  Przestrzeganie prawa.

14.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz
centralnych, zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot
lub moga wptywaé na sposob prowadzenia robot.

14.2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac
| stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

15. Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

15.1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgadzenia, materiatu
lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzgdzenia, materiatu lub metody.

15.2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez
Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien  poinformowac¢ Inzyniera 0 uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

15.3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe Ilub prawne, to w calosci obcigzg one
Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Zrédto uzyskania materiatéw.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakiegokolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegOtowe informacje dot. proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materialbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczonego zrodia
W SposOb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych
wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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przez Inzyniera.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

5. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
I przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu Robat.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane
do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

7. Wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrédet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi w danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i wkasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materiatow.

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosci
wariantowego zastosowania rodzajow materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze, co
najmniej na trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie
diuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie

5.

spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia Robot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
I wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczagce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot.

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie
z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych
Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia, Jakosci, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
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z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe].
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzyniera , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialtdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jako $ci.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca:

* organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia
Robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

* metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom
postronnym,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementdéw Robdt,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywania Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli ( opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

» sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoOw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzyniera.

b) cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot :

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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6.2.

6.3.

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci podczas transportu,

spos6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli, jako $ci Robot.

. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong, jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosci

materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robot.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz

Robd6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sag

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynierem ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wpltynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych

metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
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6.4.

6.5.

6.6.

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada n.

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan uzgodnionymi z nim.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez In zyniera.

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do
tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
wymaganymi ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialdow Robodt z ST | Dokumentacjg Projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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6.7.

6.8.

Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen.

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier
moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokélty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie  przez Inzyniera  programu  zapewnienia, jakosci
i harmonogramu Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robdt,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
I przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty wstrzymania Robét z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej ,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
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przed i w trakcie wykonywania Robét ,

» dane dotyczace, jakosci materialtdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu Robdt.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementdw Robdét. Obmiary wykonanych Robo6t
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia, o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty :

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru Robat,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robdt.

1. Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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7.2.

7.3.

7.4.

wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzany 2z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wihasciwe dla danych Robo6t nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
Robd6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1.

w N

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.
Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie osobnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

2. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robdét.

3. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakosc¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior cz esciowy .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot.

8.1.3. Odbioér ko Acowy Robot.

1.

2.

o

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy i
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych,
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komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo

ruchu,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.1.3.1. Dokumenty do odbioru ko nhcowego Robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot
jest protokot odbioru koncowego Roboét sporzadzony wg ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi Zmianami
zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku wprowadzenia
istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36
Prawa Budowlanego koszty wynikle z tego faktu ponosi
Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich wprowadzenia.
Specyfikacje Techniczne

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowania wykonania
jego zalecen

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a
wykonanych zgodnie z ST i PZJ

sprawozdanie techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych Robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
Dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Rob6t.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania RoboOt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.
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8.1.4. Odbior ostateczny.
1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWY PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru
Robat.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig

wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad, ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
Rob6t i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgce wykonania poszczegolnych
asortymentow robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikaciji
Technicznej.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.1. WYZNACZENIE TRAS RUROCIAGOW

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budow e i roboty
ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wyznaczeniem tras sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras kanatu
sanitarnego wraz z przytgczami na odcinku ok 0,25km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji szczeg6towe] sg zgodne
z obowigzujgcymi P.N. i ST czesci A “Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne dotycz gce materiatow

Warunki ogodlne stosowania materiatow podano w ST czesci A “Wymagania
0golne”

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania osi kanatu sa:
— pale i paliki drewniane

— rury metalowe

— inne materialty akceptowane przez Inzyniera

Do utrwalenia punktéw tras kanatow nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, rury metalowe o dtugosci 0,5m. Pale drewniane umieszczone
w miejscach lokalizacji studzienek powinny mie¢ Srednice 0,15 do 0,2m i diugosé
0,5m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane
o diugosci 0,3 m, o $érednicy 0,05 do 0,08m. “Swiadkowie” whijania obok palikéw
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osiowych powinni mie¢ dlugos¢ ok. 0,5 m i przekroj prostokagtny.

SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiem okreslonym
w ST “Wymagania ogolne “.

Do wyznaczenia tras kanatow nalezy stosowac sprzet:

— teodolity

— niwelatory

- tyczki

- tasmy

— inny sprzet akceptowany przez Inzyniera

Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanatdw powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT
Nie dotyczy.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K). Inzynier dostarczy Wykonawcy
materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtdwnych osi kanatu oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o dostarczone materiaty
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia tras.

5.2. Wytyczenie punktéw osi kanatow.

Tyczenie osi trasy sieci i kanaldbw nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonéw panstwowych. Wyznaczone punkty
na osi kanatu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanej osi kanatu, a rzedne posadowienia kanatu wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 0,5 cm.

5.3. Robocze punkty wysoko s$ciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy
wykona¢ poza granicami poj. kanatu, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do
0,5cm.

5.4. Wyznaczenie kanatow wykopow.

Wyznaczenie konturow wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopdw z terenu. Do oznaczenia
kanatow wykopdéw stosowac¢ dobre widoczne paliki. Odlegtos¢ pomiedzy palikami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.
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6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogollne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST “Wymagania ogolne“. Kontrole,
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdllnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych G.U.G. i K.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno byé prowadzone wg nastepujgcych zasad:

* 0sS projektowanego kanatu sprawdzi¢ na poczatku i koncu odcinka pomiedzy
poszczegolinymi studzienkami,

e robocze punkty wysokosciowe projektowanego kanatu nalezy sprawdzi¢
niwelatorem na catej jego dtugosci,

* wykonanie wykopOw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co
najmniej w 5-u miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosc.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km
trasy kanatu.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno sci
Ogolne warunki ptatnosci podane sg w ST.

9.2. Szczegotowe warunki ptatno  $ci.

Ptatnos¢ za 1 km nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicOw i dziennikOw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej

Cena wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy kanatu i punktéw
wysokosciowych,

— uzupetnienia osi trasy kanatu dodatkowymi punktami,

- wytyczenia wykopow,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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10.

9.3. Szczegotowy zakres robdt obj  etych ptatno $cia.
— roboty pomiarowe - 0,25 km.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja techniczna - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
— Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.
— Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

— Instrukcja techniczna - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
— Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.

— Woytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.
— Woytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.
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B.2. KANALIZACJA SANITARNAWRAZ Z PRZYL ACZAMI.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowania terenu pod budow e
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budo  wy wodoci ggow i ruroci ggow do
odprowadzania $ciekdw

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wraz
Z przytaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogoélne” stanowi obowigzujgcg
podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kro  $nie askiej w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogolne” pkt 5

1.5. Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
« Kanat (kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzania sciekow.
Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

* Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
budynku z kanalem sanitarnym.

e Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.
e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na

zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

e Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekdw, spltywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

« Wylot sciekow - element na koncu kanalu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.
Sciekéw opadowych.

» Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekdw, z co najmniej
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dwéch kanatéw bocznych.

Kolektor gtbwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej
niz 1,0m.

Kanat przetazowy -kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0m.

Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wkazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do
odbiornika.

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekédw opadowych, sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosc
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a Sciang komory roboczej.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PodioZze naturalne z podsypkg - podioze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
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2.
2.1.

producenta tych rur.

PodloZze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podioza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypkg - materiat gruntowy miedzy poditozem lub podsypkg a zasypka
wstepng, otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtowna - warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i
eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli
i eksploatacji kanatéw z poziomu terenu.

Eksfiltracija - przenikanie (ubytek) wod Iub Sciekbw z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Pozostate okreslenia wedtug normy.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST czes¢ A ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.

Rury kanatowe

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestycja dotyczy budowy dwoch odcinkow kanalizacji sanitarnej ODCINKA A i
ODCINKA B o0 $rednicy DN200, PVC-U, SDR34, SN8 o tgcznej dtugosci L=195,5m.

Tabela nr 1. Zestawienie dtugosci odcinkéw kanalizacji sanitarnej

Diugo s¢ sieci

Nr odcinak a Adres budynku przyt gczanego Dn200mm
[m]
ul. Krosnienska
A Dz. Nr 68/1 (AMS) 120,0
ul. Kro$nienska 755
B Dz. Nr 68/1(AM5), 81/1 (AM5) ’
RAZEM: 195,5

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestycja dotyczy budowy 3szt. przytgczy kanalizacji sanitarnej o srednicy DN160,
PVC-U, SDR 41, SN4 o tgcznej dtugosci L=36,5m.

Poprzez projektowane przytgcza sanitarne, umozliwione zostanie odprowadzenie
Sciekdéw sanitarnych z budynkow przy ul. Krosnienskiej 12, 13A/1 i 13A/2 oraz z dz.
30/5 pod planowang zabudowe jednorodzinna.
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Tabela nr 2 Zestawienie przytgczy

Dlugo $¢ przyt gcza Dn160mm
NI przyt gcza Adres budynku przyt gczanego [m]
ul. Krosnienska 12 250
P1 Dz. Nr 22 (AM4) '
P2 ul. Krosnienska 13a/1
ul. Kros$nienska 13a/2 12,0
P3 Dz. Nr 24/13 (AM4)
Bud. projektowany przy ul. Kro$nienskiej 120
P4 Dz. Nr 30/5(AM4) '
RAZEM: 49,0

2.3.

2.4.

Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe
studnie BS o przekroju kotowym i $rednicy nominalnej DN1200 - szt. 9 dla
Grupy 4 (min klasa D400).

Na projektowanych przylgczach sanitarnych zaprojektowano studnie
betonowg BS o przekroju kotowym i Srednicy nominalnej DN1000 - szt. 1 —
oraz studnie tworzywowe o $rednicy DN425 - szt. 2 dla Grupy 1 (min klasa
A15).

Studzienki kanalizacyjne BS skladajg sie z nastepujgcych elementéw

prefabrykowanych:
. Podstaw studzienek
. Kregow studzienek, stanowigcych czes¢ komory roboczej lub komina

wilazowego typow SR;
. Zwezek studzienek typu K;
. Piyt pokrywowych z otworem typow AP, KP, PPO i P
. Ptyt redukujgcych typu UP
. Pierscieni obcigzajgcych typu PO
. Pierscieni wyréwnujgcych typu AR
. Wiazy kanatowe bez rygli z wypetnieniem betonowymw  tazu

Betonowe studnie kanalizacyjne BS maja zastosowanie w budownictwie na
podstawie obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8433/2010.
Prefabrykowane elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych majg
wyprofilowane ztgcza (dostosowane Kksztalttem i wymiarami do typowych
uszczelek gumowych z elastomeru), zapewniajgcych wymagang szczelnosé
potagczenia elementow uszczelki montowane sg w trakcie montazu elementow
studzienki.

Kruszywo

2.4.1. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych przepiséw.

2.4.2. Kruszywo na obsypk e
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Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych przepiséw.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe PCV-U oraz przytgcza sanitarne PCV-U lub inne rownowazne
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladac
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegoéinych grup, wielkosci i
gatunkObw w sposOb zapewniajgcy statecznosé¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6. Studzienki

Studzienki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji stojgcej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ studzienki wedlug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych studni

2.6.1. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz 3ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton,,
. koparek przedsiebiernych 0,25 m* do 0,40 m?,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych do 100 KM,
- wciggarek mechanicznych i recznych,
pomp,
zespot pragdotworczy,
- sprezarka spalinowa powietrza ,
- mioty pneumatyczne.
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
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4.

ubijak spalinowy, walec
wibracyjny, samochdéd dostawczy do 0,9 t,
« samochdd skrzyniowy do 5 t,
« samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
« samoch6d samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochod beczkowo0z 4 t,
« przyczepe diuzycowg do 10 t,
- wciggarke reczngod 3do 51,
- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
« zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- beczkowozdw.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
4.1. 0OgoOlne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST cze$¢ A ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem  sit  bezwladnosci  wystepujgcych w  czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, zas
poszczegllne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé
materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ taSmg stalowa.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sSposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST czesé A ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie projektowanej sieci wykopem otwartym obudowanym przy
uzyciu sprzetu mechanicznego oraz wykonywane recznie.

Wykopy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,5m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad
a nadmiar gruntu na najblizsze sktadowisko odpadow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20m dla robo6t prowadzonych sprzetem mechanicznym
i 0,05 m dla rob6t prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej
od projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze
z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty monta zowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3%,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1%. (wyjgtkowo dopuszcza sie
spadek 0,5 %o).

> Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntdw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosio
minimum 1,8 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania
obiektow potozonych przy tym kanale chyba, ze dokumentacja projektowa przewiduje
inne zagtebienie koncowki kanatu.
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5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przytacza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikbw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie,

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m -
wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem
studzienki lub na trojnik,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 15 %0 do max. 250 %o,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢é wykonane pod katem min.
45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika
na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone
na zewnagtrz poza sciankg studzienki.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu
do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego
lub dwoéch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach
krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku
lub zwiru) dnie wykopu,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50m nalezy stosowac studzienki kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m
wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. RGznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielehcach gérna krawedz whlazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem terenu.
Studzienki nalezy wykonywac¢ i stosowa¢ zgodnie z PN-92/B-10729
(“Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne”).
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5.4.4. Zasypanie wykopéw iich zag eszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych przepisow

5.4.5. Odtworzenie nawierzchni, projekt organizaciji robot, nadzér
archeologiczny

Zgodnie z wydang decyzjg Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow
w Jeleniej Gorze nr 118/WD-D/2013 z 28.05.2013r. warunkiem odbudowy
jezdni jest odbudowa warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni i dlugosci
prowadzonych robot.

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pobocze wzmocni¢ mieszankg kamienng 0/31,5 grubosci warstwy 20cm

po zageszczeniu

Nawierzchnia jezdni ul. Kro $nie nAskiej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr.5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr.7cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego @ gr.25cm

4/63mm stabilizowanego mechanicznie

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing gtebokos¢ wykopu

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

Podbudowa tluczniowa 0,31,5 stabilizowana @ gr. 15 cm

mechanicznie

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng gtebokos¢ wykopu

 Planowane prace nie bedg znajdowa¢ sie w strefie objetej ochrong
archeologiczng

5.4.6. Przejscie przez przeszkody
Przejscia pod przeszkodami tj. drogami, ciekami nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, w ktorej ustalono warunki realizacji takich robét
obejmujgce:
— rodzaj materiatu rury ostonowej,
— dtugosc¢ i giebokosc przejscia,
— sposo6b zabezpieczenia koncoéwek rur ostonowych.

Przewod powinien by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg a wewnatrz
rury ostonowej powinien posiada¢ podparcia, ktorych rozstaw powinien
uniemozliwic powstawanie ugiec. Podpory powinny zapewni¢ kontakt z
przewodem w 30-50% obwodu i mie¢ szerokosc¢ kilku centymetréw.

5.4.7. Pompowanie wody
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i
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nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindbw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Podziat obiektéw do odwodnienia jest nastepujgcy:

* wykopy liniowe (kanaly), ktorych dno znajduje sie ponizej
zwierciadta wody na gtebokosci przekraczajgcej 0,5m beda
odwadniane za pomocg igtofiltrow;

* wykopy liniowe (kanaly), ktorych dno znajduje sie ponizej
zwierciadta wody do 0,5m bedg odwadniane za pomocg drenazu
poziomego i lokalnych rzgpi wyposazonych w pompy zatapialne,

* nie wymagaja odwodnienia wykopy liniowe, ktérych dno znajduje
sie powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Opracowanie szczegoOtowego projektu odwodnienia le zy po stronie
Wykonawcy robét .

5.4.8. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu
do 0,50 m i max. 70 m przy Srednicach wigkszych) lub na zmianie kierunku
kanatu,

» studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego
lub dwoch kanatow bocznych,

» wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczyé o$ w 0$ (w studzienkach
krytych),

* studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku
lub zwiru) dnie wykopu,

» w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatdow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki kaskadowe,

e studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m
wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Réznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Studzienki betonowe o srednicy Dnl1000-1200 stosowane bedg na
kolektorze sanitarnym DN5200 oraz na przytgczach DN160 PCV-U.
Studzienki z PVC o srednicy Dn425 bedg montowane na przytgczach
sanitarnych. Poziom wiazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig rowny. Studzienki nalezy wykonywac i stosowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Studzienki kanalizacyjne skladajg sie z nastepujacych elementéw
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6.
6.1.

prefabrykowanych:

* Podstaw studzienek

» KregoOw studzienek, stanowigcych czes¢ komory roboczej lub komina
wlazowego typow SR;

» Zwezek studzienek typu K;

* Piyt pokrywowych z otworem typéw AP, KP, PPO i P

* Pyt redukujgcych typu UP

* Pierscieni obcigzajgcych typu PO

» Pierscieni wyréwnujgcych typu AR

*  Wiazy kanatowe bez rygli z wypetnieniem betonowym witazu

Betonowe studnie kanalizacyjne BS maja zastosowanie w
budownictwie na podstawie obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
8433/2010.

Prefabrykowane elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych maja
wyprofilowane ztgcza (dostosowane ksztalttem i wymiarami do typowych
uszczelek gumowych z elastomeru), zapewniajgcych wymagang szczelnosé
potgczenia elementow uszczelki montowane sg w trakcie montazu elementow
studzienki.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie
z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki
wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia
obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow -
klasa D 400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i
posiadaC pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen
charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu. Studzienki sciekowe nalezy ustawic
na 10 cm podsypce, a zasypke dookofa studni nalezy wykona¢ warstwami
zageszczajac je odpowiednio do projektowanej rzednej terenu.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST czes¢ A ,\Wymagania ogélne” pkt

6.2.
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli

prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i

zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
poditoza z kruszywa mineralnego ,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
I studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego ,

-38-



6.3.

6.4

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych pokryw

wilazowych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ =5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac +5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny 2z wartosciami podanymi
w dokumentacji projektowej,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

Inspekcja telewizyjna

Caly zakres wykonanych kanatow wraz z przytgczami do budynkow, nalezy

poddac inspekcji telewizyjnej. Inspekcje wykonac po zasypaniu i zageszczeniu

7.

zasypu kanatu.

Sprzet do inspekcji powinien zapewniac¢ obraz kolorowy w jakosci co najmniej

SVCD (480x576).

Obraz musi zawiera¢ nastepujgce informacje dodatkowe:
* 0znaczenie odcinka

» Srednica rurociggu

» odlegtos¢ kamery od punktu startowego

» spadek chwilowy kanatu

Do zapisu elektronicznego nalezy dotgczy¢ wydruk przebiegu linii dna w

ukitadzie wysokosciowo odlegtosciowym.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki dn 1500, 1200, 600, 425 mm
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

» sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg | z opadow
atmosferycznych,

» przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza,

stopien agresywnosci, wilgotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,

rzednych i gtebokos$ci utozenia,

> jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

> utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

» dlugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow,

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

» materialdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

» izolacji studzienek.

YV VYV

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegolnych faz robot

podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem
nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia witasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.8.
Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.  Odbidr techniczny cz esciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym Swiadectwie
ptatnosci, dla ktérego odbiér jest ustanawiany. Odbior ten organizowany
jest przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ocenie podlega zgodno$¢ wykonania rozliczanych elementow z
warunkami zawartego kontraktu.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce
dokumenty:

« geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP

* protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;
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9.2.

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
» Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania;
 Swiadectwa utylizacji odpadéw;

« zapis inspekcji telewizyjnej kanatow z wydrukami

8.4. Odbidr techniczny ko nAcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag
usuniecia usterek;

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.5. Prowadzenie prob szczelno $ci

Kazdy z odbieranych odcinkéw kanalizacyjnych powinien by¢é poddany
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanalu. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru
nalezy zwrocic¢ szczegblng uwage na:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomiedzy studzienkami,

nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia,

przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢
obnizone o min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
W miejscu posadowienia studzienki nizszej.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania
ogolne pkt 9.

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng, jakosci robot, w
oparciu 0 pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulaciji
ceny jednostkowej robot podstawowych winien przyjg¢ wszystkie czynno$ci,
jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiggniecia opisanych w ST
standardéw jakosciowych, ktore pozwolg Wykonawcy wystawi¢ gwarancje
jakosci robét. Roéwniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy sg
niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegolnione ponize;.

Cena za wykonanie 1 m kanalizacji
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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* roboty geodezyjne, oznakowanie robot
* roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci

kolizyjnych

» odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
» rozbiorki i utylizacja kanatéw przeznaczonych do rozbiorki w PB

» zakup materiatéw i urzgdzen,;

» transport materiatéw i urzgdzeh na miejsce wbudowania;
* przygotowanie podtoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem,;
» ukfadanie i montaz rur,

* wykonanie potgczen rur i ksztaltek;

* ususniecie kolizji z ist. uzbrojeniem

» wykonanie obsypki z zageszczeniem

* wymiana gruntu zasypu

e utylizacja nadmiaru gruntu

* badanie szczelno$ci;

* wykonanie inspekcji telewizyjnej

» przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

9.3. Cena za wykonanie 1 szt studzienki:

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje:

9.4.

roboty geodezyjne, oznakowanie roboét

roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne, podwieszenie sieci
kolizyjnych

odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
zakup materiatow i urzgdzen

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania;

przygotowanie podtoza i podbudowy

montaz kompletnych studzienek

wykonanie przejsc¢ szczelnych;

badanie szczelnosci;

wykonanie obsypki z zageszczeniem

wymiana gruntu zasypu

utylizacja nadmiaru gruntu

przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych.

Szczegotowy zakres prac obj etych ptatno $cia:

KOLEKTORY

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora
[0,196km];

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25m® w
gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi [301,194m?;

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym kat. 1ll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu
oraz odkrywanie istniejgcego uzbrojenia -zatozona 10% wykopow
mechanicznych [30,119m°];
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Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad
1 km [301,194 m?];

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach, suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiérka (szeroko$¢ do 1m) [703,800m?];

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m(NN-tel szt 6,przytacza gaz. iwod. szt 2)
[8,000kpl ;

Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o sr. 110 mm, sr.
zewn. rury stalowej [8,000kpl J;

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
Telekomunikacyjnych typ lekki; [8,000kpl |;

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; -rurociggi gazowe szt.
9, rurociggi wodociggowe szt. 4- [5kpl];

Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o sr. 225 mm, sr.
zewn. rury stalowej [5szt.];

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; [5kpl] ;

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm piasek
uwzgledniono w petnej wymianie gruntu [29,325 m?];

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 2 m prefabrykowane [9 stud.];

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 200
mm(kaskada)- [szt 3];

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 220 mm technika diamentowa w
betonie zbrojonym+ uszczelki in-syu [30 cm];

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm [195,500m];

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr. nominalnej 200 mm

[2 odc.-1 prob J;

Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- 2.5 m i gteb.
do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) [266,442m3];

PRZYKANALIK |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora
[0,049km];

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m* w
gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ dol km samochodami
samowytadowczymi [72,609 m?];

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym Kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu
oraz odkrywanie istniejgcego uzbrojenia -zatozona 10% wykopow
mechanicznych [7,261m?]

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad
1 km Krotnos¢ = 4 [72,609 m?];

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 111-IV wraz z
rozbiérka (szeroko$é do 1m) [156,80m?;
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10.

Montaz_ konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m(NN-tel szt 6, przytacza gaz. iwod. szt 2)
[8,000 kpl.];

Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o sr.110 mm, sr.
zewn. rury stalowej [8,000 szt. ];

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; [8,000 kpl.] ;

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; -rurociggi gazowe szt 9,
rurociggi wodociggowe szt 4 [3,000 kpl.] ;

Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o sr. 225 mm, sr.
zewn. rury stalowej [53,000 szt.];

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; [3,000 kpl. ];
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm piasek
uwzgledniono w petnej wymiane gruntu [7,350 m?];

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 1,5 m [1,000 stud.] ;

Studzienki kanalizacyjne systemowe 400-425 mm — zamkniecie rura
teleskopowa]| 2,000 szt.];

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160
mm(kaskada) [3,000 szt .];

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm sr. 220 mm technika diamentowa w
betonie zbrojonym+ uszczelki in-syu [10,000 cm;

Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm [49,000 m];

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr. nominalnej do 150 mm
(facznie z kolektorem) [lodc. -1prob.1,000] ;

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i geb.
do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) [69,162 m?]
Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza [1,000 kpl];
Opracowanie projektu tymczasowego organizacji ruch, zajecia pasa
drogowego i zabezpieczenia robét w pasie drogowym [1,000 kpl ];

Inspekcja TV kanatow (monitoring) [1,000 kpl ].

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN1610;2002 “Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.
PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10729 “Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 1671; 2002 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej”.

PN-EN 752-1/2000 “Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne.

PN-EN 752-2/2000 “Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3/2000 “Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10) PN-EN 124/2000 “Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie , sterowanie jakoscig”.

11) PN-EN 1401-1/1999“ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

-44-



bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

12) PN/92/B-10735.Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13) PN-EN476-2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

14) PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje

15) PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

16) PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

17) PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddz. na srodowisko

18) PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

19) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

20) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

21) PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

22) PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie, jakoscig

23) PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

24) PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

25) PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

26) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27) PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

28) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9,
wyd. sierpien 2003

2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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