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KODY GLOWNE ROBOT ] ,
WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ( CPV)

GRUPA

KLASA KATEGORIA OPIS ; n-ry ST robét

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw budo- wlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazyndw i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektow
budowlanych zwiazanych z transportem

45213150-9 | Roboty budowlane w zakresie biurowcdw

45332000-3 | Ktadzenie upustdéw hydraulicznych

45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i opraw o$wietleniowych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45232140-5 | Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Rozdziat | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADANIA

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa budynku biurowo-socjalnego mieszczgcego pomieszczenia dla personelu technicznego
w Jeleniej Goérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budynku jw. Bedzie on miedcit szatnie,
pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomieszczenia biurowe

2. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca dziatka budowlana usytuowana jest w Jeleniej Gorze przy ul. Ceglanej, na uboczu
miasta, nieopodal linii kolejowej tgczacej Jelenig Gore ze Szklarskg Porebg. Powierzchnia dziatki
wynosi 53797 m2. Dziatka ma ksztatt regularny, jest ptaska i zabudowana wieloma budynkami o
charakterze gospodarczym magazynowym i technicznym. Pomieszczenia biurowe kierownictwa
dziatu technicznego znajdujg sie w niewielkim, dwukondygnacyjnym i podpiwniczonym budynku,
ktorego wielko$¢, standard i stan techniczny dyskwalifikuje go obecnie jako obiekt, ktory
odpowiadatby stawianym mu wymaganiom. Dyspozytornia znajduje sie obecnie w parterowym
budynku dawnej portierni, ktory takze nie spetnia zadnych standardéw. Teren dziatki jest ogrodzony.
W jej obrebie rosnie wiele drzew lisciastych i iglastych. Teren jest uzbrojony we wszystkie media, z
wyjatkiem gazu.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada usytuowanie projektowanego budynku na placu wjazdowym, wzdiuz drogi
dojazdowej i jednoczesnie wzdtuz istniej. wiaty garazowo-magazynowej, obok istniej. budynku
biurowego. Projekt zaktada ew. rozbudowe w przysztosci. Obok budynku projektuje sie plac
postojowy dla samochodow pracownikéw. Bedzie to wymagato opracowania dendrologii istniejgcego
drzewostanu i oceny mozliwosci i kosztéw wycinki. Z informaciji Inwestora wynika, Ze istniejgce w tej
czesci dziatki drzewa, to samosiejki. Droga dojazdowa pomiedzy stanowiskami prowadzi¢ bedzie do
bramy garazowej, ktérg wjezdza¢ bedg pojazdy parkujgce w istniej. wiacie garazowo-magazynowe;.

Technologia wykonania obiektu — tradycyjna.

Budynek bedzie zaopatrzony w media (woda, ciepta woda, Scieki, energia elektryczna), zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia. Przewiduje sie ogrzewanie zdalaczynne.

7. Szkody gornicze.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody gornicze

8. Ochrona zabytkow.

Budynek biurowy wraz z halg maszyn podlega opiece konserwatora zabytkéw.

9. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatow, instalacji i urzgdzen nie
majgcych niekorzystnego wptywu na srodowisko.

10. Zasilanie budynku i pomiar energii elektryczne;j.

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego budynku moze spowodowa¢ konieczno$¢ wystgpienia o
zwiekszenie mocy oraz techniczne warunki przytgczenia.

11. Instalacje sanitarne

a) Przewdd zasilajgcy budynek w wode zostanie wtgczony do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
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b)Scieki socjalno-bytowe z budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej ks250, a
nastepnie do istniejgcego szamba lub przebiegajgcego w poblizu dziatki kolektora sanitarnego,
c)scieki deszczowe z potaci dachowej bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej kd150 potozonej w poblizu budynku,
d)sie¢ cieplna zostanie wykonane w technologii rur stalowych preizolowanych o $rednicy
wynikajgcej z zapotrzebowania ciepta i parametrow wody ciepfociggu.

12. Dojazd pozarowy

Dojazd i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej zapewniony od ul. Ceglane;.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejgcych hydrantow
przeciwpozarowych @ 80 na terenie dziatki Inwestora.

14. Opis budynku.
Budynek zaplanowano w nastepujgcy sposob:

1. wejscie gldwne planuje sie na poziomie parteru, bezposrednio poprzez klatke schodowg, od
strony pétnocno-wschodniej,

2. budynek obstuguje jedna klatka schodowa, umieszczona w sposdb pozwalajacy na dalszg
rozbudowe,

3. na dole zlokalizowano szatnie z WC i natryskami, pomieszczenie socjalne, dyspozytornie
oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe,

4. na pietrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz magazynowe.
5. na strychu budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne: wentylatornie.

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, azeby jego uktad funkcjonalny w przysztosci mozna byto —
stosownie do potrzeb — zmieni¢. Dlatego konstrukcja oparta jest na $cianach zewnetrznych oraz na
trzech stupach w srodku — wszystkie sciany wewnetrzne sg scianami dziatowymi. Budynek oblicowa-
ny jest cegta i w ten sposdéb nawigzuje do architektury budynku sagsiedniego. Architektura budynku
jest jednak wspétczesna, bardzo prosta i w minimalny sposdb operujgca detalem. Elewacja frontowa
jest zaakcentowana poprzez catkowite przeszklenie klatki schodowej z zadaszonym wejsciem, a tak-
ze poprzez srodkowy ryzalit, ktéremu nadano chropowatg strukture, nieregularne rozrzucajgc gtow-
kowo utozone cegly klinkierowe oblicowania wystajgce z elewacji, co ma symbolizowac¢ krople wody
na ptaszczyznie. Dach pokryty jest blachg tytan-cynk na rgbek stojgcy. Projektant zdecydowat sie na
takie rozwigzanie, zeby podkresli¢ wspétczesnosé tego budynku. W ten sposdb nawigzat do rodzaju
pokrycia na sgsiednim budynku, ale zastosowat nieco szlachetniejszy i trwalszy materiat.

Parametry techniczne budynku:

a) Powierzchnia zabudowy - 252,0 m2

b) Powierzchnia netto - 423,0 m2

c) Powierzchnia catkowita - 504,0 m2

d) Dilugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$é - 21,80 x 11,60 x 10,16
e) llos¢ kondygnacji - 2

f) Kubatura - 2145 m3

15. Technologia

Fundamenty
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Projektuje sie posadowienie budynku na fawach, ptytach i stopach fundamentowych z betonu
B30 zbrojonego stalg Alll-N.

Sciany konstrukcyjne

Projektuje sig¢ sciany warstwowe murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm,
ocieplonych wetng mineralng gr. 15 cm i oblicowanych cegtg licowka gr. 8cm. Sciana jest
wentylowana dzieki pustce powietrznej pomiedzy licowkag a wetng mineralng gr. 4 cm.

Stropy

Projektowany strop nad parterem gestozebrowy n.p. teriva, lub monolityczny strop zelbetowy
wylewany na mokro.

Podciagi, zebra, ramy, nadproza i wience zelbetowe wylewane.
Schody zelbetowe wylewane na mokro.

Dach drewniany z ram kratownicowych tgczonych ptytkami kolczastymi, kryty blachg tytan-cynk
na rgbek stojacy.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne stropodachu z wetny mineralnej TOPROCK, SUPERROCK Iub
DACHROCK gr. min. 20 cm; izolacje termiczne scian zewnetrznych z wetny mineralnej n.p.
Rockton gr. 15 cm; podfoga na gruncie — styropian EPS100-038 gr. min. 15 cm.

Izolacje akustyczne.
- izolacje akustyczne stropu nad parterem — Steprock gr. 3 cm,

- Sciany murowane z bloczkow, ceramiki a takze z ptyt GK — spetniajg wymagania ochrony
akustycznej.

Izolacje przeciwwilgociowe.

- izolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach ,mokrych” utozona z folii
przeciwwilgociowej z zakladem szer. 15 cm. Folia ta musi by¢é wywinieta na $ciany
izolowanego pomieszczenia.

Sciany dziatowe.

Sciany wewnetrzne gr. 12 cm mogg byé murowane z materiatéw ceramicznych, bloczkéw
silikatowych badz wykonane jako szkieletowe z ptyt GK lub systemowe n.p. szklano-
aluminiowe. Decyzja nalezy do Inwestora.

Podtogi i posadzki.
Podtogi i posadzki wg zestawienia pomieszczen.
Tynki wewnetrzne.

Projektuje sie wykonanie wykonanie tynkéow systemowych maszynowych cem-wap.
Projektowane $ciany oraz poszycie potaci dachowej z ptyt GKB i GKBi zaszpachlowa¢ na
spoinach i przygotowa¢ do malowania. Na drogach komunikacji ogélnej do wys. 2,0 m
wykonaé tynki mozaikowe.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wykonaé¢ oktadziny scienne z ptytek ceramicznych.
Malowanie.

Projektuje sie malowanie $cian wewnetrznych  wodorozcienczalnymi  farbami
nawierzchniowymi emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi wewnetrznego stosowania n.p.
Dulux lub Beckers.
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Stolarka okienna.

Projektuje sie wykonanie stolarki okiennej pcv, jednoramowej o wsp. Uo= 1,0 W/m2xK.
Kolor — biaty lub szary.

Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie wbudowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej w standardzie PORTA lub — w
biurach - drzwi szklanych. Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe, w klasie EI30.

Elementy zewnetrzne:

Elewacje wyprawione zostang cegtg klinkierowa, licowa. Fasada klatki schodowej
aluminiowo-szklana.

Odwodnienie dachu budynku.

Projektuje sie obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk.

16. Instalacje wewnetrzne.

Przewiduje sie standardowe instalacje wewnetrzne:

. oSwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
. zimnej i cieptej wody,
. c.o.
. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
. instalacja telefoniczna,
. sie€ logiczna.

Rozdziat Il Wymagania Ogoélne

ST. B 00.00.00
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PZJ - program zapewnienia jakosci
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1. Zalozenia ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku biurowo-socjalnego mieszczacego
pomieszczenia dla personelu technicznego

w Jeleniej Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspodlne dla robot opisanych

w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w
obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- wymagania ogolne ,stanowigce tres¢ Rozdziatu Il , wspdlne dla robot objetych specyfikacja
techniczng (ST)

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale Il niniejszej Specyfikacii

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

Budynek biurowo-socjalny dla personelu technicznego w Jeleniej Goérze, ul. Ceglana 7; Nr

dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

- Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,

- Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajgce na
wybudowaniu kompletnego obiektu budowlanego

- Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen. w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci. uzytkowania wieczystego, zarzadu. ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego. przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

- Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje~ administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroéw czesciowy i
koncowych, w miare; potrzeby. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i

9
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ksigzki; obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

- Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje; budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng; techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodno$ci. wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

- Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych. wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoty; naleznosci wnoszone przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge; specjalnie
przygotowang. przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

- Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

- Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy..

10
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- Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

- Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych | mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

- Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

- Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji
kontraktu

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce; robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe;.

- Wykonawcy — osoba wytoniona w postepowaniu przetargowym do realizacji kontraktu
- Zamawiajgcym — osoba udzielajgca zaméwienia w ramach kontraktu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa do celéw opracowania ofert.
Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno — technologiczne (wybrane z projektu
budowlanego) pozwalajgce na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robdt.
Petna Dokumentacja Projektowa jest udostepniona dla oferentéw do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego
1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentacji
Projektowej (Projekt budowlany) na roboty objete kontraktem.

1.5.4. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowigcych
integralng cze$¢ dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musze byC¢ jednorodne i wykazywane zgodnie z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych
uzytkownikéw
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene umowng

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej. a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami. ¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi. kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraw~ wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron~ robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pani
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce. zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie Postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi. 0 ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych. wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje:: zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode:: wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowi(\ inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot. w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obragbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgc mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ mozliwo$s¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. Po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byé dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
Wymaganiami SST. PZJ. projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce~ w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang. Jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce~ na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét
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6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

Organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot. Organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

System (sposoéb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

Sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow.
Spoiw. Lepiszczy. Kruszyw itp..

Sposoéb i procedur, pomiaréw i badan, rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca Bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci. 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzania usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce: i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce: do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce:.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
Niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje~ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru.

Daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.

Zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowe;.

Dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

- Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy.

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiary robot bedg okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach , KNNR-ach, Normach zaktadowych

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
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ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
Niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedstawionych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
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uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje~ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamiennej

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

- rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzgdzen

- geodezyjng inwentaryzacje~ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje~ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
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obmiaréw ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

a) Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
b) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

c¢) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku od towardéw i ustug VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot.

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c. opfaty/dzierzawy terenu

d. przygotowanie terenu

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

f. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

2. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48)

Rozdziat Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
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Roboty ziemne

1. Zalozenia ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych recznych i zmechanizowanych w gruntach o normalnej wilgotnosci
w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w
Jeleniej Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

- Wykonanie wykopdw w sposdéb reczny i zmechanizowany.
- Wywiezienie urobku na wymiane gruntu
- Wykonanie nowego nasypu kontrolowanego do projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw

z gruntow mineralnych dowiezionych (wymiana gruntu), oraz zasypanie wykopdéw do poziomu
terenu

1.2 .Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

- wykonania mechanicznie wykopdw nieumocnionych w gruncie o normalnej wilgotnosci z
zasypaniem wykopow.
- wywiezienie nadmiaru urobku na odl. 7 km
- Wykonanie nowego nasypu kontrolowanego do projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw

z gruntéw mineralnych dowiezionych (wymiana gruntu),
- Zasypanie wykopow fundamentowych do poziomu terenu

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi ST. B00.00.00 Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Wierzchnig warstwe gruntu w miejscu posadowienia obiektu stanowi humus i nasyp
niebudowlany. Grunt nasypowy jest mieszaning gruntu rodzimego (zwir zaglinony), humusu,
kamieni i zuzlu z domieszkg odpadéw (folia, szmaty, opony). Migzszos¢ nasypu jest rézna: od
0,9m do 2,7m. Ponadto jak ustalono z wywiadu terenowego, w dnie dawnego wykopu tkwig
betonowe tawy niezrealizowanego budynku.

Wystepujace w podtozu rodzimym (ponizej nasypu niebudowlanego) grunty zaliczono do dwéch
warstw geotechnicznych:
Warstwa la — zapiaszczone, lekko zaglinione zwiry w stanie zgeszczonym o 1,=0,70;
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Warstwa |b — nawodnione zwiry w stanie sredniozageszczonym o 1o=0,60.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie zwiréw tworzgc ciggty poziom na gtebokosci 2,8-2,9m
p.p.t (rzedna 335,1-335,4m n.p.m.) Prace terenowe prowadzono w okresie podwyzszonego
stanu wéd gruntowych. W okresach suchych poziom wéd gruntowych moze by¢ nizszy nawet o

0,5m.

Uktad warstw geologicznych oraz poziom wod gruntowych pod projektowanym budynkiem
pokazano na ponizszych rysunkach:
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Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntowym nasypu niebudowlanego oraz pozostatosci
niezrealizowanej inwestycji, zaleca sie przed przystgpieniem do robdét fundamentowych
wybranie catosci nasypu niebudowlanego (do stropu gruntu rodzimego) wraz z usunieciem
istniejacych fundamentéw oraz wykonanie nowego nasypu kontrolowanego do projektowanego
poziomu posadowienia fundamentéw. Nasyp kontrolowany wykona¢ nalezy z gruntéw
mineralnych, niespoistych z zageszczeniem warstwami (grubos¢ warstw w zaleznosci od
wybranej przez wykonawce technologii) do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Przy wykonywaniu
nasypu kontrolowanego nalezy zachowywaé zalecenia podane w PN-B-06050:1999 p. 3.5.

2. Materiaty

- pospdtka piaskowo zwirowa lub urobek w wykopdw o parametrach co najmniej rodzimego
gruntu nosnego

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogoélnym. Caty sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ aktualne badania
techniczne i instrukcje obstugi, spetnia¢ wszystkie wymagania bhp. Osoby obstugujgce sprzet
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.1 Podstawowy sprzet do robét ziemnych stanowia:

- spycharka ggsienicowa 75 kW

- koparka podsiebierna o pojemno$ci tyzki 0,15 — 040 m3

- ubijaki mechaniczne

4. Transport

Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi.
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5. Wykonanie robét

1.2. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podana w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych $cian istniejgcych
fundamentéw.

1.3. Zakres wykonanych robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.

5.2.1.Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzednych terenu z danymi wg. Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy, co bedzie stanowito podstawe do korekty ilosci robét w ksiedze
obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnanie z dokumentacjg projektows.

Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopéw — kolejnos¢ robot
-wytyczenie geodezyjne

-wykonanie wykopé (odkrywek kontrolnych)

-odspojenie mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp
do wymaganej gtebokosci wymiany gruntu

-zatadowanie urobku na srodki transportu i odwiezienie na odlegto$¢ do 7 km

- wymiana gruntu z zageszczeniem

-sprawdzenie wymiaréw wykopu

-wyréwnanie i profilowanie dna wykopu

-pompowanie wody opadowej naptywajgcej do wykopu

-zasypanie wykopu ziemig z dowozu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

5.2.3. Wykonanie wykopdéw - wymagania podstawowe

-skarpy wykopow statych powinny by¢é zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod
opadowych

-zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasdciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogg wystgpi¢ w miejscu
znajdowania sie skarpy
-w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczgce dziatanie woéd
opadowych mozna wzmocni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi
-w przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z
terenu przylegajgcego do wykopu, w skarpie nalezy wykona¢ odpowiednio umochione
sptywy (betonowe, brukowe) w miejscach z géry do tego przeznaczonych
-wykopy nalezy wykonac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto natychmiast
przystgpi¢ do wykonania przewidzianych robdt budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu
-nachylenie skarp wykopu powinno wynosic:

a) w gruntach kat. lll  1: 0,67

W czasie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
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elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, roboty nalezy bezzwtocznie
przerwac, powiadomic o tym Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Dalsze prace mozna
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad
tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentdéw, na grunt o nosnosci mniejsze od przewidywanej w dokumentac;ji projektowej,
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy
bezzwtocznie przerwac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w celu ustalenia
odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopdw w planie.

Wymiary wykopow w planie winny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie,
sposobu ich wykonania, gtebokosci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢
wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej. Swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,75m.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.
Sposéb odwodnienia wykopdw nie moze powodowaé ostabienie lub zniszczenie naturalnej
struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

1.4. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

1.5. Tolerancja wykonania robot wykopdéw fundamentowych.

Wymiary wykopdw w planie muszg by¢ wykonane z dokfadnoscig + 15cm. Ostateczny poziom
dna wykopu musi by¢ wykonany z doktadnoscig +_ 2cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

1.6. Badania przy wykonywaniu robét ziemnych

W trakcie wykonywania wykopdw muszg byé przeprowadzone nastepujgce badania:
-sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa
-sprawdzenie wykonywanych wykopow i zabezpieczen Scian
-sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia

W czasie prowadzenia robét ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowaé

stuzba geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.

Jednostkg obmiaru robot ziemnych jest:

-1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. Objetosci wykopu z doktadnoscig do 0,50m3.

llos¢ wykonanych jednostek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji
w terenie, uwzglednia ona pozostate elementy skladowe obmierzane wedtug innych jednostek.

8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Na podstawie wynikow dokonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robo6t ziemnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
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roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg oraz zgtosi¢
do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ST. B 00.00.00 Wymagania
Ogolne Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanego wykopu okreslong wg. Przedmiaru zgodnego z
dokumentacjg projektowa, ST oraz oceng wykonanych robét na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

-prace przygotowawcze i pomiarowe

-wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodete

-usuniecie i przemieszczenie humusu

-odspojenie i wydobycie gruntu na odktad

-wykonanie rowkéw odwadniajgcych na dnie wykopu

-odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
-zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem

-przemieszczenie nadmiaru ziemi z wykopow na granice dziatki.

- uformowanie skarpy z przekryciem warstwg humusu

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis
gruntow.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.

ok w

Zbrojenie konstrukciji zelbetowych (przygotowanie i montaz)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro. w ramach inwestycji
Pt:

Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana
7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
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W zakres tych robét wechodza:

Zbrojenie konstrukciji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych pretami
stalowymi A [lIN ; BST 500
okrggtymi zebrowanymi o srednicy: 6 mm
okragtymi zebrowanymi o srednicy: 8 mm
okrggtymi zebrowanymi o srednicy: 10 mm
okrggtymi zebrowanymi o srednicy: 12 mm
okragtymi zebrowanymi o srednicy: 16 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
- srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.
Cechowanle wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego
niz 5 mm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
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(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatceh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002. t.gczenie pretdéw nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdbw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej gruboséci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng diugosc¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST Wymagania ogodlne.

8.2. Odbidr koncowy —wg SST Wymagania ogodlne.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robdét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 990;1999 Metody badan sprawdzajgce zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w
autoklawizowanym betonie komérkowym i betonie lekkim
kruszywowym
o otwartej strukturze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO  6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO  6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2-1991 Prety zebrowane.
PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.
AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Betonowanie konstrukcji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét betoniarskich w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7
Obreb Cieplice

- podkfadéw i podtozy betonowych z B 10
- elementow konstrukcji zelbetowych. Z B25 (C20/25).
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne B25 (C20/25).

Podbetony B 7,5; B 10

- Ltawy fundamentowe - 1 do £3 z betonu B-25

- Stupy i trzpienie zelbetowe z betonu B-25

- Trzpienie zelbetowe z betonu B-25

- Stupy zelbetowe okragte z betonu B-25

- Belki i podciggi zelbetowe z betonu B-25

- Wience monolityczne na Scianach z betonu B-25

- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 15;16 i 18 cm z betonu B-25

- Plyty spocznikowe Zelbetowe z betonu B-25

- Belki spocznikowe i kotwigce zelbetowe z betonu B-25

- Sciany zelbetowe grubosci 12 i 10 cm, proste cm z betonu B-25

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnie dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30: C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B/C oznacza wytrzymatos¢ Rb w MPa.
Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie Rb - wytrzymatos¢ ( zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

1. Rodzaje cementu

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow)
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0Znaczeniu czasu wigzania i zmiany objetosci wg. normy PN-EN 196-1;1996

2. Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

1. oznaczenie

2. nazwa wytwdrni i miejscowosci
3. masa worka z cementem

4, data wysyiki

5. termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

- sprawdzeniu zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetniaé nastepujgce wymagania ( przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin
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Przy oznaczeniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg. préby Le Chateliera - nie wiecej jak 8 mm

- wg. proby na plackach - normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

7. Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).
Podtoza sktadoéw otwartych powinny byé¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytébw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacag
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy:
B25 ( C20/25) z ogdlnodostepnymi domieszkami uplastyczniajgcymi — zbrojony.
- klasa konsystencji S1
- klasa ekspozycji XC1 (konstr. wew.) XC2 (konstr. zew.)
- maksymalne uziarnienie 32 mm
- rozwoj wytrzymatosci - wolny
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:
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- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B25 / C20/25 konstrukcje:
stosunek w/c <0,47
- maksymalne uziarnienie 32 mm

B10/ C8/10 — dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kI. B10 (C 8/10 ) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci
betonu na Sciskanie.
Orlentacyjny skfad podbetonu:
pospotka kruszona 0/32,
- cement portlandzki 32,5 NA. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?,
wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/32 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Wykaz niezbednych materiatéw do wykonania robét kontraktowych:

- Beton C 8/10

- Beton C 20/25 w konstrukgji

- Sklejka wodoodporna

- Drewno okrggte na stemple budowlane
- Drewno okragte iglaste — korowane

- Rury stalowe $r.48.3x3.6 mm

- Nakretki M8

- Podktadki

- Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l
- Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgain/min i taty wibracyjnej
charakteryzujgcej sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Szalunki systemowe

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
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- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujgcej:

- wybér sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposbdb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposéb transportu mieszanki betonowej

- kolejnos¢ i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach

- spos6b pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

- zestawienie koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera budowy
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.)

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem w dzienniku budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:

- 1 2% — przy dozowaniu cementu i wody

- 1 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadacé
bezposrednlo z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o gruboséci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczeséniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeséniej podjgé

dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normg PN-63/B-06251.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupeié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkow i poréw, wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotywane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

1.  szybkosé betonowania

2.  sposoéb zageszczania

3.  obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé

- zapewniac tatwy jej montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na wpust i piéro, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukgcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST Wymagania ogdlne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jesli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera budowy
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularny, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikow i sposobu wykonania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub srednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i
badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonania betonu
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi budowy wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1 Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:

« zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

+ innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi

« specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdélnych elementéw konstrukc;ji
Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podituznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie osiami scian i stropdw.
Odchylenia poziome wzdituz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
oshowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania
elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢

wigksze niz:

« + 10mm przy klasie tolerancji N1

« +5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ +20mm przy klasie tolerancji N1

« *15mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1) + 10mm przy klasie tolerancji N1

2) + 5mm przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

a) 1+ 15mm przy klasie tolerancji N1
b) + 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos¢ lub dtugo$¢ w metrach) Na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
6. + 20mm przy L < 30m
7. + 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
c) 0,10 (L+500) przy L>500m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
1. + h/300 przy klasie tolerancji N1
2. + h/400 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:
a) £ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
b) £ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnym n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz:
- hi/300 n przy klasie tolerancji N1
- hi/400 n przy klasie tolerancji N2

6.2.5. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

a) £ 10mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé
wigksze niz:

a) £ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

b) £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

a) £ 15mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

= +10mm przy klasie tolerancji N1

= + 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

e) +15mm przy klasie tolerancji N1

f) 1+ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnaciji nie powinno
by¢ wieksze niz:

a) £ 15mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

1. + 20mm przy Hi<20m

2. +0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m

3. +0,2(Hi+200) przy Hi>100m

6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé

wieksze niz:
a) 1 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) + 0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno wigksze niz:
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b) + 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1

C) + 0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

a) - 10mm przy klasie tolerancji N1

b) - 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

a) - 7 mm przy klasie tolerancji N1

b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

a) 15 mm przy klasie tolerancji N1

b) 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzanej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

2 5 mm przy klasie tolerancji N1

3 2 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 6 mm przy klasie tolerancji N1

b) 4 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia elementu o dt. L( w mm) powodujgca jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1

. L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4mm przy klasie tolerancji N1

- 2mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
a) £ 10mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m* wykonanej konstrukcji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete ST.B.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub unikajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku

budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem

powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza
granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos$¢ m® betonu wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje: wyréwnanie
podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-B-B01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia i
projektowanie. Materiaty.
PN-B-06261 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci
betonu na sciskanie.
PN-B-06262 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
Numer normy PN-EN 1992-1-1:2005 (U)
Tytut normy  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne i
reguty dla

budynkéw
Numer normy PN-EN 1992-1-2:2005 (U)
Tytut normy  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Regutly ogdlne —
Projektowanie

na warunki pozarowe
Numer normy PN-EN 12696:2004
Tytut normy  Ochrona katodowa stali w betonie
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Zastepuje PN-EN 12696:2002 (U)
Numer normy PN-1SO 2394:2000
Tytut normy  Ogodlne zasady niezawodnosci konstrukciji budowlanych
Numer normy PN-ISO 3898:2002
Tytut normy  Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogdlne
Zastepuje PN-91/B-01010
Numer normy PN-ISO 8930:1997
Tytut normy  Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych -
Terminologia
Numer normy PN-1SO 8930/Ak:1997
Tytut normy  Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych -
Terminologia (Arkusz

krajowy)

Numer normy PN-82/B-01801
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe

-Podstawowe zasady projektowania
Zast. Czesc. przez PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p.4.2.3, p. 5.2
Numer normy PN-86/B-01802
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Nazwy
i okreslenia
Numer normy PN-88/B-01807
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Zasady
diagnostyki konstrukgciji
Numer normy PN-88/B-01808
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Zasady okres$lania
uszkodzen powtok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i Zzelbetowe
Numer normy PN-86/B-01810
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Wtasnosci ochronne betonu w
stosunku do
stali zbrojeniowej - Badania elektrochemiczne
Numer normy PN-86/B-01811
Tytut normy  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe -Ochrona
materiatowo-strukturalna — Wymagania
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci
wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zwartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawarto$ci alkaliow w
domieszkach.
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PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczenh. Podstawowe nazwy i okredlenia.

Izolacje

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego
w Jeleniej Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Zakres robot niezbednych do wykonania kontraktu:

Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe pionowe preparatem Dysperbit.

Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome taw fundament:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,8 mm -
poziome podposadzkowe

Izolacje z folii polietylenowej kubetkowej - pionowe Scian piwnicy

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe

Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej DACHROCK gr.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
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2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
-ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),
-ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych
aprobate techniczna.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadaé aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robaot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot:

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Wymagania ogdlne.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, normg
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy
do wykonania izolacji podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przeniesc
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny by¢ prowadzone oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolaciji
bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od
+5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz
85%.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze pod izolacje powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
kolejnych etapow rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnosci wykonania izolaciji.

kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

kontrole wykonania warstwy ochronnej,

oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Wymagania ogadlne.

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem wykonanych robét.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Wymagania ogolne.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych normach niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogdlne.
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja
projektowg, obmiarem robaét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie
wynikéw pomiarow i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robat,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektor Nadzoru,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania

- instrukcje technologiczne producentow
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z

pozniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z

pbézniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom . Budownictwo ogdine

Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t. Czesé C: Zabezpieczenia i
izolacje.

Sciany ostonowe i konstrukcyjne
1. Zatozenia ogdlne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach

inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej

Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

a w szczegolnosci

- Cokoty o grubosci 24 * 11,5 cm z pustakéw izomur na zaprawie klejowej

- Sciany ostonowe warstwowe; murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm,
ocieplonych wetng mineralng gr. 15 cm i oblicowanych cegtg licowka gr. 12 cm.

- Sciana jest wentylowana pustkg powietrzng gr. 4 cm pomiedzy licéwka a wetng mineralng

- Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silka o grubosci 24 cm

- Oblicowania otworéw na okna i drzwi w Scianach murowanych

- Nadproza systemowe w $cianach murowanych

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami murarskimi.

2. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Materiaty
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Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. B
00.00.00 Wymagania Ogolne
- bloczki silka
- zaprawa cienko spoinowa klejowa do scian
- zaprawa cw
- cegfa licowka kI 150
- nadproza L 19
- pustaki izomur

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdine.
Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. B00.00.00 Wymagania Ogdlne.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
-zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg
-zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej
-grubos¢é muréw
-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
-grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie
-pionowo$¢ powierzchni i krawedzi
-poziomosc¢ warstw
-zgodnos$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw z dokumentacijg projektowa

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.
Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanych $cian, 1 szt otworéw w Scianach

8.0dbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzenie podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST

-rodzaj zastosowanych materiatow

-prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdine.
9.1.Cena jednostkowa obejmuje

-wszystkie roboty przygotowawcze
-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
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-wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3
-wykonanie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzania systemami zapewniania jakos$ci.

Instrukcje i przepisy BHP.

Konstrukcja wiezby dachowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachu w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku
biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10,
AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych dachu montowanych przy uzyciu tgcznikow

systemowych.

W zakres tych rob6t wehodza:

1. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2

2. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej — podwaliny, wymiany i
rozpory

3. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej — krokwie zwykte

4, Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 11,8 m

5. Stezenia SW1 - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

6. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej — wiatrownice, wymiany

i rozpory

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

klasa kontroli - okresla przedmiot i zakres kontroli

metoda wykonania - opis procedur stosowanych do wykonania robot

odchytka - roznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartosciami
nominalnymi podanymi w projekcie

odchytka dopuszczalna - wartos¢ dopuszczalna odchyiki, okreslona w projekcie

procedura - dokument zapewnienia jakosci definiujgcy "jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuije i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ opracowana na podstawie
norm, aprobat technicznych, instrukciji i raportdéw z badan naukowych
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tolerancje specjalne-tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych wtasciwosci funkcjonalnych obiektu

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania do okreslonego projekiu (przedsiewziecia), niezbedne do jego
wykonania

ustalenia techniczne - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, w normach, aprobatach
technicznych lub w innych dokumentach odniesienia

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,
Z pozniejszymi zmianami).

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

cz27 C33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz 0,75 0,75
widkien
Sciskanie wzdtuz 20 24
widkien
Sciskanie w poprzek 7 7
widkien
Scinanie wzdtuz 3 3
widkien
Scinanie w poprzek 1,5 1,5

wiokien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 C27
Seki w strefie marginalnegj do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Pekniecia, pecherze,

zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruboséci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2 1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- wdtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- wgrubosci: do +1 mm lub do —1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mmi—1 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w grubosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci
a) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.
b) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. kgczniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo
taczniki mechaniczne wymienione w projekcie konstrukcyjnym. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.1 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 .

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Elementy konstrukcji z drewna iflub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta.
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Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je
odizolowac¢ od podioza warstwa folii oraz sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okre$lonymi w projekcie, w
sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym
rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztafcenia,
wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé trzech warstw elementéow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny byé
oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstania ich
deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak
elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np,
kratownic) mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie
powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podkfadkach, na wysokosci co najmniej 20
cm od podtoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak
dla sktadowania elementéw poziomych.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wlasciwosci materiatow i wyrobow powinno by¢ podane:

» w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

* W zapisach w dzienniku budowy,

» w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukciji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnosé typu, rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych powinna byé zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr
130, poz. 1386).

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére
zapewnig

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Zasady ogolne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuije sie klase NI. Stosowanie klasy
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdinie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukgji, 0 powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukgiji, ktérym stawia sie wysokie wymagania
jakosciowe.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢
wielkosci podanych w dokumentacji technicznej.

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci
elementu nie powinny przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub
podanych ponizej:

- + 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,

- *+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

- +,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

- 1 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

- 1 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

- 1+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

- + 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

- + 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakos¢ z
systemem zaktadowej kontroli jakosci.

5.2.Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3.Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4.Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie krokwi:

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm.

Potgczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile
projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od
strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie
utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojoéw powinny by¢
uktadane na styk.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.1.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
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Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuije:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjag technicznag,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie:

- oceny jakosci stosowanych materiatow,

- warunkow klimatycznych w pomieszczeniu, w ktdérym wykonuje sie klejenie,

- zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju, w tym ilosci zuzytego
kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamknietego klejenia, poprawnosci
docisku, czasu klimatyzowania elementéw pod dociskiem i po jego zwolnieniu,

- sprawdzenia, czy nie wystepujg rozwarstwienia spoin.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw
tadma stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przykiad dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykfadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy
tatg i powierzchnig lub krawedzig sciany, z doktadnoscig do 1 mm.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

konstrukcja — ilo§¢ m*® wykonanej konstrukcji.
poszycie — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete ST.B.05.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukciji i obiektéw budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekeyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
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- prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
- prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.

Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w
tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej
uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie
jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- whnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu
budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na
docisk do podtoza dla fgcznikow trzpieniowych

PN-EN 385:2002 Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe
i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badania spoin klejowych na
rozwarstwienie

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu
uplastycznienia gwozdzi

PN-EN 595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla
okreslenia nosnosci i sztywnosci

PN-EN 789:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Oznaczenie wasciwosci
mechanicznych ptyt drewnopochodnych

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych

PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce wigzarow
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych

PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potgczenia na metalowe ptytki
kolczaste

PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikdéw do drewna
na wycigganie

PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nosé tgcznikéw do drewna
na przecigganie

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

PN-EN 13271:2002  tgczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztgczy

PN-EN 26891:1997 ISO 6891 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne.
Ogodlne zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-EN 28970:1997 ISO 8970 Konstrukcje drewniane. Badania ztgczy na taczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczgce gestosci drewna

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

zmiany PN-B-03150:2000/Az1:200,1PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztgczy na sworznie i
sruby
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na pierscienie
zebate
PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdine
PN-EN 335-2:1996 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 335-3:2001 Trwalos¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchyiki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci
PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢

drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

Polski Komitet Normalizacyjny Polskich Norm z zakresu warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Konstrukcje drewniane. Zaktad NO, praca badawcza 119/B/99 dla
MSWIA, Departament BAGIK; maszyn, biblioteka ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czes¢ 2, p. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
Arkady, Warszawa 1990

Pokrycie dachowe z obrébkami i otaceniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i deskowaniem w
ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w
Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Zakres robot niezbednych do wykonania kontraktu:

- Zamocowanie folii wstepnego krycia (FWK) na krokwiach — z przybiciem kontriat,
rozstaw 1,00 m

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - 22 mm

- Podktad z geowtdkniny

- Pokrycie dachéw blachg cynk- tytan grub. 0,60 mm na rgbek stojgcy

- Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynk- tytan grub. 0,70 mm,
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- Rury spustowe okragte, z blachy z cynk- tytan grub. 0,70 mm, o srednicy: 12 cm
- Obrdbki z blachy cynk- tytan grub. 0,80 mm o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
- Nasady wentylacyjne blaszane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robdt dekarskich do dnia uzyskania przez Polske czionkostwa w Unii
Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

- posiada¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskie-
go uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
- w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdbw stosowanych do wykonywania roboét dekarskich powinien sie
znajdowaé termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacije dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robot.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Przyjecie materiatéw na budowie.

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowia:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobdw z dokumentami. Projekt techniczny powi-
nien zawiera¢ charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe mogg
by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wediug specjalnej doku-
mentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢é dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz
karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wiasciwosci wyrobodw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentow odniesienia, typu ,aprobata
techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetiajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- sgwlasciwie opakowane i oznakowane,
- spelniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej -
certyfikat na

znak bezpieczenstwa.

60



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice
Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,
z pézniejszymi zmianami).
2.2. Podstawowe materiaty do wykonania pokrycia dachu

- deski gr. 22 mm z drewna iglastego nasycanego

- folie wstepnego krycia (FWK)

- geowtdknina

- akcesoria do pokry¢ dachowych - systemowe

- blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,6-0,80 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.

2.3 Przechowywanie materiatéw:
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B.00.00.Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonywania robét dekarskich powinny byé przewozone srodkami transportu w
sposob zapewniajgcy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego. Sposoéb transportu i sktadowania materiatdéw dekarskich powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia

-réwnos¢ powierzchni deskowania. powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna,jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek/ papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

-deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona

dordzeniowa ku gérze.
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Kazda deska powinna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wigksza

do 21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czofa desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
Deski nalezy uktada¢ "na piéro" i "wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie

dopuszcza sie w deskach otwordéw po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkfadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkfadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowigzkowe.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z
wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o takim spadku nalezy
uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng
o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo
listwy o przekroju trojkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy - wykonac odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Wytrzymatos¢ i sztywnos$¢ podtoza

Aby zachowa¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i sztywnosé podtoza, nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zalecen:

1.Podioze musi mie¢ takg wytrzymatosc¢ i sztywnosc, zeby pod wplywem naciskéw zewnetrznych nie
wystgpito uszkodzenie pokrycia dachowego.

2. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaC nastepujgce wymagania ogélne: » pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowych, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o
diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci 30 cm, przy oknach, wokét ko-
minow itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 :1999.

5.2.1. Pokrycia z blach pfaskich

Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1.

- roboty blacharskie z blach Ti Zn nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

-blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo- wapiennego. z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
-wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.3. Pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo - cynkowe;j
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Krycie potaci dachowej blachg Ti ZN wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowana,
nie nalezy jednak stosowaé potgczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i
zaktady.

Arkusze z blachy zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy powinny byc¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu-na rgbek stojgcy lub zwijany

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu -na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100
mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty
sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko krawedziami zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki
blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie o
deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac
na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy tgczyé z pokryciem
potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm. bez jezykow, lecz z przylutowaniem
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm
do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zgbkami w odstepach nie wiekszych
niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zgbki powinny by¢ wykonane z blachy
grubszej niz blacha pokrycia.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu.

5.4.0broébki blacharskie
Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugoéci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) potgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) potgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 mw
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne

63



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez pro-
ducenta ich

jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
w3a oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) -po zakonczeniu prac
pokrywczych,

a) Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002.

PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
- dla robot pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilosc robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomo-
cq taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywczych
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (poszycie z desek),
jakosci zastosowanych materiatow,
dokfadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,
doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podtoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich,
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane,;.

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-EN 508-1:2003  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia umozliwiajgce chodzenie
po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki zabezpieczajgce
PN-EN 612:2005 (U) Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od
strony przedniej i rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke

Zastepuje PN-EN 612:1999

PN-EN 1462:2005 (U) Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania

Zastepuje PN-EN 1462:2001

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych

Zastepuje PN-89/B-02361

PN-B-94701:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Zastepuje BN-66/5059-01

PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Zastepuje BN-66/5059-02

WARUMKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989
Tom |. Budownictwo ogdine

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe

Scianki dziatowe
1 Zatozenia ogodlne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach
inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej
Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji

robot wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami murarskimi.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. B
00.00.00 Wymagania Ogolne

- bloczki siporeks 12; 8 cm

- zaprawa cienko spoinowa klejowa do $cian

- zaprawa cw

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdine.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy.

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. B00.00.00 Wymagania Ogdlne.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
-zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowg
-zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej
-grubos¢ scianek
-wymiary otworow
-grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie
-pionowos$¢ powierzchni i krawedzi
-poziomosc¢ warstw
-zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréow z dokumentacjg projektowg

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogoine.

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanych $cian, 1 szt otworéw w Scianach

8.0dbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogolne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzenie podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST

-rodzaj zastosowanych materiatow

-prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdine.
9.1.Cena jednostkowa obejmuje

-wszystkie roboty przygotowawcze

-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
-wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3

-wykonanie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzania systemami zapewniania jakos$ci.

Instrukcje i przepisy BHP.
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Scianki i sufity poddasza z plyt GKI,
1. Zatozenia ogodlne

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek dziatowych
na rusztach stalowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitdw podwieszonych
w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w
Jeleniej Gorze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior $cianek dziatowych na rusztach stalowych z okfadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz sufitdbw podwieszonych

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami producentéw.

1. 5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdine
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. B
00.00.00 Wymagania Ogodlne

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

-piyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5mm
-piyty gipsowo-kartonowe GKBi gr.12,5mm
-ptyty z wetny mineralnej gr. 751 100 mm
-profile stalowe U

-profile stalowe C

-gips szpachlowy

-blachowkrety

1. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot z prefabrykatow gipsowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
spetniajgcego wymagania bhp.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
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5.1 Warunki przystgpienia do robot

» przed przystgpieniem do robét z prefabrykatéow gipsowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy

= zaleca sie przystgpienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow

= roboty z prefabrykatéw gipsowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C, a wilgotno$¢é
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%

» pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
= przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogoine.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych "

- rownos¢ powierzchni ptyt

- narozniki i krawedzie (uszkodzenia)

- wymiary ptyt

- wilgotnosc i nasigkliwosc¢

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

6.2 Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogoine.

Jednostkg obmiarowag robét z prefabrykatow gipsowych jest m2,

Wielkosci obmiarowe robét z prefabrykatéw gipsowych okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122.
Sprawdzenlu podlegaja:
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidtowos$¢é zamontowania rusztow i konstrukcji metalowych
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
- wichrowatos¢ powierzchni

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogolne
oraz zapisy zawarte w umowie o0 wykonanie robot.
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9.1 Cena wykonania robét obejmuje:
-caty zakres robot podany w pkt.1.3.
-czynnosci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
-przygotowanie stanowiska roboczego
-trasowanie elementéw do wykonania
-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi
-ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4m
-montaz rusztu lub konstrukcji metalowych
-utozenie izolacji z wetny mineralnej
-przymocowanie ptyt do gotowych konstrukcji z przycieciem i dopasowaniem
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
-szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami
-zabezpieczenie spoin tasmg
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ON-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator - Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie - IV
Krakow 1996r. - Instrukcja montazu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll

Tynki i okladziny wewnetrzne

1. Zalozenia ogdlne

5.3 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

- Tynki wewn. maszynowe na $cianach i stupach
- Tynki wewn. maszynowe na stropach i podciggach
- Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej
w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w
Jeleniej Goérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

5.4 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér:

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami producentow.

1. 5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne
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Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
00.00.00 Wymagania Ogolne

Podstawowe materialy stanowia:

-zaprawy cementowo - wapienne

- ptytki ceramiczne scienne

- klej do ptytek sciennych

- ptynne srodki do odgrzybienia murow

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdine.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot z prefabrykatow gipsowych, powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
spetniajgcego wymagania bhp.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogodlne.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogolne.

5.1 Warunki przystgpienia do robot
przed przystgpieniem do robot z prefabrykatow gipsowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy
zaleca sie przystgpienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw
roboty z prefabrykatow gipsowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C, a wilgotnos¢é
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%
pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.2 Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Jednostkg obmiarowag robot z prefabrykatow gipsowych jest m2,

Wielkosci obmiarowe robot z prefabrykatéw gipsowych okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122.

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos$c¢ z dokumentacja projektowa

- rodzaj zastosowanych materiatow

- wichrowato$¢ powierzchni
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9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogodlne oraz
zapisy zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1 Cena wykonania robét obejmuje:

-caty zakres robot podany w pkt.1.3.

-czynnosci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
-przygotowanie stanowiska roboczego

-trasowanie elementéw do wykonania

-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi
-ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m

- przygotowanie zaprawy,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

ON-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator - Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie - IV
Krakow 1996r. Instrukcja montazu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989
Tom |. Budownictwo ogdine

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czesé B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki

Posadzki
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego
dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

Podktady z materiatow sypkich i betonowe na gruncie

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

Gruntowanie podtozy preparatami mineralnymi

Posadzki, oktadziny schodow i cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadane na klej
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét i wytycznymi zawartymi w SIWZ
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad z ubitej warstwy kamienia tamanego 0/63 na podtozu gruntowym

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z betonu C 16/20 z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Warstwa podktadowa betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu EPS 70-040 gr. 20 mm .

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Mase betonowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

- powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

Mase betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne poziomg lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2.Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga byé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukciji
podfogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.
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Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg
— przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach
- 10 MPa.
5.3 Posadzki z ptytek i kamienia
Nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentéw ptytek przy uzyciu zapraw klejowych

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych,

wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowac:

zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow

z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem

0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig

1 mm,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
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powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989
Tom |. Budownictwo ogdlne

Zeszyt 5: Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
Zeszyt 398/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

Stolarka okienna; drzwiowa
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7
Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej a mianowicie:

- Okna PVC z wmontownymi nawiewnikami higrosterowanym
- Okna dachowe systemowe

- Drzwi stalowe petne

- Drzwi wewnetrzne petne, z nawiewem

- Drzwi wewnetrzne fazienkowe, z nawiewem

- Scianki sanitarne WC systemowe konfekcjonowane - wodoodporne na wspornikach
dystansowych ze stali nierdzewnej

- Drzwi zewnetrzne 1,5 skrzydta w witrymie z Al z obrobkg obsadzenia
- Witryny aluminiowe o powierzchni: do 10 m2 - szyby bezpieczne foliowane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka otworowa

- Okna PVC z wmontownymi nawiewnikami higrosterowanym
- Drzwi balkonowe PVC

- Okna dachowe systemowe

75



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

- Drzwi stalowe petne

- Drzwi wewnetrzne petne, z nawiewem

- Drzwi wewnetrzne tazienkowe, z nawiewem

- Drzwi zewnetrzne 1,5 skrzydta w witrymie z Al z obrobkg obsadzenia

2.2. Okucia i uszczelnienia budowlane
- Wkrety stal.samogwint.z tbem stoz.i kulis.
- Masy uszczelniajgce silikonowe
- Masy uszczelniajgce silikonowe
- Pianka poliuretanowa
-Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego
- Tuleje kotwigce rozporowe stalowe

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.6.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oécieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
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Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
— m2/szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w ST.B.08.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne

wichrowanie
PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkciji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtdéwnych na uderzenie
spadajgcego ciezarka
PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkciji okien

i drzwi. Wyglad po wygrzaniu w temperaturze 150°C. Metoda badania
PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkciji okien i

drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego
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PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkciji okien i

drzwi. Oznaczenie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne
PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i

drzwi. Oznaczenie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potgczen w

ksztatcie T

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecenie statyczne
PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie

odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym
PN-EN 951:2000 Skrzydfa drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokgtnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydia drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metody pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metody badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metody badania
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami. Metody
badan
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metody badan
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-EN 1294:2002 Skrzydfa drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych.
Czesé 1:

Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe
PN-EN 1634-3:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych.
Czes¢ 3:Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji
PN-EN 1932:2002(U) Zewnetrzne zastony i zaluzje. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Metody badan
PN-EN 1933:2002(U) Zastony wewnetrzne. Odpornos¢ na obcigzenie nagromadzong wodg.
Metody badan

PN-EN 12045:2002(U)Zaluzje i zastony z napedem. Bezpieczenstwo uzytkownika. Pomiar sity

przenoszonej
PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projektowania zmiany Bl 2/70 poz. 18; Bl 1/72 poz. 2; Bl 10-11/74 poz. 86

Malowanie pow. wewnetrznych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7
Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

- Gruntowanie powierzchni wewnetrznych gruntem mineralnym
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- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,

a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byc¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6 2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowag robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robo6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla
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sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czesé¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét. Czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki

Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia antykorozyjne

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej z cyrkulacjq

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Instalacja wody zimnej i cieptej i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji
Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gorze,
ul.Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonania instalacji wody zimnej i cieptej z rur Alu-pex.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty
Sktadowanie.

Rury.

Rury powinny byé sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych
od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej
pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebieh i bfota, z podktadach
drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w
sposOb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych rur.
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Ksztattki, armatura .
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzgdzenh nalezy scisle przestrzegac zaleceh producenta.

Podstawowe materiaty stanowiag

- Rury i ksztattki PE-X/AI/PE

- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
- Baterie i mieszacze natryskowe

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu narzedzi zgodnych z technologig systemu.

4. Transport

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo-
sci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywa¢ sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatu-
re nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kry-
tymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafio-
letowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptasz-
czyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominal-
nych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonegj
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projekto-
w3, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zbli-
zonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.
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Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw kra-
jowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi norma-
mi.

Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z Alu-Pex UNIPIPE
tgczonych przez stosowanie ztgczek zaciskowych.
Kanalizacja sanitarna wykonywana z rur PVC
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste lub w zwojach, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodze-
niami.

Armatura
Instalacja ma byC wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze.

Projektowang os$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku
na Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejacymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Wymagania ogélne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektows.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy scisle przestrzegac zalecen Producenta.

Montaz przewodow

Instalacje wody zimnej i c.w.u. z ALU-PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach i podtynkowo stosujgc
uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddéw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur
oraz kompensatory u-ksztattowe. Stosowac potgczenia rur gwintowane oraz zaciskowe dla Alu-
pex, pofgczenia z armaturg poprzez kro¢ce z nagwintowanymi koncéwkami.

Trasa ufozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowacC uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej
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i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczeh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonacC w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
€O najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie weing mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Montaz zaworu czerpalnego ze ztgczka do weza.
Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka.
Izolacja termiczna rur .

Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg Thermaflex, w
celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowaé ter-
micznie otulina cieptochronng Thermaflex. Minimalna grubos$¢ izolacji 13mm.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowa-
dzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowied-
nich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Préba szczelnosci instalaciji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byé¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej warto$ci
cis$nienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnagtrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem , a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
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w planie i profilu. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ jako 1,5 najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokosc¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydrauliczne;.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢é rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonhczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna byé
tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Podtaczenie instalacji — zrédto cieptej wody .

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasilic z nowoprojektowanego przytgcza zimnej
wody.

Instalacje cwu nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego wezta cieplnego

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakosci robdét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych.
Cz. ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
kontrola potgczen przewodow,
ptukanie sieci,
badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
uktadania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,
szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbiér robot.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instala-

cje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykona-

nia oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

kohcowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

Dziennik budowy,
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dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wyda-
ne przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku bu-

dowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajgc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robo6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za zakres robo6t zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia
zamontowanych elementéw , armatury lub urzgdzen i przediozeniu przez wykonawce atestow
wbudowanych materiatow i urzgdzen .

Cena wykonania roboét obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatow,
przygotowanie podtoza,
utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz armatury, zaworéw, manometréw itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,
przeprowadzenie ptukania instalaciji,
oznaczenie rurociggow,
wigczenie instalacji c.0. do zrédet zasilania,
oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzeh w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

Kanalizacja sanitarna

POZIOMY | PODEJSCIA POD PRZYBORY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rurociggéw z rur PVC kanalizacyjnych z podejsciami odptywowymi o srednicach 32, 50, 110,
mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbioru montazu rurociggdéw z rur kanalizacyjnych, podej$ciami
odptywowymi wraz z wszystkimi ksztattkami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z nazewnictwem podanym w obowigzujgcych i
odpowiednich normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami
Technicznymi oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ( budowlang i wykonawczg) ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w czesci ST.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty demontowane w instalacjach kanalizacyjnych, odpowiadajg wymaganiom odnosnych
norm i wytycznych producentéw.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami.

Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu
Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenhstwo transportu
5. WYKONANIE ROBOT

« wytyczenie geodezyjne,

+ wykopy wewnatrz budynku z zasypaniem

 utozenie rur w wykopach oraz na scianach budynku wraz z ksztattkami , rewizjami ( przy
przejsciach przez fundamenty lub pod fundamentami w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczng
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» wykonanie podejs¢ odptywowych pod piony zakonczone rewizjg oraz pionéw instalacyjnych
zakonczonych rurg wywiewng

+ wykonanie podejs¢ odptywowych pod przybory, urzgdzenia , wpusty podiogowe,

« wykonanie szczelnej izolacji przy przejsciach przez sciany lub posadzki,

» wykonanie préb szczelnosci,

+ montaz przyboréw: umywalki na potpostumencie; zlewozmywaki na szafce; zestawy
ustepowe kompact

» podtgczenie utozonych rur do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i ewentualne wykonanie nowych
wpiec¢ do istniejgcej kanalizaciji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna przebiega¢ w sposob ciggty ze sprawdzeniem nalezytego
spadku, wykonania podfoza, utozenia rur i wykonania proby ciSnieniowej, nalezytego obsypania
zwirem rur . Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej muszag by¢ wykonane z rur i ksztattek z
tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasciwych dla tworzyw warunkéw montazu. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym . Rozpoczecie robét i zakonczenie z
oceng jakosciowg robot powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR

zgodnie z poszczegolnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajgc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowigzany doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego

odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:

* Petne wykonanie robét ujete w punkcie 5.

» Zatwierdzenie wykonania robot przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesc Il — instalacje
sanitarne i przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBiPMB WYDANIE Il 1997,

«  Wytyczne wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

« Instrukcje techniczne producenta,

+ Aktualne normy i przepisy rowniez BHP.
PRZYBORY | URZADZENA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
kompletnych przyborow wraz z kompletnymi urzgdzeniami sanitarnymi.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz i odbiér kompletnych przyboréw z armaturg i kompletnych urzgdzenh
sanitarnych z armatura.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okreslenie kompletne przybory sanitarne czy kompletne urzgdzenia sanitarne oznaczaja:
umywalki, zlewozmywaki, zlewy, miski ustepowe, pisuary, natryski odpowiednio zamontowane
na scianach czy przegrodach lub na szafkach z bateriami czy zaworami Sciennymi lub stojgcymi
. Ponadto obejmujg wszelkie dodatkowe zawory do cieptej i zimnej wody z syfonami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami
Technicznymi ST i poleceniami Inzyniera. Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych,
montazu przybordéw i urzadzen powinny odpowiada¢ wysokiemu standardowi, wysokiej jakosci i
wymaganiom odnosnych norm i wytycznych producentéw. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST - B.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaC materiaty o wysokiej jakosci i wysokim standardzie

- Miski ustepowe typu kompakt

- Umywalki o wielko$ci ,,60” z porcelany biate wraz z syfonami i bateriami

- Potpostumenty porcelanowe do umywalek

- Zlewomywak mocowany na szafce, blaszany , dwukomorowy z ociekaczem

- Brodziki natryskowe akrylowe 80 cm

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu wciskowym i srednicy: 110 mm

- Rury wywiewne z PVC

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami.

Transport po budowie powinien odbywacC sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdw srodkami transportu

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenhstwo transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST B.00.00.00.

Wymagania ogolne. Montaz kompletnych przyborow nalezy wykona¢ po robotach
posadzkowych, oktadzinach sciennych i malarskich, a w szczegdlnosci:

- Miski ustepowe typu kompakt

- Umywalki o wielkosci ,,60” z porcelany biate wraz z syfonami i bateriami

- Zlewomywak mocowany na szafce, blaszany , dwukomorowy z ociekaczem

- Brodziki natryskowe akrylowe 80 cm

- Wpusty podtogowe z PVC z syfonem

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu wciskowym i srednicy: 110 mm

- Rury wywiewne z PVC

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna przebiegaé w sposéb cigglty ze sprawdzeniem nalezytego
wykonania podfoza , montazu i utozenia przyboréw sanitarnych wraz z syfonami, bateriami i
stotami i wykonania préby cisnieniowej. Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej muszg by¢
wykonane z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych z zachowaniem wiasciwych dla tworzyw
warunkéw montazu. Kompletne przybory sanitarne powinny by¢ wykonane starannie zgodnie z
normami i wytycznymi producenta. Wszystkie materiaty i przybory muszg uzyskac¢ pozytywng
akceptacje Inzyniera. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym .
Rozpoczecie robét i zakonczenie z oceng jakosciowg robodt powinno byé zapisane w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie jako komplet zamontowanego przyboru sanitarnego z
syfonami, bateriami, stotami i innym osprzetem niezbednym do eksploatowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonaé¢ sprawdzajgc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie
wynikow badanh nalezy sporzadzié¢ protokoty odbioru robét korncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:
* Petne wykonanie robot ujete w punkcie 5.
» Zatwierdzenie wykonania rob6t przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesc Il — instalacje
sanitarne i przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBiPMB WYDANIE 1l 1997,
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3) Wytycznymi wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL,

4) Instrukcje techniczne producenta,
5) Aktualnymi normami i przepisami rowniez BHP.

6) Katalogi urzadzen i sprzetu uzywanego w gastronomii wydane przez przedsiebiorstwa
branzowe
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Instalacja centralnego ogrzewania
1. Wstep.
Przedmiot ST.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SA WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie j.w.

Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego
ogrzewania jako ogrzewania grzejnikowego wykonanego z rur Pert/Al./Pert z
zastosowaniem grzejnikéw stalowych ptytowych

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy i urzadzenia.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Pert/Al./Pert .Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu
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z podejsciem dolnym typ V.
Armatura
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss.

Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. Transport.

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoSci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposOb  zabezpieczajgcy je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje grzewcze.

Roboty przygotowawcze.
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyc
w budynku na $cianie w sposéb trwaly i widoczny. Sprawdzi¢ trase ukfadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Montaz rurociggow
Rurociagi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dilugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢
do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewodow.

Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika,
podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
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Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi fgczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie kohcowek,
wkrecenie pot-Srubunkdow  w zawor ina rure, zuszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej
przez os przewodu.
Zawory na pionach igalgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np. firmy
Naval.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakoéci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podfozu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
kontrola potgczen przewodow,
ptukanie sieci,
badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
uktadania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,
szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
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7. Odbiér robot.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunka-

mi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sa-

nitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnosc¢ z kie-
runkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé kon-

cowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robot,

Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budo-
wy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonac¢ sprawdzajgc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcag prébie (lub jej
czesc¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary,
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lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Proba szczelnosci na gorgco winna byC poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za zakres rob6t zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia
zamontowanych elementéw , armatury lub urzgdzen i przedtozeniu przez wykonawce atestow
wbudowanych materiatow i urzgdzen .

Cena wykonania robot obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzgadzenh i
armatury,
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie podtoza,
- utozenie rur wraz z armaturag, grzejnikdw oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz armatury, zawordow, grzejnikow itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie préb szczelnosci
przeprowadzenie ptukania instalacji,
oznaczenie rurociggow,
wigczenie instalacji c.o. do zrédet zasilania, oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania®.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

97



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogoélne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

Technologia wezta co/cwu Urzadzenia i armatura paneli solarnych
VITOSOL 100F 3*2,3 m2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Technologii i instalacji wezta co/cwu, paneli solarnych i podtgczenia grzejnikow co z
zastosowaniem rur i ksztattek Cu w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla
personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul.Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Technologii i instalacji wezta
co/cwu, paneli solarnych i podtgczenia grzejnikéw co z zastosowaniem rur i ksztattek miedzianych
z zastosowaniem grzejnikow stalowych ptytowych oraz instalacji zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, spe-
cyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-monta-
zowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
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2. Materialy i urzadzenia.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wykonana bedzie z rur miedzianych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocz-
nych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Urzadzenia i armatura

Lista czesci w wezle cieplnym

Lp. Nazwa pomieszczenia llos¢
[szt.]

1 Zamkniete naczynie wzbiorcze typ NG 35 firmy Reflex o pojemnosci 35litréw 1
) , podtgczenie R 3/4 "

2. Zaizolowany cieplnie rozdzielacz Dn 15cm L=1.05m, na zasilaniu i powrocie 2

3 Elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ UPS 32-120 firmy Grundfos, 1
] Q=0,95m3/h, H=8m - obieg centrali wentylacyjnej

4 Elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ ALFA2 32-80 firmy Grundfos, 1
) Q=0,86m3/h, H=5.5m - obieg instalacji c.o.

5 Elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos, 1
) Q=0,99m3/h, H=0.6m - obieg instalacji c.w.u.

6 Biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzatkg elektryczng o poj. 4001 typ 1
) VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann

7 zespot pompowy solarny zawierajacy: naczynie wzbiorcze, zawor 1
' bezpieczenstwa, pompy , ukt. Napetniania firmy Viessmann

8 Elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos, 1
' Q=1,37m3/h, H=5.2m - cyrkulacja

9 Tréjdrozny zawor mieszajgcy DN 25mm, Kvs=6,4 z sitownikiem firmy 1
' Heimeier

10. Mikroprocesorowy regulator typ ECL-300 firmy Danfoss 1

11. zawor odcinajgcy DN 32mm, PN 10 6

12. zawor odcinajgcy DN 25mm, PN 10 11

13. zawor odcinajgcy DN 20mm, PN 10 5

14. Filtr siatkowy DN 32 , PN 10 2

15. Filtr siatkowy DN 25 , PN 10 2

16. zawor zwrotny DN 32mm, PN 10 2

17. zawor zwrotny DN 25mm, PN 10 3

18. zawor zwrotny DN 20mm, PN 10 1

19. termomanometr w zakresie ci$nieniowym 0-6bara i temp. 0-120°C 8

20. wodomierz wody zimnej JS 0.5 DN 15mm 2

o1 trojdrozny zawér mieszajgcy DN 25mm, z termostatem Kvs=4,6 firmy 2

' Heimeier
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Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zgodnych z technologig systemu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku iwyfadunku
materiatow.

4. Transport

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadun-
ku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura i urzagdzenia
Dostarczone na budowe urzgdzenia i armatura powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Armature i urzadzenia nalezy skladowaé w magazynach zamknietych.
Przed pojeciem montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzeh i armatury ze specyfikacjg
technologiczng w-g projektu wykonawczego i instrukcji technologicznych producentéow

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczy-
zny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wy-
miarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpo-
wiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robo6t
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane instalacje urzadzen.

5.1 Roboty instalacyjne z rur Cu
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
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(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zafozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kie-
runku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcy-
mi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych po-
taczeh. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowied-
nim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozaro-
wego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do przegrod i kon-
strukcji za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy
15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtu-
gos$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wy-
dtuzen przewodéw.

5.2 Montaz armatury i urzgdzen

Montaz urzadzen technologicznych ;(wymiennik biwalentny, urzadzenia sterujace i regulujace
przeplyw czynnikéw grzewczych, panele solarne) nalezy wykona¢ scisle wedtug instrukcji
technologicznych producentéw

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych, z zasto-

sowaniem ksztattek miedzianych i mosieznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania armatury

nagwintowanie kohcowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczel-
niajgcym,

skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$
przewodu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czes$e) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodat-
kiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przepro-
wadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
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Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekra-
czac 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2
bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nieh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny od-
czyt zmiany cidnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwier-
dzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco oraz
rozruch technologiczny wezta, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy szczegodlnie starannie sprawdzi¢ zgodnosci materiatow urzadzen i armatury z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami norm oraz instrukcjami producentéw

Wykonawca powinien przedtozyé inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar roboét

zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego

8. Odbioér robot.

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji technologicznych, nalezy dokonaé

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé kon-

cowego odbioru technicznego instalacji

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
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przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci i rozruchu catej instalacii,

Przy odbiorze korn\cowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia uste-
rek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia),

- protokoty badah szczelnosci i rozruchu catej instalaciji,

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za zakres robét zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia
zamontowanych elementéw , armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw
wbudowanych materiatow i urzadzen .

Cena wykonania robot obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzadzen
i armatury, dostarczenie materiatow, przygotowanie podtoza, utozenie rur wraz z armaturg oraz
ich zamocowanie do podtoza, montaz armatury, zaworéw, manometrow itp., wykonanie izolacji
rur i uzbrojenia, przeprowadzenie proby szczelno$ci instalacji i urzadzen, przeprowadzenie
ptukania instalacji, wykonanie rozruchu technologicznego, oznaczenie rurociggéw, wigczenie
instalacji do zrodet zasilania, oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg instalacje: wentylacyjnej mechanicznej , wentylacji grawitacyjnej ze
wspomaganiem w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu
technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizaciji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wentylacja mechaniczna w budynku bedzie realizowana przez:

- wentylacje nawiewno-wywiewng obstugiwang przez centrale typ BS-3(60) firmy VBW o wydatku
4030m3/h, sprezu250Pa umieszczong na poddaszu nieuzytkowym ,

- kanaty stalowe ocynkowane, typ A/l prostokatne, kanaty okragte oc, aluminiowe izolowane flexit
i kanaty murowane

- wentylacje wywiewng obstugujgcg WC i pomieszczenia porzadkowe realizowang przez
wentylatorki wywiewne typ SILENT o srednicy 125mm firmy Venture Industrie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami
Technicznymi oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (budowlang i wykonawczg) ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY.

2.1 Deklaracje i Certyfikaty
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1 Wykonawca musi sktadowa¢ materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byty odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty wymagang jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2 Miejsca czasowego sktadowania materiatow zorganizowane przez Wykonawce na terenie
budowy lub poza budowg muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i akceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdbw i urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu srodkami transportu.

Nalezy zadbac o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczehstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wentylacja mechaniczna w budynku zostata podzielona na wentylacje nawiewno-wywiewng
obstugiwang przez centrale typ BS-3(60) firmy VBW o wydatku 4030m3/h, sprezu250Pa
umieszczong na poddaszu nieuzytkowym , oraz wentylacje wywiewng obstugujagcg WC i
pomieszczenia porzgdkowe realizowang przez wentylatorki wywiewne typ SILENT o srednicy
125mm firmy Venture Industrie.

Sie¢ przewodoéw wentylacyjnych prowadzi¢ nalezy trasami wskazanymi na dotgczonych rysunkach,
kanaty nalezy mocowac¢ do $cian i stropéw przy pomocy typowych podparé i podwieszen.

Zgodnie z wymogami Dz.U. 10/95, przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia,
ktérych nie obstugujg, powinny by¢ obudowane obudowsg ( $cianki, okladziny ) o klasie odpornosci
ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen lub wyposazone w klapy
ogniowe.

Do budowy instalacji nalezy zastosowac kanaty stalowe ocynkowane, typ A/l prostokatne, kanaty
okragte oc, aluminiowe izolowane flexit i kanaty murowane. Regulacje instalacji przeprowadzic¢ przy
pomocy przepustnic przy centrali, na odgatezieniach i przy nawiewnikach. Cato$¢ instalaciji
montowacé nalezy wg zasad zawartych w wydawnictwie ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cz. Ill. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.

Catos¢ instalacji montowac nalezy wg zasad zawartych w wydawnictwie ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. 1l. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.b)

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.

Praca uktadéw sterowana czujnikami ruchu w potgczeniu z programatorem czasowym.

Czujniki zatgczajg wentylatory po otrzymaniu impulsu i wytgczajg go z ok. 15-20 min. opdznieniem,
natomiast programator czasowy umozliwia uruchomienie wentylatoréw na zaprogramowany czas w
kazdej godzinie doby.

Zastosowano wentylatory typ Silwent w. 125, Plus f-my Venture Industries.

Strumienie powietrza usuwanego z nad przyboréw (umywalek i misek ustepowych) zostaty przyjete
przez analogie do strumieni podanych w PN-83/B03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

105



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Stworzone przez zastosowane wentylatory podcisnienie, kompensowane bedzie przez infiltracje
poprzez stolarke drzwiowg, w pomieszczeniach sgsiednich panuje nadcisnienie.

Catos¢ instalacji montowac nalezy wg zasad zawartych w wydawnictwie ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. 1ll. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.b)

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robét powinna przebiega¢ w sposob ciggty ze sprawdzeniem wiasciwego utozenia
kanatéw, izolacji i jego szczelnos¢, zamocowania. Pomiar szczelnosci dokonuje sie po wykonaniu
catej instalacji nawiewno-wywiewnej przy pomocy swiec dymowych (specjalnych dla wentylacji)
tacznie z kanatami, uzbrojeniem kanatéw oraz urzgdzeniami z automatykg sterujgcg. Cisnienie
préby szczelnosci powinno wynosic¢ 50 Pa.

Kontrola jakosci urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych nzgodnie z instrukcjami i paszportami
technicznymi urzadzen i instalacji

7. OBMIAR

zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami rozdziatlu S 01 00 00

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajgc przytoczone w punkcie 7 kryteria oceny. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokodty odbioru roboét kohcowych.

Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena obejmuje:
- Petne wykonanie robét ujete w punkcie 2 i 5.
- Zatwierdzenie wykonania robét przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

«  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ II-
instalacje sanitarne i przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBIPMB
Wydanie [1-1997r.

«  Wytyczne wykonawcze instalacji wentylacji mechanicznej opracowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

» Instrukcje Techniczne oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa poszczegdlnych
urzadzen. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

« Instrukcje Techniczne oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa poszczegdinych
urzadzen.

+  Aktualnymi normami i przepisami BHP.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Pr_zedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce dostawy,
mon’;)aoz(;éczeh i odbioru przewodow elektrycznych |, tablic elektrycznych, aparatow elektrycznych i
gfgzrzoe;lrjaw oswietleniowych w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla
personelu technicznego w Jeleniej Goérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice
1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych
Instalacja teletechnicznaniczna

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w czesci ogolnej specyfikaciji pn “Wymagania ogoélne”.
2.MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét i wytycznymi zawartymi w SIWZ

3.SPRZET

Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

4. TRANSPORT
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Transport technologiczny .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg . Za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymagania-
mi okreslonymi ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng tj. odpowiada za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci w terenie wszystkich elementéw robét, zgodnie z ich wymia-
rami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspek-
tora nadzoru.

3.Nastepstwa btedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione na koszt
wtasny Wykonawcy, jezeli takie bedg polecenia Inspektora nadzoru

4. Kontrola wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.Akceptacja lub odrzucenie materiatow i elementow robot podjete decyzjg Inspektora nadzoru/In-
westora oparte bedg na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w obowigzujacych Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, dopuszczalne normowe odchylenia wystepujgce w pro-
dukgiji i badaniach materiatéw oraz doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych iinne
czynniki wptywajgce na decyzje.

6.Polecenia Inspektora nadzoru muszg by¢ wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wytgcznie Wyko-
nawca.

5.2.Szczegoblowy zakres wykonywanych robot

Tablica mieszkaniowa rozdzielczo — zabezpieczeniowa TM.

Wewnatrz lokali mieszkaniowych przy drzwiach wejsciowych zaprojektowano zabudowe tablicy
rozdzielczo — zabezpieczeniowej TM. Projektuje sie zastosowacé tablice wnekowg typu EKINOXE 2
x 18 prod. Legrand o IP40 . Lokalizacje tablicy rozdzielczej przedstawiono na rzutach kondygnac;ji.
Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM przedstawiono w zatgczniku graficznym.

Instalacja oswietleniowa .

Instalacje os$wietleniowg wykonac¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm 2 ( YDYp
4 x 1,5 mm 2 ) 500V. Oswietlenie wykonane bedzie oprawami Zzarowymi mocowanymi
bezposrednio do sufitu. Zatgczanie oswietlenia odbywa¢ sie bedzie za pomoca tgcznikéw
instalacyjnych mocowanych w Scianie. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow pokazano na rzutach
kondygnacji w czesci elektryczne;. W tazienkach i w pomieszczeniach z podtogami
przewodzacymi osprzet instalacyjny zainstalowaé jako bryzgoszczelny ( zalecany stopien ochrony
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IP44).W tazienkach nalezy zastosowac oswietlenie podstawowe oraz oswietlenie nad lustrem. W
pomieszczeniach mieszkalnych tgczniki instalacyjne instalowa¢ na wysokosci 1,1 m natomiast w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m.

Przewody do oswietlenia gérnego poprowadzi¢ w rurce ochronnej stalowej Peschla ®18 nad
stropem poszczegdlnych lokali ( w podiodze gérnego lokalu). Wspotrzedne Srodka zamontowania
opraw pokazano na rzutach kondygnacji w czesci oswietlenia ogdlnego. Piony zasilajgce
poszczegoblne kondygnacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych RB 20 przez klatke schodowa.

Instalacja sygnalizacji dzwonkowe;.

Przy wejsciu do poszczegdlnych lokali wykona¢ instalacje sygnalizacji dzwonkowej 230 V. Przed
drzwiami wejsciowymi do budynku zabudowa¢ przycisk typu ,dzwonek”. Instalacje zasili¢ z obwodu
oswietleniowego mieszkania.

Instalacja domofonowa.

Przy wejsciu do klatki schodowej zaprojektowano zabudowe centralki domofonu. Centralka
zasilana jest napieciem 15V/03 A z zasilacza przytaczonego do licznika ADM. Centralka potgczona
jest z przewodem YLTLYp 6 x 0,5 mm? z ryglem elekromagnetycznym drzwi wejsciowych do klatki
schodowej .Do centralki przytgczone sg réwniez aparaty rozméwne zabudowane wewnagtrz lokali
mieszkalnych.

Zastosowaé systemy domofonowe firmy np. CODI Warszawa. Piony zasilajgce poszczegdlne
kondygnacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych RB 20 przez klatke schodowsa.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i sity.

Zasilanie instalacji gniazd 230 V w lokalach mieszkalnych projektuje sie wykonac¢ od tablicy
rozdzielczej TM. Do instalacji gniazd jednofazowych nalezy zastosowaé przewody YDYp 3 x 2,5
mm 2750 V. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé¢ gniazda z kotkiem ochronnym.
W tazienkach gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci poziomej od natrysku wiekszej od
60 cm. Wszystkie gniazda w pokojach i przedpokoju montowa¢ na wysokosci min. 0.3 m od
poziomu podtogi. W pomieszczeniach kuchennych, fazienkach i pom. gospodarczym zastosowac
osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci:

- pokoje i komunikacja — 30 cm od podtogi,

- kuchnia — 115 cm nad stotami do pracy

- fazienka — 120 cm od podtogi,
Obwody gniazd jednofazowych w kuchni i tazience winny by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo -prgdowymi o pradzie zadziatania 30 mA. Zastosowaé osprzet z tworzywa sztucznego
w wykonaniu wtynkowym. W kuchni i tazience nalezy wykonaé potgczenia wyrownawcze
miejscowe przewodem DY 4 mm 2. Dla zasilania kuchni elektrycznej utozy¢ kabel YLYZo 5 x 2,5
mm 2. Obwdd zasilajgcy kuchnie elektryczng zakonczy¢ puszka rozgatezng 3P+N+PE.
Piony zasilajgce poszczegolne kondygnacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych RB 20 przez klatke
schodowa.

Dobor przewodow.
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Przekroje przewoddéw dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napie¢ oraz
dopuszczalnego pradu ciggtego. Zastosowano przewody miedziane w izolacji polwinitowej na
napiecie 750 V typu YDYp, YDY i YDYZo o przekrojach 1,5mm?,2,5mm? 4 mm2i 16 mm 2.

Instalacja telefoniczna.

Z kazdego lokalu mieszkalnego utozy¢ do tablicy zbiorczej licznikowej TGL kabel telefoniczny

typu YTKSY 4 x 2 x 0,5 mm? w rurce ochronnej po tynkiem. Wewnatrz lokali mieszkalnych kabel
telefoniczny zakohczyé gniazdem telefonicznym kat. 3. Kable telefoniczne rozszyé na panelu
krosowniczym szafy zbiorczej licznikowej TGL. Piony zasilajgce poszczegdine kondygnacje
prowadzi¢ w rurkach ochronnych RB 20 przez klatke schodows.

Instalacja telewizyjna.

Z szafy zbiorczej licznikowej TGL do kazdego Ilokalu mieszkalnego zaprojektowano
rozprowadzenie instalacji telewizyjnej zakohczonej gniazdem RTV w pokoju dziennym kazdego
mieszkania. Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod koncentryczny ekranowany o
Srednicy min. 0,8 mm.

Piony zasilajgce poszczegolne kondygnacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych RB 20 przez klatke
schodowa.

Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepieciowa.

Zwody poziome gtdwne wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn ® 8 umocowanym na
wspornikach do pokrycia dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn ®8 pod tynkiem w rurach izolacyjnych RB18 p/t. Odstepy miedzy
wspornikami nie powinny przekraczaé¢ 1,5 m. Zachowa¢ normatywne promienie zagiecia drutu na
zatomach konstrukcji dachowej. Zaciski kontrolne nalezy umieszczaé na wysokosci 0,9 m nad
powierzchnig ziemi w szafkach kontrolnych wnekowych o wymiarach 155 x 110 x 70 mm i wykona¢
jako roztgczne ,aby mozna byto przewdd uziomowy odtgczy¢ od przewodu odprowadzajgcego dla
wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie
na powierzchni dachu powinny by¢ podtgczone z najblizszym zwodem Ilub przewodem
odprowadzajgcym. Przewody uziomowe potgczy¢ przez spawanie z uziomem fundamentowym
budynku lub w przypadku braku uziomu fundamentowego w uziomem otokowym lub gtebinowym.
Instalacje odgromowg wykonac¢ jako naprezang. Zwody pionowe chronigce kominy i urzgdzenia na
dachu wykona¢ drutem DFeZn ®8.Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary
rezystancji uzioméw, wyniki zaprotokotowac. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem
oraz obowigzujgcymi normami. Rezystancja uziemienia R< 10 Q.

Jako $rodek ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zaprojektowano
ochronniki klasy 2 i 3.

Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyréwnawcze.
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Instalacja elektryczna wewnetrzna pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S. Jako Srodek dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z czasem nie
przekraczajagcym 0,4 s. Samoczynne wylgczenie zasilania zapewniajg zastosowane wylgczniki
nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki réoznicowoprgdowe. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne
czeéci przewodzgce w postaci czesci metalowych urzadzen nie bedgcych pod napieciem w czasie
normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston oraz stykow ochronnych
gniazd wtyczkowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjatow
zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych,. Jako szyne wyréwnawczg zastosowac
szyne ekwipotencjalng firmy DEHN, ktérg nalezy uktadaé na scianie w najnizszej kondygnacji w
poblizu miejsca wprowadzenia kabli zasilajgcych do budynku. Szyne wyréwnawczg nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym i dotgczy¢ metalowe ciggi wody , gazu, instalacje c.o., oraz
zacisk PE w tablicy rozdzielczo — zabezpieczeniowe; .
W tazienkach wykonaé lokalne potgczenia wyréwnawcze przy uzyciu przewodu DY 4 mm
tagczgcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce ( woda zimna, woda ciepta, wanna,
miska natryskowa ), a nastepnie z przewodem ochronnym PE.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- stosowac wiasciwg kolorystyke przewodéw:
a) przewody neutralne - kolor jasnoniebieski,
b) przewody ochronne - kolor Zzéttozielony,
- zyt o izolacji w kolorze niebieskim i zéttozielonym nie wolno stosowac jako
zyty robocze;.

2

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ogoélnej specyfikaciji pn
“Wymagania ogolne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest kompletnie zamontowany i podtgczony aparat elektryczny ( element
osprzetu) lub

kompletne podtgczenie elektryczne aparatu bedgcego poza zakresem dostawy, kompletnie
zmontowana i

podfgczona tablica lub rozdzielnica elektryczna , kompletnie zmontowana i podtgczona
oprawa

oswietleniowa, metr biezgcy kompletnie wykonanej trasy kablowej lub przewodowej

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlna zasada odbioru robo6t podana jest w czesci ogélnej specyfikacji pn “Wymagania
0ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane sg w czesci ogdlnej specyfikacji pn
“Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje komplet robét wyszczegdlnionych w punkcie 5.

Ptatnos¢ ryczattowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i podtgczonych, rozdzielni,
tablic, aparatow
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i osprzetu , opraw oswietleniowych , przewodéw elektrycznych , kabli , korytek kablowych -

W =
Budynek 01 w Zespole budynkéw Gospodarstwa Lesnego Nadlesnictwa Jawor
przy ul. Mysliborskiej 3 w Jaworze - Instalacje elektryczne

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wazniejsze normy techniczne i przepisy zwigzane z robotami objetymi niniejszg specyfikacjg :

Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdl-
nych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmos-
ferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektro-
magnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw ze-
wnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
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pewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze in-
stalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekitrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pragdotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i insta-
lacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roz-
biérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone po-
wierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
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Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien in-
stalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje

elektryczne  w  obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje

elektryczne ~ w  obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje os$wietlenia

zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-717:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoty ruchome lub przewozne.

Normy pozostate
PN-IEC 60050-826:2007

PN-IEC 60050-195:2001

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 61140:2005

PN-EN 50310:2002

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2005

PN-EN 50341-1:2005

PN-EN 50423-1:2007

N SEP-E-003

N SEP-E-004

PN-EN 50146:2007

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢
826: Instalacje elektryczne.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzgdzen i zakonczen
2yt przewoddw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspodine
aspekty instalacji i urzadzen.

Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie. Czes$c¢ 1:
Wymagania ogolne. Specyfikacje wspdlne.

Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.
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PN-EN 50368:2007
PN-EN 61537:2007 (U)

PN-EN 50086-1:2001

PN-EN 50086-2-1:2001

PN-EN 50086-2-2:2001

PN-EN 50086-2-3:2001

PN-EN 50086-2-4:2001

PN-EN 61386-1:2005

PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 50085-1:2005

PN-E-05115:2002

PN-EN 12464 -1:2004

PN/E- 05003

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych.

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czesc¢ 2-1: Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czes$c¢ 2-2: Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych gietkich.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych elastycznych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 21: Wymagania szczegoétowe. Systemy rur
instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 22: Wymagania szczegotowe. Systemy rur
instalacyjnych gietkich.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czesc¢ 23: Wymagania szczegoétowe. Systemy rur
instalacyjnych elastycznych.

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogéine 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 .

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdine.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie
obiektéw, potgczenia wewnagtrz obiektow i uziemienia.
Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).
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PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-EN 50164-1:2002 (U)
A1:2007(U)

PN-EN 50164-2:2003 (U)
A1:2007(U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2003
/A1:2006

PN-EN 61293:2000

N SEP-E-001
N SEP-E-002
PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002

PN-EN 50171:2007
PN-91/E-05010

PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256.02
PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005
PN-HD 384.7.711 S1:2005

PN-EN 62271-202:2007(U)

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdér poziomdw ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja

i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).

Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych

badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu.

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

Centralne uktady zasilania.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw instalacji i urzadzen. Wymagania.

Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czesc¢ 7-711: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.
Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napiecia na niskie napiecie.
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PN-HD 60364-7-715:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 7-
715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Czesc¢7-
703: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub loka-

lizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze
sauny.

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Czesc7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub loka-

lizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
/A3:2007(U) 0,6/1kV.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej. Cze$¢1: Wymagania ogdine.
PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez

ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386;
Dz. U. nr 273 z 2004r., poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 2005r., poz. 1110).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz. U.
nr 204 z 2004r., poz. 2087; Dz. U. nr 64 z 2005r., poz. 565).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004r., poz. 2441; Dz.
U. nr 163 z 2005r., poz. 1362; Dz. U. nr 180 z 2005r., poz. 1494).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99 z
2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U. nr 247 z
2007r., poz. 1844).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89
z 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123;
Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007 ., poz. 343; Dz.
U. nr 115z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33

z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
21999 r., poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegétowych warunkow funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007r., poz. 623).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003r., poz. 1184; Dz. U. nr
141 z 2005r., poz. 1189).
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Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy  urzadzeniach i instalacjach ~ energetycznych (Dz. U. nr 80
z 1999r,, poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r.,
poz. 563).

Przylacze wodociagowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robodt polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggow z PE przylgcza
wodociggowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowa
przytacza wodociggowego).
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur 63x5,8mm PE-HD SDR 11

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Ogdlng Specyfikacjg Techniczng, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
- rury 63x5,8mm PE-HD SDR 1
- opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym nr kat.opaski 3510 DN50/DN100 f-my
HAWLE
- zasuwa kotnierzowa z gtadkim i wolnym przelotem DN 50 nr kat. 4000E2 z teleskopowag
obudowg wrzeciona zasuwy nr kat. 9500A, skrzynkg uliczng ,sztywng” nr kat. 1750 z piytg
podktadowag nr kat.3490 f-my HAWLE

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét zaakceptowanym przez
Inzyniera.

118



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

4. Transport

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
(do srednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5. Wykonanie robét - Montaz rur i ksztattek PE
Wykopy pod rurociagi

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych
szkdéd w innych systemach, fundamentach i strukturach fgcznie z systemami drég. Z drugiej strony
te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych. Odlegtos¢ od innych
systemow musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych.

Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe. Odlegtosci muszg by¢
podane w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uktadanie rurociggéw tworzywowych w
poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddw o temperaturze wyzszej od
temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujgce
odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

* do linii rurociggéw systeméw grzewczych = 1,0 m,

+ do kabli niskiego i wysokiego napigecia (napiecie max. 20 kV),

* pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,

» do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym nig 20 kV = 0,75 m,

+ do kilku kabli pod napieciem wyzszym nig 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 -1,0 m,

» do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132 kV do 400 kV = 1,0 - 1,25 m.

W dwadch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ scisle okreslone.

Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej nig 200C, musi by¢ oceniany
wptyw temperatury na

wiasnos$ci materiatu.

Przekréj poprzeczny wykopu

Przekréj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza muszg byc¢
okreslone w projekcie i zalezg od:
» metod pracy fgcznie z rozparciem .Scian
» wymiaréw i typow rur
* gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu
» warunkéw gruntowych
* wystepowania i poziomu wod gruntowych
* rodzaju nawierzchni
* ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami, fundamentéw
* specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggéw w tym samym wykopie
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Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu. Jezeli podtoze nie jest
wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatniej
warstwy usuwanego gruntu.

Podczas okreslania szerokosci wykopu musi by¢ zwrécona uwaga na szerokos¢ wzmacnianych
struktur i na wystarczajaca

przestrzen pozwalajgcg wykonywac prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak
waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewnié, czy jest dostatecznie duzo miejsca by
sprostac takim potrzebom jak zageszczanie wypetnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gteboko$ci
okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

Wzmacnianie podioza

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane o
obcigzeniach rur wykazuja, ze nosnos¢
podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktdrg jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmochienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w
sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.
Rur z PE nie wolno ukfadaé na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

Uktadanie rurociaggow

Ukfadanie rurociggéw staje sie szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy
niepomysinej pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli
konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami. Naziom nie moze by¢ mniejszy
nig 1,0 m (ze wzgledéw wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci,
jezeli rurocigg jest poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur
wodociggowych o minimalnym przykryciu decydujg wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725.

Uktadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ ukfadane i
pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sieg linii i spadkdéw okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem
cisnienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potgczen.
Dzieki podsypce i obspce podparcie rury jest wystarczajgce. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrécona szczegolna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wierszag
zdolnos¢ przewodzenia wody nig grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
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* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu
podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokosc¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosnagé o 0,05
m.

Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego
wypetniania i zageszczania sg okreslone w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz
wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze nig rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczania powinien by¢ okreslany w projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w
wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktory moze pracowac w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki. inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy
efektywne odwodnienie obsypki.

Metody ubijania gruntu.

Sprzet llos¢ Maks. grubosé warstwy
cykli po ubiciu [m]

Zwir, piasek liy

Zageszczanie reczne 3 0.15 0.10
Wibrator ptaszczyznowy

B0-100 kg 4 e =

100-200 kg 4 020 0

Ubijak wibracyjny 0.30
70 kg 3 025

Dla spoistego materiatlu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wlasnosci zasypki. We

wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do
osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Aby unikng¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza
tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do
90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien
zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka wykopu
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Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i je.li maksymalna wielko$ci czastek nie przekracza 300 mm.

Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w
terenach zielonych nie jest wymagane.

taczenie rur

Zgrzewanie czotowe
Pamietaj, zgrzewac¢ ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MF1 010), o tej samej .Srednicy i grubosci .Scianki.

Metody taczenia

Rury z PE produkowane moga by¢ tagczone z wykorzystaniem réznych technik tgczenia, z
ktérych podstawowe to:
 zgrzewanie czotowe, stosowane gtéwnie dla rur o .Srednicach wiekszych nig 63 mm
* zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o .Srednicach mniejszych nig 110 mm
* potgczenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. ztgczki POLYRAC
* potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

Instrukcja zgrzewania czotowego

1. Ustawi¢ kohcowki rur wspoétosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur
utatwia prace maszyny

zgrzewajgcej jak i zapewnia poprawnos¢ wykonanego zgrzewu.

2. Ustawi¢ koncowki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewnatrz. Obroci¢ rury w taki sposéb,
aby ich oznaczenia

znajdowaty sie na gérze. Czynnos$¢ ta utatwia ustawienie rur wspétosiowo. Zapigé obejmy
mocujgce rury i docisngc¢ rury do siebie. Jezeli rury nie sg wspotosiowo ustawione, to nalezy
poluzowac jedng z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury sg juz ustawione i
docisniete do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsung¢ rury aby umiesci¢ strug pomiedzy
konncami rur. Rury docisng¢ do struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczaé
wyréownywanie powierzchni czotowych koncow tagczonych rur (kohce te muszg by¢ gtadkie). Po
zakonczeniu procesu wyrownywania, strug nalezy usungc. Poprzez ponowne docisniecie nalezy
sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe tgczonych elementow.

Uwaga!: Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio przed
zgrzewaniem.

3. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy odczytac, a temperature ptyty grzewczej nalezy
skontrolowaé. Nastepnie ptyte

grzewczg umiesci¢ miedzy koncami rur. Docisng¢ oba konce rur do ptyty grzewczej z sitg
okreslong w tabeli. Po krotkim czasie wystgpig wyptywki na koncach rur. Sprawdzic, czy wyptywka
jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zgdang wartosc¢ (patrz tabela), nalezy
bez docisku kontynuowac¢ proces dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsungc rury i usungé ptyte grzewczg, po czym dosungé rury
ponownie ze stopniowym

wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia max. sity zgrzewania. Site nalezy utrzymywac w trakcie
zgrzewania jak

i pozniej podczas chiodzenia.

5. Po zakonczeniu chfodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujgce rury i wyjgc rury z maszyny.
Skontrolowac¢ wynik zgrzewania .
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6. Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukéw, trojnikow sg
analogiczne do zgrzewania

odcinkow prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementéw w warunkach warsztatowych.
Kontrola Zgrzewania Czotowego

o A

5

Zarzewanie czolows rury Z rurag
Punkt A nie moze znalez¢ sie ponizej poziomu powierzchni rury, a przesuniécie V miédzy
Sciankami tgczonych elementow
nie moze przekroczy¢ nastepujgcych wartosci:
1. Potgczenie: rura - rura; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubo$ci scianki rury
2. Potagczenie: rura - ksztattka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubosci .Scianki rury
3. Potagczenie: ksztattka - ksztattka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubo$ci .Scianki rury
Szerokos¢ wyptywki B, jak i roznice miedzy pojedyficzymi wateczkami wyptywki X okreslone sg
nastepujgco: (wszystkie
koncowki w pomiarach nalezy zaokragli¢ do 0,5 mm)

x: Sn‘lax 'BS min % 100%

i powinno spetniac ponizsze warunki:
* Polaczenie rura - rura x<=10%
* Polaczenie rura - ksztattka x<=30%
* Polgczenie kszialtka - ksztaltka x<=20%

Min. grubosé Szerokosé wyptywlki
scianki B (mm)
2 3-5b
3 4-86
4 4-7
i -8
6 6-9
8 7-10
9 g-1
1 9-12
13 10-14
16 11-15
18 12-18
19 12-18
22 3-18
24 14-19
27 16-20
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Zgrzewanie elektrooporowe

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usung¢ widry (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to
konieczne - oczysci¢ rure

wewnetrzng.

3. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszardéw tgczonych
elementéw, ktére znajdujg

sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemy¢ te miejsca
ptynem czyszczacym.

4. Jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢
jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczgacym.

5. Zaznaczyc¢ na koncach tgczonych elementow gtebokosci ich wsuniecia do ksztattki.

6. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie.

7. Zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz
gtebokos¢ wsuniecia

kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewnic sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktécen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu).

10. Zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku
montazowym na co najmniej

20 minut (okres chtodzenia).

11. Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

Gtebokos¢ wsuniecia kohcow tgczonych elementéow do wnetrza muf systemu Monoline

Wymiar mufy Gtebokosc wsuniecia
@ 20 26,5 mm
@ 25 26,5 mm
@ 32 29,0 mm
@ 40 31,6 mm
@ B0 37,5 mm
2 63 40,0 mm
@ 7h 45,0 mm
2 90 50,0 mm
& 110 55,0 mm
@ 125 60,0 mm
@ 160 70,0 mm
@ 180 75,0 mm
@ 200 80,0 mm
@ 225 85.0 mm

Zgrzewanié elektrooporowych ksztattek siodtowych.
1. Oczy$cic¢ obszar zgrzewania przy uzyciu czystej szmatki, aby usungé ewentualne zabrudzenia.
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2. Zaznaczy¢ miejsce utozenia ksztattki na rurze; miejsce to nalezy oskrobaé, w celu usuniecia
warstwy utlenione;j

(czynnos¢ tg wykonac przy uzyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), a nastepnie
przemyc¢ ptynem czyszczgcym.

3. Przemy¢ wewnetrzng powierzchnié ksztattki; jesli ksztattka jest fabrycznie zapakowana w worek
foliowy, to nalezy

ostroznie jg odpakowac - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej powierzchni
wewnetrznej.

4. Zamocowac ksztattke siodtowg na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchytka od
naniesionych oznaczen nie mole by¢ wieksza nig 1,5 mm).

5. Unieruchomi¢ ksztattke siodtowg na rurze zgodnie ze sposobem okreslonym przez producenta
ksztattki; w przypadku ksztattek siodtowych systemu Monoline za pomocag klinow .cisng¢ gorng
czesc ksztattki z dolng pétobejmg. W przypadku ksztattek siodtowych systemu Fusamatic firmy
Fusion zastosowa¢ odpowiedni uchwyt mocujgcy.

6. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

7. Upewni¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakiécen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu).

8. Zanotowac¢ (np. na rurze) czas zakohczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie na co najmniej
20 minut (okres chtodzenia).

9. Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

I UWAGA: Jesli do unieruchomienia ksztattki siodtowej uzyto uchwytu mocujgcego - mozna go
zdemontowaé dopiero po zakohczeniu okresu chtodzenia.

Przewiercanie

Przewiercanie mozna przeprowadzi¢ po uptywie co najmniej 1 godziny od czasu zakonczenia
procesu zgrzewania.

1. Uzywa¢é klucza do przewiercania zgodnie z instrukcja.

2. Odkreci¢ nakretke od ksztattki siodtowe;j.

3. Wkrecac frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna sie wiercenie przez scianke rury.
Ostroznie przewierci¢ $cianke rury.

4. Wykreci¢ frez do krawedzi gwintu.

5. Uszczelke w nakretce posmarowac¢ wazeling, nakretke dokrecic¢ recznie.

Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie tukdw na gorgco na budowie.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia:

Temperatura Min. promien
otoczenia ( °C ) giecia rur (m)
+ 20 20 % Dn
+10 35 % Dn

0] 50 x Dn
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rury wodociagowe PN 1,0 MPa (SDR 11)

Srednica rury Jednostka

Parametr 53 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 mm
Temperatura zgrzewania 210 + 20/10 oC
Miara strat wywaoltanych Sila przesuwu potrzebna do dosuniecia rur
tarciem
Wzgledna sita docisku 164 | 331 | 484 | 540 | 1049 | 1325 | 1634 | 2071 | 2549 | 3184 | 4046 | 5149 | 6538 N
przy ogrzewaniu wstepnym (¥}
Czas ogrzewania wstepnego Az do momentu uzyskania wyplywki o szerokosci 2 mm
Dogrzewanie Zgrzewane konce musza dokladnie przylegad do powierzchni plyty grzejne] - bez docisku

(bez przykiadania sity)
Czas dogrzewania 57 B4 | 104 | 120 | 140 [ 155 | 170 | 173 | 189 | 209 | 213 | 250 | 291 5
Max. Cz&s na usuniecie phyty 5 [ 8 5 7 2 8 0 10 10 12 12 14 5
Qrzejnej
Sita docisku przy zgrzewaniu 164 | 331 | 494 | 640 | 1049 | 1225 | 1634 | 2071 | 2548 | 3291 | 4046 | 5149 | 6538 N
Czas zgrzewania | chiodzenia 8 12 14 | 16 | 17 |18 | 19| 20 | 21 23 | 24 | 26 | 28 min.

(*] Sifa maksymalna odpowiadajgca dociskow! pizy ogrzewaniu wstepnym i zgrzewaniu rury. Wartosc 0,15 NYmm? jest podana

jako sita docisku przekroju zgrzewans

« Winnyeh krajach 012 Nfmm? (Francja). Site docisku nalezy przeliczyé na aktualne

cisnienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewajgce). Dopuszczalna tolerancia: 0,15 Nimm2 + 0/ -0.03 Nfmmz.

6.Kontrola jakosci roboét

Préba szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu nastepujgce normy:
Przewody wodociggowe PN-B-10725:1997
Przy probach szczelnoSci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
* rurociggi diuzsze niz 800 m nalezy probowaé odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéow
mieszczg sie w granicach
300 do 500 m
* tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
» proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba
moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
» maksymalna temperatura wodociggu lub gazociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C
* prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakohnczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen
* rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny
* po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany uwaga:
ponizsze dotyczy jedynie rur
PE wodociggowych lub kanalizacji cisnieniowej » miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we
wszystkich
najwyzszych miejscach sieci
* napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
* po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania
* po prébie nalezy catkowicie opréznic¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w
rurach.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1mb przytgcza.

8. Odbior robot
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wedlug zasad
podanych w normach, SST

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 mb przytgcza

10. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP

Budowa sieci kanalizacyjnych

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wyknaniu kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji
Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Goérze, ul. Ceglana 7;
Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg
przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Ogdélng Specyfikacjg Techniczng, SST oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
Zgodnie z poszczegollnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego i wytycznymi producentow

3. Sprzet
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Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4. Transport
Transport sprzetu i urzgdzeh pomocniczych przeprowadzi¢é mozna dowolnymi Srodkami
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzi¢ nalezy
wskazang drogg i we wskazane przez Inzyniera miejsce.
Transport rurociggéw zgodnie z zasadami :
- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
- Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéow winna uwzglednié
maksymalng s$rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien byé prowadzony ze
szczegoblng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
- Wiagzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy
wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowaC boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.
- Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
- Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.
- Rury o mniejszych .Srednicach mozna wktadaé do wykopu bez pomocy sprzetu
pomochniczego.
- W przypadku rur o wiekszych .$rednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin).
- W przypadku bardzo duzych S$rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna byc¢
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

5. Wykonanie robét

Roboty ziemne i montazowe.

wykopy — do uktadania przytgcza przewiduje sie wykop otwarty o $cianach pionowych
obudowanych, wykop wykonaé nalezy mechanicznie a w rejonie przekroczen istniejgcego
podziemnego uzbrojenia terenu recznie, z wyréwnaniem dna.

podioze — podfoze wykonac¢ nalezy z materiatu sypkiego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na
sicie frakcji 0,75mm. Grubos¢ podtoza 10cm.

Jezeli grunt spetnia powyzsze wymagania rurociggi mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym
podtozu.

obsypka — obsypke rurociggu wykonac¢ nalezy z materiatu sypkiego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczanie zasypki dokonywaé¢ warstwami o grubosci 10
do 30cm, do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rurociggu.

Stopien zageszczenia - 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP ).

Stopien ten mozna uzyskac :

a)po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50
do 100 kg ) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po

obu stronach przewodu.

b) lub po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
(50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o

grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad

wierzchotkiem rury.
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c) lub po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1m.
zasypka — zasypke wykopu wykonaé nalezy wykonaé gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem do - 90% w skali zmodyfikowanego Proctora (MP).

Nadmiar ziemi rozplantowac.

warunki hydrogeologiczne — zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng poziom wody gruntowe;j
stabilizuje sie na poziomie -2,5m od poziomu terenu.

tgcznie rur i ksztaltek z PVC — tgczenie kielichowe uszczelnione uszczelkg gumowa. Montaz
rurociggéw nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 0 do 30°C.

Aby zapewnic¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz
z towarzyszgcymi ksztaltkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien .

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.

Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé
zabrudzen.

Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponizej:

- Usun korek ochronny z kielicha i bosego konca tagczonych rur (jezeli wystepuje).

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowaé smarem silikonowym ufatwiajgcym
poslizg.

- Ustaw wspotosiowo fgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli
rura byla skracana, widéry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie,
(ukosowanie) konhca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed
wysunigciem.

- Wiéz koniec bosy do kielicha i wsun do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ tg nalezy wykonac
recznie, ewentualnie mozna postuzyé sie dzwignig (w tym przypadku nalezy koniec rury
zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem).

- W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej
ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnié sie,
czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg witasciwie
wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze
poftgczen recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc zeby
ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace ziemne
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczegdtowy opis metod montazu
rurociggdw z rur PVC mozna znalezé w .INSTRUKCJI MONTAZOWEJ — Ukfadanie w gruncie
rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk.. Zasady te winny by¢ Scisle
przestrzegane.

6. Kontrola jakosci roboét
Kontrola robét prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejszg SST powinny by¢
prowadzone w sposob ciggty.
Odbiorowi i kontroli muszg podlegaé poszczegdlne etapy prac.
Inzynier potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy.

Préba szczelnosci
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Obowigzujgca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne.
wymagania i badania przy odbiorze" okre$lata procedury badania szczelnos$ci rurociggéw
wykonanych z materiatéw tradycyjnych - kamionka, zeliwo, beton i stal z uwzglednieniem
studni betonowych. Norma ta nie podawata wymagan dla rurociggoéw z tworzyw sztucznych.
Préby szczelnosci byly podzielone na badania na infiltracje i eksfiltracje. Wprowadzato to
bardzo czesto konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci dwoma metodami - nalezy
pamietaC o tym, ze rurocigg musi byC szczelny niezaleznie od zrédta pojawienia sie
nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania byta wytgcznie woda.
Norma nie przewidywata zréznicowania wymagan w zaleznosci od srednicy rurociggu oraz
uznawala za wynik negatywny kazdy, w ktorym nastgpit nawet nieznaczny spadek
cisnienia, czy ubytek wody.
Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem
rurociggéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopdéw, zasypki i
zageszczenia, instalowania, w tym potaczen rurociggdw i studni, a wreszcie prob
odbiorczych rurociggow. Mimo, ze norma w sposéb tabelaryczny okresla jedynie
wymagania dla rurociggéw o srednicach do 1000mm wigcznie, to podane wzory pozwalajg
na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggdw o Srednicach wiekszych jak i mniejszych
niz 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggéw grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci:
Prébe powietrzng, gdzie medium testujgcym jest powietrze (metoda "L"),
Prébe wodng, gdzie medium testujgcym jest woda (metoda "W").
Préba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, ktérg nalezy wykonac¢ na
wstepie. Wigze sie to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostotg wykonania oraz
krotkim czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku proéby, mozna jg
powtarzaé wielokrotnie az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku
pozytywnego nalezy traktowaé probe jako ostateczng. Jesli kolejne proby powietrzne sg
nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujgca. Ze
wzgledu na réznorodne doswiadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych parametrow
proby, tj. cienienia probnego p0 oraz czasu trwania proby t, wprowadzono metody: LA
gtéwnie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach skandynawskich oraz
wielu innych, LD gtéwnie w Austrii. Wavin wraz z innymi producentami zaleca metode LC.
Proba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie probie szczelnosci zaréwno rurociggi jak i
studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potgczen mozna
przeprowadzaé proby szczelnosci catych rurociggdw, zazwyczaj srednicy powyzej 1000mm.
Te prébe mozna takze wykonywaé probg powietrzng (metoda "L"). Préby szczelnosci
kanalizacyjnych rurociggéw tlocznych (cisnieniowych) zaleca sie przeprowadzac zgodnie z
normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w firmowym katalogu "Systemy
cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej przytaczamy fragmenty
normy dotyczgce przeprowadzania prob szczelnosci pochodzace z nieoficjalnego
ttumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie branzowej: Norma "
Budowa i odbior techniczny sieci kanalizacyjnych"” EN 1610.
Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych
Kontrole szczelnosci rurociggéw, studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych
przeprowadza sie za pomocg powietrza (metoda "L"), lub za pomocg wody (metoda "W"),
jak podano na rysunku 6 i 7. Mozna rowniez przeprowadza ¢ indywidualng kontrole dla rur,
armatury, elementow studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych, a wiec na przyktad dla
rur stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodng. Przy stosowania metody
powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtérnych testéw jest dowolna.
Jesli dana, lub kolejne préby powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane metody na
wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujgca. W przypadku, gdy poziom wod gruntowych
znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na
130



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

infiltracje wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie przeprowadzenie wstepnej kontroli
przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociggu jest mozliwe po usunieciu
deskowan i catkowitym zasypaniu; wybdér metody kontroli powinien by¢ okreslony przez
kontrolujgcego.

Proba powietrzna (metoda "L").

W tablicy zamieszczono czasy testéw dla rurociggdéw ( wytgczajgc studnie kanalizacyjne i
komory inspekcyjne) w zaleznosci od wymiaréw rury i metody badania (LA, LB, LC, LD).
Metode okresla inspektor nadzoru. W celu unikniecia btedow pomiaru zwigzanych z
osprzetem, nalezy stosowac wiasciwe krocce powietrzne. Ze wzgledow bezpieczenstwa
zaleca sie zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy badaniu rur o duzych wymiarach DN.
Praktyczne przeprowadzenie testéw powietrznych dla studni kanalizacyjnych i komor
inspekcyjnych jest trudne.

UWAGA 1:

Przy dostatecznym doswiadczeniu mozna w przypadku studni kanalizacyjnych i komér
inspekcyjnych stosowa¢ czasy badan o potowe krotsze niz dla rurociggdw o
odpowiadajgcych $rednicach. Na wstepnym etapie préby, przez okoto 5 minut nalezy
zastosowac cienienie przekraczajgce o 10% wymagang warto$¢ p0. W nastepnym etapie
cienienie nalezy wyregulowa¢ odpowiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie do
metody LA, LB, LC lub LD. Rurocigg spetnia wymagania jezeli zmierzony spadek cisnienia
po czasie pomiaru jest mniejszy niz wartos¢ dp podana w tablicy .

UWAGA 2:

Normy europejskie nie podajg wymagan odnosnie testow podcisnieniowych, ze wzgledu na
niedostateczne jeszcze doswiadczenia w tym zakresie. Przyrzady uzyte do pomiaru spadku
cisnienia muszg zapewnia¢ doktadnos¢ do 10% dp. Czas pomiaru musi by¢ mierzony z
doktadnoscig do 5 s.

Cisnienie prébne, spadek cisnienia i czas préby powietrznej (metoda L)

_ By dp Matenat
Materist Metoda .

mbar [kPal dn100 dn200 dn300 dn400 dnB00 dn800  dnl1000
Nasgczone LA 10(1) 250,25 5 5 7 10 14 19 24
rury betonowe LB o . . r 1 5
iinng im.in. 50 (3) o 4 4 g / ! 15 19
2 TWOrZyW LC 100 (10) 15 (1,5) 3 - 4 5 1 14
sztucznych) D 200 (200 1501,5) 15 1,5 2 25 5 7
Wartosci Kp **) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

* - pnadcisnienie

*%

*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych

Dla nasgczonych rur betonowych i innych materiatéw Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.

Dla czasu t do 5 minut jego wartos¢ zaokragglamy do 0,5 min. a dla czaséw powyzej 5 minut
zaokragglamy do petnej

minuty.

Cisnienie prébne
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Cisnienie prébne jest to cisnienie odpowiadajgce lub wynikajgce z wypetnienia wodg
badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gornej
przy czym warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min.
10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych mogg by¢
wymagane wyzsze cisnienia prébne.

Czas sezonowania

Po zakonczeniu procesu napefniania rurociggow lub studni kanalizacyjnych i
przeprowadzeniu operacji kontrolnych,

niezbedne moze okazac sie ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

Czas préby
Czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.
Wymagania dotyczace przeprowadzenia proby

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1
kPa w stosunku do wartosci okreslonych wyzej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie
cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas
procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdw witgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

UWAGA:

m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Kontrola pojedynczych potgczen
Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potaczen moze zastepowac kontrole
catych rurociggéw, zazwyczaj wiekszych niz DN 1000. JeSli nie okreslono inaczej,

przyjmuje sie, ze w przypadku testu "W" dla pojedynczych potgczen, diugosé powierzchni
odpowiada dtugos$ci 1 m rury.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru jest 1mb sieci.

8. Odbiér robot
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wedtug zasad
podanych w normach, SST

9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne
Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanego wykopu okreslong wg. Przedmiaru zgodnego z dokumentacjg
projektowa, ST oraz oceng wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
MONTAZ RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH

Wstep

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem przylgcza cieptowniczego w technologii rurociggdéw
prizolowanych systemu - podwaojne przewody rurowe ThermoTwin PE-X, 6 bar/95 st.C 2x32/200
mm; (dz 40 mm)

Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i
majgcych na celu wykonanie przytgcza cieptowniczego i obejmuija:

Utozenie rurociggdéw preizolowanych,

Wykonanie potagczenh

Wykonanie muf preizolowanych

Wykonanie spiecia systemu alarmowego

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Transport

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi  Srodkami transportowymi, w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport elementéw systemu preizolowanego oraz
sktadowanie zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zakres wykonywanych roboét
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Montaz sieci cieptowniczej, a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy rozpoczaé od geodezyjnego
wyznaczenia przebiegu trasy sieci cieptowniczej.

Wszystkie miejsca przejs¢ przez drogi i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w obrebie 10m przed i za kolizjg nalezy wykonac recznie. Réwniez wykonanie podsypki
piaskowej, oraz obsypki i zasypki nalezy wykonaé zgodnie w 100% recznie.

Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciat
statych, mogacych uszkodzi¢ ptaszcz ochronny rurociggu; minimalna grubos¢ podsypki - 15 [cm].
W sposéb analogiczny nalezy wykona¢ warstwe zasypki do wysokosci 15 [cm] ponad gérng
krawedz rur ostonowych i 15 [cm] obok bocznych jej krawedzi. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych przeszkdd terenowych, przebieg sieci w obrebie kolizji rozwigza¢ w sposéb
zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostkg projektowg lub dostawca rur.

Wykonawca zobowigzany jestdo przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych

i montazowych, zwigzanych z wykonawstwem przedmiotowego przytgcza cieptowniczego,
wszelkich obowigzujgcych przepisow.

Prace ziemne w obrebie ewentualnych kolizji z istniejgcag infrastrukturg podziemng nalezy
prowadzi¢ recznie.

Po utozeniu rurociggu, wykonaniu ztgczy, sprawdzeniu ich jakosci i wykonaniu proby szczelnosci
nalezy wykonac obsypke piaskowg w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu
osi rurociggu, zasypujac przestrzenie miedzy rurami, a nastepnie miedzy rurami a $cianami
wykopu. Warstwe tg zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy do poziomu
min. 15 [cm] powyzej krawedzi rurociggu. Po zageszczeniu piasku i oznakowaniu przebiegu trasy
tasma ostrzegawcza, utozong okoto 30 [cm] nad kazdym

Z rurociggow, wykop nalezy zasypac ziemig uprzednio wybrang z wykopu (po usunieciu kamieni

i innych twardych bryt i zanieczyszczen) do pierwotnego poziomu.

Grunt rodzimy mozna zageszcza¢ mechanicznie, za$ przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie.

W poblizu istniejgcych obiektow budowlanych wykop nalezy zasypywaé na danym odcinku b e
zzwtocznie poutozeniurur, tak, by nie stwarzac¢ niebezpieczenstwa uszkodzen
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu, obsuwania sie wykopu
(sciany boczne) itd.

W miejscach gdzie wystgpity przejscia przez ulice, drogi czy chodniki nalezy ich nawierzchnie
przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw podbudowy tych ulic.
Nadmiar urobku z wykopu powstaty po zamontowaniu rurociggow i wykonaniu podsypki i zasypki
nalezy usung¢ z miejsca budowy za pomocg samochodéw samowytadowczych.

Uwaga !

Przy uktadaniu rurociggéw cieptowniczych nalezy zwrécic¢ uwage, aby rury wyposazone w
instalacje do wykrywania nieszczelnosci rurociggu utozone byly tak aby przewdd izolowany
znajdowat sie na ,godz. 10°°”, a nieizolowany na ,godz. 14°°” (aby jedna etykieta producenta
znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztgcza).

Technologia montazu potaczen

Montaz technologiczny cieptociggu; potaczenia rur, zatamania, izolowanie potgczen, zataman,
kompensac;ji i przejs¢ przez przeszkody nalezy wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta syste-
mow preizolowanych
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Kompensacja wydtuzen termicznych

Do kompensacji wydtuzeh cieplnych rurociggu wykorzystano zmiany przebiegu trasy rurociggu -
kompensacja naturalna, poprzez zastosowanie preizolowanych kolan.

System wykrywania nieszczelnosci rurociggéw przeznaczony jest do nadzoru i kontroli stanu
rurociggow preizolowanych. Zasada pracy systemu oparta jest na wykorzystaniu zmian rezystanc;ji
pomiedzy przewodem sygnalizacyjnym — oporowym a stalowg rurg przewodowa, wywotanej przez
przedostanie sie wilgoci lub wody do izolacji termicznej. Zmiana rezystancji jest sygnalizowana
poprzez sygnalizator, natomiast miejsce zawilgocenia, ustala sie za pomocg lokalizatora —
urzadzenia do pomiaru odlegtosci.

Rury i armature nalezy montowac¢ w taki sposéb, aby przewdd nieizolowany — oporowy, znajdowat
sie zaw s ze po prawej stronie rury przewodowej, patrzgc w kierunku przeptywu.

Instalacja sygnalizacyjna

Potaczenia przewodow sygnalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ZPU
Miedzyrzecz

Przy uktadaniu rurociggu centralnego ogrzewania nalezy zwréci¢ uwage, aby rury
wyposazone w instalacje do wykrywania nieszczelno$ci rurociggu utozone byty tak aby
przewdd izolowany znajdowat sie na ,godz. 10°°", a nieizolowany na ,godz. 14°°” (aby jedna
etykieta producenta znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztgcza).

Przy taczeniu przewodow sygnalizacyjnych zachowac¢ zasade tgczenia

przewodu izolowanego z przewodem izolowanym

przewodu nieizolowanego z przewodem nieizolowanym.

Potgczenia przewodow sygnalizacyjnych wykonuje sie za pomocg ztgczek dodatkowo
zaizolowanych tulejkg izolacyjng termokurczliwa.

W miejscach wejscia rurociggéw do budynkéw, przed zatozeniem rekawa
termokurczliwego, przewody sygnalizacyjne nalezy zmufowaé w celu zamkniecia obwodu
instalacji alarmowej projektowanych przytgczy.

Zaprojektowano wyjscie przewoddw sygnalizacyjnych, dajgce mozliwosc¢ podtgczenia
urzadzenia pomiarowego. Dla takiego rozwigzania nalezy wykona¢ wyprowadzenia

z poszczegolnych rurociggoéw odzienie dla (oddzielne obwody sygnalizacyjne):

Na koncach przytgczy (przed podigczeniem do istniejgcej instalacji) nalezy wykonac¢
mostkowanie przewoddéw w celu zamknigcia obwoddw.

Wyjscie przewodu sygnalizacyjnego z rurociggu powinno by¢ szczelne i zainstalowane w
zespole zlgcza lub w zakonczeniu hermetycznym izolacji termicznej. Dla instalacji
alarmowej przewidziano mozliwo$¢ podtgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu, nalezy sprawdzic¢ ciggtos¢ przewodzenia
przewodéw i rezystancje pomiedzy przewodami a stalowg rurg przewodowa.

Ciggtos¢ przewodzenia przewodéw i rezystancje nalezy rowniez sprawdzi¢ podczas prac
montazowych instalacji sygnalizacyjnej, rozpoczynajgc od pierwszego potgczenia
przewoddw i kolejno nastepnego potgczenia w zespole ztgcz oraz po wykonaniu izolacji
termicznej i hermetyzaciji ztgcza.

Ciggtos¢ przewodzenia przewodu wystepuje, jezeli miernik rezystancji wskazuje opornos¢
0.6 [W/m].

135



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

taczenia rur i ksztattek ThermoTwin PE-X

Zgrzewanie czotowe
Pamietaj, zgrzewac¢ ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .Srednicy i grubosci .$cianki.

Metody taczenia

Rury z PE produkowane moga by¢ tgczone z wykorzystaniem réznych technik tgczenia, z
ktérych podstawowe to:
* zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rur o .Srednicach wiekszych nig 63 mm
* zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o .Srednicach mniejszych nig 110 mm
* potgczenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. ztgczki POLYRAC
* potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

Instrukcja zgrzewania czotowego

1. Ustawi¢ kohcowki rur wspoétosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur
utatwia prace maszyny

zgrzewajgcej jak i zapewnia poprawnos¢ wykonanego zgrzewu.

2. Ustawi¢ koncowki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewngtrz. Obrécic rury w taki sposob,
aby ich oznaczenia

znajdowaty sie na goérze. Czynnosc ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo. Zapig¢ obejmy
mocujgce rury i docisngc¢ rury do siebie. Jezeli rury nie sg wspoétosiowo ustawione, to nalezy
poluzowa¢ jedng z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury sg juz ustawione i
dociéniete do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsung¢ rury aby umiesci¢ strug pomiedzy
kohcami rur. Rury docisngé¢ do struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczg¢
wyréwnywanie powierzchni czotowych koncow tgczonych rur (kohce te muszg by¢ gtadkie). Po
zakonczeniu procesu wyrownywania, strug nalezy usung¢. Poprzez ponowne docisniecie nalezy
sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe tgczonych elementow.

Uwaga!: Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio przed
zgrzewaniem.

3. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy odczytaé, a temperature ptyty grzewczej nalezy
skontrolowaé. Nastepnie ptyte

grzewczg umiesci¢ miedzy koncami rur. Docisng¢ oba konce rur do ptyty grzewczej z sitg
okreslong w tabeli. Po krotkim czasie wystgpig wyptywki na koncach rur. Sprawdzic, czy wyptywka
jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zgdang wartosc¢ (patrz tabela), nalezy
bez docisku kontynuowac¢ proces dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsungc rury i usungé ptyte grzewczg, po czym dosungé rury
ponownie ze stopniowym

wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia max. sity zgrzewania. Site nalezy utrzymywaé w trakcie
zgrzewania jak

i pézniej podczas chiodzenia.

5. Po zakonczeniu chfodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujgce rury i wyjgc rury z maszyny.
Skontrolowaé wynik zgrzewania .

6. Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukdéw, trojnikow sa
analogiczne do zgrzewania odcinkow prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementow w
warunkach warsztatowych.

Kontrola Zgrzewania Czotowego
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Po zmontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catosci rurociggdw
Po wykonaniu potgczen i uzyskaniu pozytywnego wyniku z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy przystgpi¢ do potgczen instalacji sygnalizacyjnej oraz wykonania ostony i izolacji termicznej
uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztgcza zgodnie z instrukcjg producenta rur.
W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usung¢ czesci rury ostonowej
i izolacje termiczna. Ciecie rury ostonowej wykona¢ na catym obwodzie (uwazajgc na przewody
instalacji sygnalizacyjnej bowiem nawet mate rysy mogg by¢ przyczyng peknie¢ przewoddéw
sygnalizacyjnych) pod katem prostym do osi rury. Przeciecia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu
tarcz ciernych.

Kategorycznie zabrania sie uzycia palnika.

Przejscia rurociagu przez przegrody budowle

Przejscia rurociggu przez przegrody budowle wykonane sg przy zastosowaniu,
odpowiednich do $rednicy rurociggu, pierscieni gumowych, natozonych na rury
preizolowane. Po zakonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnoéci rurociggu,
otwory przejs¢ obetonowad.

Uwaga !

Nie nalezy wypetnia¢ betonem wolnych przestrzeni miedzy adapterem a rura preizolowang.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest zryczattowana ilos¢ zgodna z przedmiarem inwestorskim

Préby szczelnosci i odbiory czesciowe

Po wykonaniu wszystkich potgczeh przeprowadzi¢ préby szczelnosci catosci
projektowanych rurociggéw - na zimno - przy cisnieniu prébnym réwnym 1.5 x wielkos$¢
cidnienia roboczego. Proby przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej niz 0 [°C], napetniajgc sie¢
wodg na 24 godz. przed préba.
Na czas préby nalezy zaslepi¢, na wszystkich kohcach, projektowane rurociggi.
Wyniki préby hydraulicznej sieci uznaje sie za pozytywne, jezeli w ciggu catego czasu prob
tj. 45 min. do 1 godz., dla kazdego odcinka nie stwierdzono spadku ci$nienia na
manometrze, a szwy spawane i lutowane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie.
Minimalny okres, w ktérym cisnienie prébne nie powinno ulec zmianie i wynosi 15 min. Przy
prébach szczelnosci wodg podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej wychtodzenia w czasie proby.
Po wykonaniu préb nalezy przeswietli¢ 10 % spawdw na rurociggach stalowych, przy czym
ustala sie co nastepuje:
w przypadku uzyskania peinej poprawnos$¢ wykonania kontrolowanych spoin (co najmniej
[l klasa) mozna zaniecha¢ dalszej kontroli,
w przeciwnym przypadku kontroli nalezy podda¢ wszystkie spoiny.
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Po wykonaniu potgczen spawanych i lutowanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku

z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy przystgpi¢ do potgczen instalaciji
sygnalizacyjnej po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z wymaganych pomiaréw instalacji
sygnalizacyjnej wykonac ostony i izolacje termiczne uszczelniania zespotu ztgcza zgodnie
z instrukcjg producenta rur ZPU Miedzyrzecz oraz montaz zespotu.

Przed podaniem czynnika grzewczego nalezy wykonac¢ ptukanie przytgcza cieplnego.

Z przeprowadzenia prob i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przedtozy€ je
przy koncowym odbiorze sieci.

Préby szczelnosci wykonywacé nalezy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne
Cena wykonania robaét jest ceng ryczaitowg

Uwagi koncowe i przepisy zwigzane

Aby zapewni¢ wtadciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ przytgcza
cieplnego, Zleceniodawca winien zastosowac¢ sie do ponizszych wskazan:

wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentow poszczegolnych systeméw,

roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. i cz.
1", ze szczegdinym uwzglednieniem wymogow okreslonych w instrukcji dostawcy
materiatow podstawowych kazdego producenta,

nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie wskazanych technologii rur preizolowanych,
roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nad- ziemnego prowadzi¢ ze
szczegoblng uwaga, na najbardziej zagrozonych odcinkach - recznie,

W celu stwierdzenia prawidtowos$ci wykonanych elementéw robét , nalezy po wykonaniu
danego odcinka przewodu dokonac¢ odbioru technicznego czesciowego . Czynnosciom
odbiorowym podlegajg w szczegdlnosci :

wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki ;

dno wykopu : zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie
podioza, sprawdzenie wyprofilowania;

obsypka : zgodnos¢ co do wymiaréow , materiatu oraz stopnia zageszczenia ;

szczelnosci przewodow : préby cisnieniowe

zasypki rurociggéw : materiat , stopieh zageszczenia ;

deformacja rury : zgodnos¢ odksztatcenia poczgtkowego z dopuszczalnym dla danego
materiatu

Po zakonhczeniu budowy catej sieci nalezy dokonac jej odbioru koncowego.

Na okolicznos¢ odbiorow czesciowych i koncowych nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty
w obecnosci komisji ztozonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Przedstawiciela
Wiasciciela sieci.

Po wykonaniu sieci wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia
inwentaryzacji geodezyjnej .

Catosc¢ robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z :
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BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-81/B-03020 "Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-74/B-02480 ,Grunty budowlane . Okreslenia , symbole , opis i podziat gruntéw”.
Wytycznymi wykonywania montazu rurociggéw preizolowanych Wytwaorcy rur
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe ” .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiadac¢ aktualne Atesty ,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy . Na zyczenie Inwestora Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnosé danej partii
wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm .

Przepisami Prawa Budowlanego .

LINIA KABLOWA NN; YAKXS 4x70 mm2
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy,
montazu, linii kablowej n.n., w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla
personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:
Budowy linii kablowej n.n.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowag , ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu . Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania ogdine”.
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2.MATERIALY

2.1 Deklaracje i Certyfikaty
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

3 Wykonawca musi sktadowa¢ materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byly odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty wymagang jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

4 Miejsca czasowego sktadowania materiatow zorganizowane przez Wykonawce na terenie
budowy lub poza budowg muszg byé uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3 Wykaz materiatéw podstawowych

- kabel NN - YAKXS 4x70 mm2

- bednarka o przekroju do 200 mm2
- Rury stalowe czarne fi 60,3/3,2 mm
- rury ostonowe DVK 110 mm

-folia kalandrowana

- piasek

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zakladajg mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatow,
obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o takim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiatu lub w okresie dtuzszym gdy wymagacé tego
bedzie przeprowadzenie badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu .

3. SPRZET

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z ofertg i od-
powiadac typom i ilosci wykazanym w ST. W przypadku braku ustaleh w ST sprzet musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

2.1los¢ i wydajnosc¢ sprzetu muszg gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inzyniera kontraktu w terminach przewidzianych
kontraktem.

3.Sprzet wlasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pra-
cy. Sprzet ten musi odpowiadac¢ przepisom dotyczacy jego uzytkowania oraz normom ochrony sro-
dowiska.

4 Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi kontraktu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zakfadajg wariantowe uzycie sprzetu, Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera kontraktu o swoim wyborze i uzyskac akceptacje. Wybrany sprzet po uzy-
skaniu akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
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6.Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw kontraktu, zostang odrzu-
cone przez Inzyniera kontraktu i nie dopuszczone do pracy.

4. SRODKI TRANSPORTU

1.Wykonawca ma obowigzek stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

2.W ruchu na drogach publicznych uzywane pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego, a szczegolnie o dopuszczalnych obcigzeniach na osie i innych parametrach
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg usuniete z terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6Ine zasady wykonania robét

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa ,za jakosé zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymagania-
mi okreslonymi ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng tj. odpowiada za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci w terenie wszystkich elementéw robdét, zgodnie z ich wymia-
rami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzy-
niera kontraktu .

3.Nastepstwa btedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione na koszt
wiasny Wykonawcy, jezeli takie bedg polecenia Inzyniera kontraktu

4.Kontrola wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera kontraktu nie zwalnia Wy-
konawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

5.Akceptacja lub odrzucenie materiatéw i elementéw robot podjete decyzjg Inzyniera kontraktu /In-
westora oparte bedg na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w obowigzujgcych Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, dopuszczalne normowe odchylenia wystepujgce w pro-
dukciji i badaniach materiatdéw oraz doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych i inne
czynniki wptywajgce na decyzje.

6.Polecenia Inzyniera kontraktu muszg by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym pod rygorem wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wytacznie Wyko-
nawca.

5.2.0g6Ine techniczne warunki dostaw
5.2.1. Postanowienia ogolne

Kazdy dostarczony element ( jednostka ) powinien pracowaé bez usterek, w normalnych jak i
ucigzliwych warunkach pracy, w ruchu ciggtym jak i przerywanym.

Tam gdzie to jest konieczne, Wykonawca powinien z wtasnej inicjatywy zaznajomi¢ sie z
warunkami miejscowymi (wizja lokalna, pomiary itd.). Dostarczane elementy muszg by¢
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dostosowane do istniejgcych czesci urzgdzenia. W razie potrzeby Wykonawca powinien nawigzac
w celu wzajemnej koordynacji kontakt z wytworcg nawigzujgcych zespotéw urzgdzenia.

5.2.2 Respektowanie przepiséw instytucji urzedowych i zezwolenia

Kazda jednostka, wzglednie urzgdzenie powinno pod kazdym wzgledem o ile chodzi o konstrukcje,
respektowac przepisy prawne i ustalenia urzedowe, przepisy techniczno-ubezpieczeniowe. oraz
wskazowki towarzystw branzowych. Wiasciwymi sg przepisy i rozporzadzenia obowigzujgce w
miejscu ustawienia jednostki.

Wykonawca powinien poinformowa¢ we wtasciwym czasie kupujgcego, jesli w miejscu ustawienia,
wzglednie uzytkowania danej jednostki, wzglednie urzgdzenia, potrzebne jest urzedowe
zezwolenie, lub odbidr i przedstawi¢ do dyspozycji Inwestora wszystkie niezbedne podkfadki
techniczne (jak obliczenia, rysunki, opisy itd.).

Zezwolenia, ktére w kazdym wypadku zalezne sg od indywidualnej decyzji wtasciwych urzedow
powinny zosta¢ zawnioskowane przed rozpoczeciem prac wykonawczych poprzez odpowiednie
rozmowy wstepne.

Nalezy zasadniczo uwzgledni¢ wszystkie odnosne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu
Cywilnego.

5.2.3. Standaryzacja

Jednostki i ich podzespoty powinny odpowiada¢ normom PN i EN . oraz sprawdzonym normom
zaktadowym wytworcy .

Przy odchytkach od norm PN ilub EN oraz od norm warsztatowych, nalezy w sposéb wyrazny
poinformowacé o tym Inwestora .

5.3.0g6Ine techniczne warunki montazu

5.3.1. Montaz

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ terminowo zgodnie z planem montazu (sieciowy plan
montazowy). Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem postara¢ sie o dostateczng
ilo$¢ personelu montazowego i urzgdzenia pomocnicze.

Po ukonczeniu prac montazowych Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi w oryginale, albo
w formie kopii , jeden komplet sporzadzonych przez niego rysunkéw wykonawczych, jako zatgcznik
do dokumentacji ostatecznej. Po zakonczeniu prac rysunki te nalezy zaktualizowac tak, aby byty
pod kazdym wzgledem zgodne ze stanem ostatecznym.

5.3.2. Przygotowania do montazu

Do przygotowania prac montazowych, szczegdlnie tych ktére musi poczyni¢ Inwestor , Wykonawca
powinien w odpowiednim czasie dostarczy¢ niezbedne dane i podkfadki opracowane z
wystarczajgca doktadnoscia.

Przed rozpoczeciem dostaw materiatowych i prac montazowych Wykonawca powinien
zorientowac sie na miejscu co do sytuacji i nawigza¢ kontakt z kierownikiem montazu ze strony
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Inwestora . Przy tej okazji nalezy wyjasni¢ i skoordynowa¢ wszystkie zagadnienia szczegotowe
tak, aby zapewnic¢ bezzaktéceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac.

Wykonawca powinien sie postara¢ sie o pomieszczenia dla personelu montazowego, oraz
narzedzi i innych materiatow w obrebie, lub poza obrebem budowy . Inwestor powinien mu oddac¢
w tym celu do dyspozycji w obrebie placu budowy odpowiednig powierzchnie (plac).

5.3.3 Kierownictwo i nadzér nad pracami montazowymi

Prace powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem w petni odpowiedzialnego majstra ze strony
Wykonawcy.

5.3.4. Wykonanie prac montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za sumienne i fachowe wykonanie prac, za najwyzszg jakos¢ i
funkcjonalno$¢ i ponosi umowng, wzglednie normalng w takich wypadkach gwarancje.

Prace powinny byé zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem montazu w ten sposob, aby nie
utrudnia¢ pracy sgsiadujgcych urzgdzen i aby zapewniata terminowg wspotprace z innymi ekipami
montazowymi.

Nadgodziny, oraz prace w niedziele i w sobote mogg byé zarzgdzone i prowadzone jedynie za
zgodg kierownika montazu. Przy opdznieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniczo
oswiadczy¢ swg gotowos¢ zezwolenia na konieczne nadgodziny.

5.3.5 Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpowiedzialnos¢ cywilna i ubezpieczenia

Wykonawca powinien przedsiewzigé odpowiednie srodki ochrony przeciwko jakimkolwiek
uszkodzeniom ciata i szkodom majgtkowym, przy tym nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzedowe
przepisy w tej materii.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd istnienia waznego ubezpieczenia swego
przedsiebiorstwa od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ustalen prawnych i zarzgdzeh policyjnych, oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatalno$¢ swoich pethomocnikow, rzemiesinikow i robotnikow w
mys$l| ustalen prawnych. Ponosi on wytgczng odpowiedzialnos¢ za ewentualne wypadki powstate w
wyniku niedotrzymania tych postanowienh, w ten sposéb aby ewentualne koszty w zadnym
wypadku nie obcigzaty Inwestora i Inzyniera Kontraktu .

Wykonawca powinien przedsiewzigé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przeciwko warunkom
atmosferycznym, kradziezy i pozarom rowniez w czasie wolnym od pracy. Takze do jego
obowigzkow nalezy usuniecie powstatych z tych powodow szkdd.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoélnej specyfikacji pn

“Wymagania ogdlne”.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr biezgcy kompletnie wykonanej trasy kablowe;j .

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlna zasada odbioru robot podana jest w czesci ogdlnej specyfikacji “Wymagania ogoéline”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane sg w czesci ogoélnej specyfikacji pn “Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robdt obejmuje komplet robdt wyszczegolnionych w punkcie 5.

Ptatnosc¢ ryczattowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i odebranych instalacji objetych
niniejszg ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

g) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386 z pdzniejszy-
mi zmianami).

h) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004r., poz.
2441; z pdzniejszymi zmianami).

i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; z pézniejszymi zmianami )

j) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89
z 2006r., poz. 625; z pdzniejszymi zmianami ).

k) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. nr 166 z 2002 r poz. 1360;
z pdzniejszymi zmianami ).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; z
pdzniejszymi zmianami).

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007r., poz. 623 z pozniejszymi
Zmianami).

n) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eks-
ploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828;).

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089).

p) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

gq) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

r) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z
2006 r., poz. 563).
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Nawierzchnie chodnikéw i parkingu

. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni zwirowych parkingu w ramach
zadania pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul.
Ceglana 7;

Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej (kolorowej) grub. 8 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 grub. 3 cm — chodniki
-nawierzchni zwirowej parkingu samochodowego

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztailtka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.
00.00.00
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania robét nalezy zastosowaé betonowg kostke brukowg gruboéci 8 cm - szarg i
kolorowsa.
Ksztatt i kolor uktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na diugosci + 3 mm,
na szerokosci £ 3 mm,
na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
probka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
piasek na podsypke i do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych"

cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”,
podsypke nalezy wykonaé¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac krawezniki
uliczne (zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez Inzyniera).

5.4. Podsypka

Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna sie wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogoine.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
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brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezgcych badah wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg
pkt 5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozniC sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST. 00.00.00 Wymagania Ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne
Ptatnos¢ za m2 wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z obmiarem i
atestem producenta materiatow oraz jakosci wykonania robdét.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ :
nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowe;j
1:4 grub. 3 cm - na jezdni,
nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej (kolorowej) grub. 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na parkingach.

Cena wykonania robét obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
1.WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem :
-drogowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*30 cm gat. 1
-chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 8*30 cm gat. 1

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i obejmuja ustawienie:
-drogowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*30 cm na tawach betonowych
chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 8*30 cm na tawach betonowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST 00.00.00

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

-drogowe krawezniki betonowe o wymiarach 15*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04
-chodnikowe obrzeza betonowe o wymiarach 8*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04
-cement wg PN-B-19701,

-piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy:

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby _ i ogr.anlczajacych powierzchnie  gdérne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos$¢, mm, max 6

2.4.2. Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ wyrobow

2.4.3. Beton i jego skfadniki
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Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport kraweznikéw iobrzezy betonowych
Betonowe krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoéci projektowane;.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa
Podtoze pod ustawienie kraweznikéw i obrzezy stanowi tawa z betonu B 15

5.4. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegto$ciag gornej powierzchni kraweznika/obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowej.

Zewnetrzna $ciana kraweznika/obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych kraweznikow i obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki tawy ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,

c) ustawienia betonowego kraweznika/ obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika/obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb ustawionego betonowego kraweznika/ obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,
-wykonana tawa betonowa
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

-ustawienie betonowych kraweznikow 15*30 cm
-ustawienie obrzezy betonowych 8*30 cm

Cena wykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
wykonanie tawy betonowej
ustawienie obrzeza /kraweznika,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne
Cena wykonania robdét jest ceng ryczaltowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

3/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

3/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkow Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego

Urzadzenia zieleni; Obiekty matej architektury

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
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Budowa budynku biurowo-socjalnego  Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb Cieplice

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
Urzadzen zieleni i Obiektow matej architektury W ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Gérze, ul. Ceglana 7; Nr dziatki: 10, AM-7 Obreb
Cieplice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior nastepujgcych robot:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne — uzupetnienia przy nawierzchniach i budynkach

- Reczne przekopanie gleby

- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w w ST
B..00.00.00 Wymagania ogdlne

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i akceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Transport po budowie powinien odbywaé¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdo-
wych. Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu Srodkami transportu.
Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu

WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbiér nastepujgcych robot:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami

- Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne

- Reczne przekopanie gleby

- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

6. KONTROLA JAKOSCI.
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Kontrola jakosci robot powinna przebiegaé w sposob ciggly ze sprawdzeniem doktadnosci wykona-
nia

Rozpoczecie robdt i zakonczenie z oceng jakosciowg robdét powinno by¢ zapisane w dzienniku bu-
dowy.

7. OBMIAR.

Obmiaru ilosciowego dokonuje sig na 1 m2 trawnikéw
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano ww ST B..00.00.00 Wymagania ogdine.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robo6t, ST i wytycznymi producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena obejmuje:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbiér nastepujgcych robot:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami

- Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne

- Reczne przekopanie gleby

- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, podziat, symbole i opis
gruntow.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
- PN-B-B01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
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