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KODY GŁÓWNE ROBÓT
WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ( CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS ; n- ry  ST robót
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budo- wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
inżynierii lądowej i wodnej

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 
magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 

budowlanych związanych z transportem
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45310000-3 Roboty w zakresie  instalacji elektrycznych i   opraw oświetleniowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Rozdział   I   CHARAKTERYSTYKA   TECHNICZNA   ZADANIA

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa budynku biurowo-socjalnego mieszczącego pomieszczenia dla personelu technicznego 
w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

Przedmiotem  opracowania  jest  Projekt  budowlany  budynku  jw.  Będzie  on  mieścił  szatnie, 
pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomieszczenia biurowe
2. Opis stanu istniejącego.

Istniejąca działka budowlana usytuowana jest w Jeleniej Górze przy ul.  Ceglanej,  na uboczu 
miasta, nieopodal linii kolejowej łączącej Jelenią Górę ze Szklarską Porębą.  Powierzchnia działki 
wynosi  53797 m2. Działka ma kształt  regularny,  jest płaska i zabudowana wieloma budynkami o 
charakterze  gospodarczym  magazynowym  i  technicznym.  Pomieszczenia  biurowe  kierownictwa 
działu  technicznego  znajdują  się  w niewielkim,  dwukondygnacyjnym  i  podpiwniczonym  budynku, 
którego  wielkość,  standard  i  stan  techniczny  dyskwalifikuje  go  obecnie  jako  obiekt,  który 
odpowiadałby  stawianym  mu  wymaganiom.  Dyspozytornia  znajduje  się  obecnie  w  parterowym 
budynku dawnej portierni, który także nie spełnia żadnych standardów. Teren działki jest ogrodzony. 
W jej obrębie rośnie wiele drzew liściastych i iglastych. Teren jest uzbrojony we wszystkie media, z 
wyjątkiem gazu. 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt  zakłada  usytuowanie  projektowanego  budynku  na  placu  wjazdowym,  wzdłuż  drogi 
dojazdowej  i  jednocześnie  wzdłuż  istniej.  wiaty  garażowo-magazynowej,  obok  istniej.  budynku 
biurowego.  Projekt  zakłada  ew.  rozbudowę  w  przyszłości.  Obok  budynku  projektuje  się  plac 
postojowy dla samochodów pracowników. Będzie to wymagało opracowania dendrologii istniejącego 
drzewostanu i oceny możliwości i kosztów wycinki. Z informacji Inwestora wynika, że istniejące w tej  
części działki drzewa, to samosiejki. Droga dojazdowa pomiędzy stanowiskami prowadzić będzie do 
bramy garażowej, którą wjeżdżać będą pojazdy parkujące w istniej. wiacie garażowo-magazynowej. 

Technologia wykonania obiektu – tradycyjna.

Budynek będzie zaopatrzony w media (woda, ciepła woda, ścieki, energia elektryczna), zgodnie z 
technicznymi warunkami przyłączenia. Przewiduje się ogrzewanie zdalaczynne.
7. Szkody górnicze.

Na przedmiotowym terenie nie występują szkody górnicze

8. Ochrona zabytków.

Budynek biurowy wraz z halą maszyn podlega opiece konserwatora zabytków.

9. Ochrona środowiska.

Przedmiotowa  inwestycja  zostanie  zrealizowana  z  użyciem  materiałów,  instalacji  i  urządzeń  nie 
mających niekorzystnego wpływu na środowisko. 

10. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego budynku może spowodować konieczność wystąpienia o 
zwiększenie mocy oraz techniczne warunki przyłączenia.

11. Instalacje sanitarne

a) Przewód zasilający budynek w wodę zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej,
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b)Ścieki socjalno-bytowe z budynku będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej ks250, a 
następnie do istniejącego szamba lub przebiegającego w pobliżu działki kolektora sanitarnego,

c)ścieki  deszczowe  z  połaci  dachowej  będą  odprowadzane  do  istniejącej  sieci  kanalizacji 
deszczowej kd150 położonej w pobliżu budynku,

d)sieć  cieplna  zostanie  wykonane  w  technologii  rur  stalowych  preizolowanych  o  średnicy 
wynikającej z zapotrzebowania ciepła i parametrów wody ciepłociągu.

12. Dojazd pożarowy

Dojazd i dostęp do budynku dla jednostek straży pożarnej zapewniony od ul. Ceglanej.  

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia się z istniejących hydrantów 
przeciwpożarowych Ø 80 na terenie działki Inwestora.

14. Opis budynku.
Budynek zaplanowano w następujący sposób:

1. wejście główne planuje się na poziomie parteru, bezpośrednio poprzez klatkę schodową, od 
strony północno-wschodniej,

2. budynek obsługuje jedna klatka schodowa, umieszczona w sposób pozwalający na dalszą 
rozbudowę,

3. na dole zlokalizowano szatnię z  WC i  natryskami,  pomieszczenie  socjalne,  dyspozytornię 
oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe,

4. na piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz magazynowe.

5. na strychu budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne: wentylatornię.

Budynek zaprojektowano w taki sposób, ażeby jego układ funkcjonalny w przyszłości można było – 
stosownie do potrzeb – zmienić. Dlatego konstrukcja oparta jest na ścianach zewnętrznych oraz na 
trzech słupach w środku – wszystkie ściany wewnętrzne są ścianami działowymi. Budynek oblicowa-
ny jest cegłą i w ten sposób nawiązuje do architektury budynku sąsiedniego. Architektura budynku 
jest jednak współczesna, bardzo prosta i w minimalny sposób operująca detalem. Elewacja frontowa 
jest zaakcentowana poprzez całkowite przeszklenie klatki schodowej z zadaszonym wejściem, a tak-
że poprzez środkowy ryzalit, któremu nadano chropowatą strukturę, nieregularne rozrzucając głów-
kowo ułożone cegły klinkierowe oblicowania wystające z elewacji, co ma symbolizować krople wody 
na płaszczyźnie. Dach pokryty jest blachą tytan-cynk na rąbek stojący. Projektant zdecydował się na 
takie rozwiązanie, żeby podkreślić współczesność tego budynku. W ten sposób nawiązał do rodzaju 
pokrycia na sąsiednim budynku, ale zastosował nieco szlachetniejszy i trwalszy materiał.
Parametry techniczne budynku:

a) Powierzchnia zabudowy -   252,0 m2
b) Powierzchnia netto -   423,0 m2
c) Powierzchnia całkowita -   504,0 m2
d) Długość x szerokość x wysokość - 21,80 x 11,60 x 10,16
e) Ilość kondygnacji - 2
f) Kubatura - 2145 m3

15. Technologia

Fundamenty
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Projektuje się posadowienie budynku na ławach, płytach i stopach fundamentowych z betonu 
B30 zbrojonego stalą AIII-N.

Ściany konstrukcyjne

Projektuje  się  ściany  warstwowe  murowane  z  bloczków  silikatowych  o  grubości  24  cm, 
ocieplonych wełną mineralną gr.  15 cm i oblicowanych cegłą licówką gr. 8cm. Ściana jest 
wentylowana dzięki pustce powietrznej pomiędzy licówką a wełną mineralną gr. 4 cm. 
 

Stropy

Projektowany strop nad parterem gęstożebrowy n.p. teriva, lub monolityczny strop żelbetowy 
wylewany na mokro.

Podciągi, żebra, ramy, nadproża i wieńce żelbetowe wylewane.

Schody żelbetowe wylewane na mokro.

Dach drewniany z ram kratownicowych łączonych płytkami kolczastymi, kryty blachą tytan-cynk 
na rąbek stojący. 

Izolacje termiczne.

Izolacje  termiczne  stropodachu  z  wełny  mineralnej  TOPROCK,  SUPERROCK  lub 
DACHROCK gr. min. 20 cm; izolacje termiczne ścian zewnętrznych z wełny mineralnej n.p. 
Rockton gr. 15 cm; podłoga na gruncie – styropian EPS100-038 gr. min. 15 cm.

Izolacje akustyczne.

- izolacje akustyczne stropu nad parterem – Steprock gr. 3 cm,

- ściany murowane z bloczków, ceramiki a także z płyt GK – spełniają wymagania ochrony 
akustycznej.  

Izolacje przeciwwilgociowe.

• izolacja  przeciwwilgociowa  posadzek  w  pomieszczeniach  „mokrych”  ułożona  z  folii 
przeciwwilgociowej  z  zakładem  szer.  15  cm.  Folia  ta  musi  być  wywinięta  na  ściany 
izolowanego pomieszczenia. 

Ściany działowe.

Ściany wewnętrzne gr. 12 cm mogą być murowane z materiałów ceramicznych, bloczków 
silikatowych  bądź  wykonane  jako  szkieletowe  z  płyt  GK  lub  systemowe  n.p.  szklano-
aluminiowe. Decyzja należy do Inwestora.  

Podłogi i posadzki. 

Podłogi i posadzki wg zestawienia pomieszczeń.

Tynki wewnętrzne.

Projektuje  się  wykonanie  wykonanie  tynków  systemowych  maszynowych  cem-wap. 
Projektowane ściany oraz poszycie połaci dachowej z płyt GKB i GKBi zaszpachlować na 
spoinach  i  przygotować  do  malowania.  Na  drogach komunikacji  ogólnej  do wys.  2,0  m 
wykonać tynki mozaikowe.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych.

Malowanie.

Projektuje  się  malowanie  ścian  wewnętrznych  wodorozcieńczalnymi  farbami 
nawierzchniowymi emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi wewnętrznego stosowania n.p. 
Dulux lub Beckers. 
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Stolarka okienna.

Projektuje  się  wykonanie  stolarki  okiennej  pcv,  jednoramowej  o  wsp.  Uo= 1,0  W/m2xK. 
Kolor – biały lub szary.  

Stolarka drzwiowa.

Projektuje się wbudowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej w standardzie PORTA lub – w 
biurach - drzwi szklanych. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe, w klasie EI30. 

Elementy zewnętrzne:

Elewacje  wyprawione  zostaną  cegłą  klinkierową,  licową.  Fasada  klatki  schodowej 
aluminiowo-szklana.

Odwodnienie dachu budynku.

Projektuje się obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk.

16. Instalacje wewnętrzne.

      Przewiduje się standardowe instalacje wewnętrzne:

• oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 
• zimnej i ciepłej wody, 
• c.o. 
• wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
• instalacja telefoniczna,
• sieć logiczna.

Rozdział   II          Wymagania Ogólne

ST. B 00.00.00
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1. Założenia ogólne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku biurowo-socjalnego mieszczącego 

pomieszczenia dla personelu technicznego 

w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspólne dla robót opisanych 
w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  zgodnie  z ustawą o zamówieniach publicznych i  realizacji  oraz rozliczaniu  robot  w 
obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
- wymagania ogólne ,stanowiące treść Rozdziału II , wspólne dla robot objętych specyfikacją 
techniczną (ST) 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
Budynek  biurowo-socjalny dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr 
działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice
-  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
           miejscu, 

                    
         -  Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  prace polegające na  
            wybudowaniu kompletnego obiektu budowlanego

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności. użytkowania wieczystego, zarządu. ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robot budowlanych.

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję~ administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowy i 
końcowych, w miarę; potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i 
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książki; obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu.

- Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację; budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.

- Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną oceną; techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
            budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
            właściwości określonych w rozdziale 8.

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności. wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.

- Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).

- Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych. wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Opłacie - należy przez to rozumieć kwoty; należności wnoszone przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

- Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę; specjalnie 
przygotowaną. przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

- Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
            organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
            przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
            wykonywania robot.

- Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

 - Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot.
- Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy..
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- Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.
- Przedmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i  podaniem ilości 
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
- Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych I możliwą  do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.
- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach         i 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
- Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej

- Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 
kontraktu

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę; robot, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;.
- Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu
- Zamawiającym – osoba udzielająca zamówienia w ramach kontraktu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający. w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa do celów opracowania ofert.

         Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno – technologiczne (wybrane z projektu 
         budowlanego) pozwalające na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robót.
            Pełna Dokumentacja Projektowa jest udostępniona dla oferentów do wglądu w siedzibie 
          Zamawiającego

1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.

          Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentacji 
          Projektowej (Projekt budowlany) na roboty objęte kontraktem.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich  ważności  wymieniona  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowiących 
integralną część dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszę  być  jednorodne  i  wykazywane  zgodnie  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
dokumentacją projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 
użytkowników
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest 
włączony w cenę umowną

1.5.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej.  a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
     a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
     b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami. c) możliwości powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi. kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych  mu 
przez Zamawiającego.

1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robot.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o  każdym  takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie  terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za napraw~ wszelkich  robot  w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron~ robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pani 
odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas prowadzenia 
robot.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące. zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
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udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie Postępu robot.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami  technicznymi.  0  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych.  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację::  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  labo-
ratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę::  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba ze postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowi(\ inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robot. w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one po-
trzebne  do  robot,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem.  zachowały  swoją  jakość  i 
właściwości do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrąbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidując możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robot  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i 
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora 
nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST.  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji  projektowej  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje\  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  0  swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt.  Po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu.  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej.  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
Wymaganiami SST. PZJ. projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu 
wszystkich  elementów  robot  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę~  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu robot zostaną. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę~ na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów 
robot  będą  oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robot  będą  wykonywane  przez  Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
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6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robot,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
Organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot. Organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robot.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robot,
System (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot.
Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.
Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. 
Spoiw. Lepiszczy. Kruszyw itp..
Sposób i procedur, pomiarów i badań, rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robot.

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  jakości  robot  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robot.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robot  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki  badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 
Wykonawca

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na 

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  Będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości.  0 ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzania usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę: i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę:  do  badań  będą  odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,  pobierania próbek i  badania  materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia 
jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robot  prowadzonego  przez 
Wykonawcę będzie oceniał  zgodność materiałów i  robot  z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę:.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  ze  raporty  Wykonawcy  są 
Niewiarygodne,  to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich  Norm, aprobat  technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadają deklarację~ zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
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 3.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
   (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy 

-  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcy  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, przebieg robot, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru.
Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.
 Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robot,
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej.
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robot, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane 
dotyczące jakości materiat6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robot.

-  Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki  do 
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robot.
e) protokoły z narad i ustaleń.
f) operaty geodezyjne.
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot

Obmiary robot będą określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0 
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów

Zasady określania ilości robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach , KNNR-ach, Normach zakładowych

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaak-
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ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robot.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wyko-
nywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedstawionych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot 
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uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację~ budowy z naniesionymi zmianami
      dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

 uzupełniające lub zamiennej
-  recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

  i programem zapewnienia jakości (PZJ)
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

   na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robot właścicielom urządzeń

 - geodezyjną inwentaryzację~ powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję~ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad,
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robot".

9. Podstawy płatności

Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
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obmiarów ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.

a) Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

b) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

c) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami.

     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
  ubytków i transportu na teren budowy,

     - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
     - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
       podatku od towarów i usług VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z 
postępu robot.

b.  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
     bezpieczeństwa ruchu

c. opłaty/dzierżawy terenu
d. przygotowanie terenu
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,

         oznakowań i drenażu.
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań
  pionowych, poziomych, barier i świateł

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
          

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109  
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 poz. 718).
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     2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
    z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48)

       
Rozdział III      SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
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Roboty ziemne

1. Założenia ogólne

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem robót ziemnych ręcznych i zmechanizowanych w gruntach o normalnej wilgotności 
w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w 
Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice 

- Wykonanie wykopów w sposób ręczny i zmechanizowany. 
- Wywiezienie urobku na wymianę gruntu  
-  Wykonanie  nowego  nasypu  kontrolowanego  do  projektowanego  poziomu  posadowienia 
fundamentów
  z gruntów mineralnych dowiezionych (wymiana gruntu), oraz zasypanie wykopów do poziomu 
terenu

1.2 .Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą:

- wykonania mechanicznie wykopów nieumocnionych w gruncie o normalnej wilgotności z 
zasypaniem wykopów.
- wywiezienie nadmiaru urobku na odl. 7 km
-  Wykonanie  nowego  nasypu  kontrolowanego  do  projektowanego  poziomu  posadowienia 
fundamentów
  z gruntów mineralnych dowiezionych (wymiana gruntu), 
- Zasypanie wykopów fundamentowych do poziomu terenu

1.4.Określenia podstawowe
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
      podanymi ST. B00.00.00 Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z   
      dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.
      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

Wierzchnią  warstwę  gruntu  w  miejscu  posadowienia  obiektu  stanowi  humus  i  nasyp 
niebudowlany.  Grunt nasypowy jest  mieszaniną gruntu rodzimego (żwir  zaglinony),  humusu, 
kamieni i żużlu z domieszką odpadów (folia, szmaty, opony). Miąższość nasypu jest różna: od 
0,9m do 2,7m. Ponadto jak ustalono z wywiadu terenowego, w dnie dawnego wykopu tkwią 
betonowe ławy niezrealizowanego budynku.
Występujące w podłożu rodzimym (poniżej nasypu niebudowlanego) grunty zaliczono do dwóch 
warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia – zapiaszczone, lekko zaglinione żwiry w stanie zgęszczonym o ID=0,70;
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Warstwa Ib – nawodnione żwiry w stanie średniozagęszczonym o ID=0,60.

Woda gruntowa występuje w warstwie żwirów tworząc ciągły poziom na głębokości 2,8-2,9m 
p.p.t  (rzędna 335,1-335,4m n.p.m.)  Prace terenowe prowadzono  w okresie  podwyższonego 
stanu wód gruntowych. W okresach suchych poziom wód gruntowych może być niższy nawet o 
0,5m.
 
Układ  warstw  geologicznych  oraz  poziom  wód  gruntowych  pod  projektowanym  budynkiem 
pokazano na poniższych rysunkach:
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Ze względu na występowanie w podłożu gruntowym nasypu niebudowlanego oraz pozostałości 
niezrealizowanej  inwestycji,  zaleca  się  przed  przystąpieniem  do  robót  fundamentowych 
wybranie  całości  nasypu  niebudowlanego  (do stropu  gruntu  rodzimego)  wraz  z  usunięciem 
istniejących fundamentów oraz wykonanie nowego nasypu kontrolowanego do projektowanego 
poziomu  posadowienia  fundamentów.  Nasyp  kontrolowany  wykonać  należy  z  gruntów 
mineralnych,  niespoistych  z  zagęszczeniem  warstwami  (grubość  warstw  w  zależności  od 
wybranej przez wykonawcę technologii) do wskaźnika zagęszczenia IS=0,98. Przy wykonywaniu 
nasypu kontrolowanego należy zachowywać zalecenia podane w PN-B-06050:1999 p. 3.5.

2. Materiały

- pospółka piaskowo żwirowa lub urobek w wykopów o parametrach co najmniej rodzimego 
gruntu nośnego

  3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. Cały sprzęt powinien być sprawny, posiadać aktualne badania 
techniczne i instrukcje obsługi, spełniać wszystkie wymagania bhp. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać wymagane uprawnienia i być odpowiednio przeszkolone.

3.1 Podstawowy sprzęt do robót ziemnych stanowią:

            - spycharka gąsienicowa  75 kW
- koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,15 – 040 m3
- ubijaki mechaniczne

4. Transport

Transport mas ziemnych samochodami samowyładowczymi.
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5. Wykonanie robót

1.2. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podana w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Należy założyć dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych ścian istniejących 
fundamentów.

1.3. Zakres wykonanych robót
 Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru  oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze określonymi przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024. 

5.2.1.Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg. Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy, co będzie stanowiło podstawę do korekty ilości robót w księdze 
obmiaru.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównanie z dokumentacją projektową.
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej winna być odnotowana w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopów – kolejność robót
    

-wytyczenie geodezyjne

-wykonanie wykopó (odkrywek kontrolnych)
-odspojenie mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp 
  do wymaganej głębokości wymiany gruntu
-załadowanie  urobku na środki transportu i odwiezienie na odległość do 7 km
- wymiana gruntu z zagęszczeniem
-sprawdzenie wymiarów wykopu
-wyrównanie i profilowanie dna wykopu
-pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu
-zasypanie wykopu ziemią z dowozu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe
 

-skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych
 -zabezpieczenie  skarp  powinno  być  dostosowane  do  właściwości  fizycznych  gruntów 
występujących w danej skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu 
znajdowania się skarpy
-w  razie  potrzeby  dolne  części  skarp  nasypu,  narażone  na  niszczące  działanie  wód 
opadowych można wzmocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi
-w  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność  sprowadzenia  do  wykopu  wód  opadowych  z 
terenu  przylegającego  do  wykopu,  w  skarpie  należy  wykonać  odpowiednio  umocnione 
spływy (betonowe, brukowe) w miejscach z góry do tego przeznaczonych
-wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast 
przystąpić  do  wykonania  przewidzianych  robót  budowlanych  i  zasypania  ich  gruntem 
odpowiednim do tego celu
-nachylenie skarp wykopu powinno wynosić:

a) w gruntach kat. III    1: 0,67

 W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami.
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
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elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie 
przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Dalsze prace można 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami.
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, 
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne należy 
bezzwłocznie przerwać i powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w celu ustalenia 
odpowiednich zabezpieczeń. 

Wymiary wykopów w planie.
Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, 
sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość 
wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna 
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na pracę ludzi 
pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosić 
nie mniej niż 0,75m.

Nienaruszalność struktury dna wykopu.
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej 
struktury gruntu.

    6. Kontrola jakości robót

1.4. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

1.5. Tolerancja wykonania robót wykopów fundamentowych.
Wymiary wykopów w planie muszą być wykonane z dokładnością + 15cm. Ostateczny poziom 
dna wykopu musi być wykonany z dokładnością +_ 2cm w stosunku do rzędnych 
projektowanych.

1.6. Badania przy wykonywaniu robót ziemnych
W trakcie wykonywania wykopów muszą być przeprowadzone następujące badania: 

-sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową
-sprawdzenie wykonywanych wykopów i zabezpieczeń ścian
-sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia

W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować 
służba geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest:
-1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. Objętości wykopu z dokładnością do 0,50m3. 
Ilość wykonanych jednostek określa się na podstawie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji
 w terenie, uwzględnia ona pozostałe elementy składowe obmierzane według innych jednostek.

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.
Na podstawie wyników dokonanych badań należy sporządzić protokoły odbioru robót ziemnych.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
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roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i dokumentacją projektową oraz zgłosić 
do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ST. B 00.00.00 Wymagania 
Ogólne Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu określoną wg. Przedmiaru zgodnego z 
dokumentacją projektową, ST oraz oceną wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

-prace przygotowawcze i pomiarowe
-wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodetę
-usunięcie i przemieszczenie humusu
-odspojenie i wydobycie gruntu na odkład
-wykonanie rowków odwadniających na dnie wykopu
-odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST
-zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem

            -przemieszczenie nadmiaru ziemi z wykopów na granicę działki.
            - uformowanie skarpy z przekryciem warstwą humusu

10. Przepisy związane

 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, podział, symbole i opis  
                                 gruntów.

2. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
                                  wykonania i badania przy odbiorze.

3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5. PN-56/B-06024  Wytyczne wykonania robót ziemnych.

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (przygotowanie i montaż)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.  w ramach inwestycji 
Pt:
 Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 
7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
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W zakres tych robót wchodzą:

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych prętami
stalowymi A IIIN ; BST 500

     okrągłymi żebrowanymi o średnicy:   6 mm
     okrągłymi żebrowanymi o średnicy:   8 mm
     okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 10 mm
     okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 12 mm
     okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 16 mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.
(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego
niż 5 mm na 1m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
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(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3.  Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
1. Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
2. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
3. Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 
mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6.  Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbiór robót
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy – wg SST Wymagania ogólne.

8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9.  Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-EN 990;1999           Metody badań sprawdzające zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w
                                      autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim 
kruszywowym
                                      o otwartej strukturze
PN-ISO  6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO    6935-1:1991
PN-ISO      6935-1/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania.
PN-ISO      6935-2:1998            Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO     6935-2-1991            Pręty żebrowane. 
PN-ISO      6935-2/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
Poprawki PN-ISO 6935-2/         Dodatkowe wymagania.
AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
                 2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Betonowanie konstrukcji

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 
Obręb Cieplice

 -    podkładów i podłoży betonowych     z B 10
 -   elementów konstrukcji żelbetowych.   Z B25 (C20/25).
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
Betony konstrukcyjne B25 (C20/25).
Podbetony  B 7,5; B 10
- Ławy fundamentowe - Ł1 do  Ł3 z betonu  B-25
- Słupy i trzpienie żelbetowe z betonu  B-25
- Trzpienie żelbetowe z betonu  B-25
- Słupy żelbetowe okrągłe z betonu  B-25
- Belki i podciągi żelbetowe z betonu  B-25
- Wieńce monolityczne na ścianach z betonu  B-25
- Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 15;16 i 18 cm z betonu  B-25
− Płyty spocznikowe żelbetowe z betonu  B-25
− Belki spocznikowe i kotwiące żelbetowe z betonu  B-25
−  Ściany żelbetowe grubości 12 i 10 cm, proste cm z betonu  B-25

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30: C25/30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B/C oznacza wytrzymałość Rb w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość ( zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.  Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
1. Rodzaje cementu
Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać 
następującym badaniom:
          - oznaczeniu czasu wiązania i zmiany objętości wg. normy PN-EN 196-1;1996

2. Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

3. Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
1. oznaczenie
2. nazwa wytwórni i miejscowości
3. masa worka z cementem
4. data wysyłki
5. termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie     rozpadających się w  wodzie.
– sprawdzeniu zawartości grudek
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania ( przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin 
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Przy oznaczeniu równomierności zmiany objętości:
- wg. próby Le Chateliera - nie więcej jak 8 mm
      - wg. próby na plackach - normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.

7. Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach)
dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy:
B25 ( C20/25) z ogólnodostępnymi domieszkami uplastyczniającymi – zbrojony.
– klasa konsystencji S1
– klasa ekspozycji XC1 (konstr. wew.) XC2 (konstr. zew.) 
– maksymalne uziarnienie 32 mm
– rozwój wytrzymałości - wolny
     Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
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– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

B25 / C20/25 konstrukcje:
– stosunek w/c <0,47
– maksymalne uziarnienie 32 mm

B10/ C8/10 – dla podbetonów i podkładów
                         Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 (C 8/10 ) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/32,
– cement portlandzki  32,5 NA. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, 
wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/32 = 30%,  20/10 = 20%,  0/2 = 30%

Wykaz niezbędnych materiałów do wykonania robót kontraktowych:

− Beton C 8/10
− Beton C 20/25 w konstrukcji
− Sklejka wodoodporna
− Drewno okrągłe na stemple budowlane
− Drewno okrągłe iglaste  – korowane
− Rury stalowe śr.48.3x3.6 mm
− Nakrętki M8
− Podkładki
− Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II
− Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
− Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

3.  Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej 
charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości.
Szalunki systemowe 

4.  Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
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− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej
- sposób transportu mieszanki betonowej
- kolejność i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach
- sposób pielęgnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
- zestawienie koniecznych badań
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera budowy 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
− prawidłowość wykonania zbrojenia
− zgodność rzędnych z projektem
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.)
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-
B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem w dzienniku budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.

(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością:
− ± 2% – przy dozowaniu cementu i wody
− ± 3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 
dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.
Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na  wypadek 
wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.

5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 
uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy 
obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywoływane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
1. szybkość betonowania
2. sposób zagęszczania
3. obciążenia pomostami roboczymi
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
− zapewniać odpowiednią szczelność
− zapewniać łatwy jej montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm.
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszą być 
wykonane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej.

6.  Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie 
nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów
− 1 próbka na 50 m3 betonu
− 3 próbki na dobę
− 6 próbek na partię betonu
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeśli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera budowy 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularny, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać  na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu  oraz każdorazowo  przy zmianie 
składników i sposobu wykonania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu wykonania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.
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Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi budowy wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu
− badanie mieszanki betonowej
− badanie betonu

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1 Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 
z podaniem: 
• zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
• innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi
• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się osiami ścian i stropów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2. System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (ławy - stopy)
Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być
większe niż:
• ± 10mm przy klasie tolerancji N1
• ± 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego nie 
powinno być większe niż:
• ± 20mm przy klasie tolerancji N1
• ± 15mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
1) ± 10mm przy klasie tolerancji N1
2) ± 5mm przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) Na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż:
6. ± 20mm przy L < 30m
7. ± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
                   c)    ± 0,10 (L+500) przy L>500m
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:
1. ± h/300 przy klasie tolerancji N1
2. ± h/400 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż:
a) ± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
b) ± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnym n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości   hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż:
− hi/300 n przy klasie tolerancji N1
− hi/400 n przy klasie tolerancji N2

6.2.5. Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż:
a) ± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
b) ±L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie między belkami nie powinno być większe niż:
 ±10mm przy klasie tolerancji N1
 ± 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
e) ±15mm przy klasie tolerancji N1
f) ± 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż:
a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:
1. ± 20mm przy Hi<20m
2. ± 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m
3. ± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m

6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż:
a) ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) ± 0,02Ii lub  5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno większe niż:
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b) ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1
c) ± 0,02Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
b) -   5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
     a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
     b) -   5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 
nie powinny być większe niż:
a) - 7 mm przy klasie tolerancji N1
b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1
b) 10 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzanej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
2 5 mm przy klasie tolerancji N1
3 2 mm przy klasie tolerancji N2   

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:
a) 6 mm przy klasie tolerancji N1
b) 4 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia elementu o dł. L( w mm) powodująca jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
• L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1
• L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
– 4mm przy klasie tolerancji N1
– 2mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1
b) ±  5 mm przy klasie tolerancji N2

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– 1 m3/ wykonanej konstrukcji.
– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte ST.B.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami  Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub unikających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 
powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 
granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-B01801     Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia i 
projektowanie. Materiały.
PN-B-06261       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości
                           betonu na ściskanie.
PN-B-06262       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości
                           betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistości.
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.
Numer normy   PN-EN 1992-1-1:2005 (U)
Tytuł normy      Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla
                         budynków
Numer normy   PN-EN 1992-1-2:2005 (U)
Tytuł normy      Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne – 
Projektowanie
                         na warunki pożarowe
Numer normy   PN-EN 12696:2004
Tytuł normy      Ochrona katodowa stali w betonie
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Zastępuje         PN-EN 12696:2002 (U) 
Numer normy   PN-ISO 2394:2000   
Tytuł normy      Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych
Numer normy   PN-ISO 3898:2002
Tytuł normy      Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogólne
Zastępuje         PN-91/B-01010 
Numer normy   PN-ISO 8930:1997
Tytuł normy      Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych - 
Terminologia
Numer normy   PN-ISO 8930/Ak:1997
Tytuł normy      Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych - 
Terminologia (Arkusz
                         krajowy)
Numer normy   PN-82/B-01801
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe
                        -Podstawowe zasady projektowania
Zast. Częśc.    przez  PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p.4.2.3, p. 5.2
Numer normy   PN-86/B-01802
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Nazwy
                        i określenia
Numer normy   PN-88/B-01807
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Zasady
                        diagnostyki konstrukcji
Numer normy   PN-88/B-01808
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Zasady określania 
uszkodzeń powłok
                        zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
Numer normy   PN-86/B-01810
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Własności ochronne betonu w 
stosunku do
                        stali zbrojeniowej - Badania elektrochemiczne
Numer normy   PN-86/B-01811
Tytuł normy      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe -Ochrona
                        materiałowo-strukturalna – Wymagania
PN-EN 934-2     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.
PN-EN 480-1     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa
                           wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 
wiązania.
PN-EN 480-4     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 
wody
                           wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni.
PN-EN 480-8     Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 
substancji.
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
zwartości chlorków
                          rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
zawartości alkaliów w
                          domieszkach. 
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PN-B-06250       Beton zwykły.
PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
                           wytrzymałości betonu na ściskanie.
 PN-B-06262       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości
                            betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-N-02251       Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211       Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

Izolacje

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych 
  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego
 w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu:

Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe pionowe preparatem Dysperbit.
Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome ław fundament:
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  gr. 0,8 mm - 
poziome podposadzkowe
Izolacje z folii polietylenowej kubełkowej - pionowe ścian piwnicy
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe 
Izolacje cieplne   z płyt z wełny mineralnej DACHROCK gr. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
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2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:
-ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),
-ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczną.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiały przewidziane w dokumentacji projektowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadać aprobaty techniczne.

3.  Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem izolacji mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne.

4.  Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  Wymagania ogólne.
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  Wymagania ogólne.
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą 
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych izolacji.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy 
do wykonania izolacji podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść 
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny być prowadzone oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 
bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od 
+5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
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Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85%.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże pod izolacje powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.  Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jedno-
rodności wykonania izolacji. 
kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem wykonanych robót.

8.  Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywołanych normach niniejszej SST daty 
wyniki pozytywne.
9.  Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne.
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 
wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
− prace przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektor Nadzoru,
− gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
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10.  Przepisy związane
10.1. Normy:
PN-EN ISO 13788:2003        Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów  budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia
  krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody  obliczania
- instrukcje technologiczne producentów 
10.2. Inne dokumenty:
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2416; z
     późniejszymi zmianami),
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881),
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z
     późniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989
           Tom I. Budownictwo ogólne
 Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. 

Ściany osłonowe i konstrukcyjne

1. Założenia ogólne

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach 
inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej 
Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice
a w szczególności 
-     Cokoły o grubości 24 * 11,5 cm  z  pustaków izomur na zaprawie klejowej
- Ściany osłonowe warstwowe; murowane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, 

ocieplonych wełną mineralną gr. 15 cm i oblicowanych cegłą licówką gr. 12 cm. 
- Ściana jest wentylowana pustką powietrzną gr. 4 cm  pomiędzy licówką a wełną mineralną 
- Ściany konstrukcyjne z bloczków silka o grubości 24 cm
- Oblicowania otworów na okna i drzwi w ścianach murowanych 
- Nadproża systemowe w ścianach murowanych

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1  

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami murarskimi.

2. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

2. Materiały
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. B 
00.00.00 Wymagania Ogólne
- bloczki silka
- zaprawa cienko spoinowa klejowa do ścian 
- zaprawa cw
- cegła licówka kl 150
- nadproża L 19
- pustaki izomur 

  3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.  

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

6. Kontrola jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B00.00.00 Wymagania Ogólne.

W szczególności podlega sprawdzeniu:
-zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej
-grubość murów 
-wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
-grubość spoin i ich wypełnienie
-pionowość powierzchni i krawędzi
-poziomość warstw
-zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją projektową

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
 Jednostką obmiaru jest m2 wykonanych ścian, 1 szt otworów w ścianach

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
            Sprawdzenie podlega:

-zgodność z dokumentacją projektową i ST
-rodzaj zastosowanych materiałów
-prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
9.1.Cena jednostkowa obejmuje

-wszystkie roboty przygotowawcze
-zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
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-wykonanie zakresu robót zg. pkt.1.3
-wykonanie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane

          
           Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
           Instrukcje techniczne i wymagania producentów.
           PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
           zapewniania jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości.
           Instrukcje i przepisy BHP.

Konstrukcja więźby dachowej
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachu  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku 
biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7;  Nr działki:  10, 
AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych dachu montowanych przy użyciu łączników 
systemowych.
W zakres tych robót wchodzą:
1. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
2. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej – podwaliny, wymiany i 
rozpory 
3. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej – krokwie zwykłe
4. Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 11,8 m
5. Stężenia SW1 - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6. Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej – wiatrownice, wymiany
            i rozpory  

 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

klasa kontroli - określa przedmiot i zakres kontroli 
metoda wykonania - opis procedur stosowanych do wykonania robót 
odchyłka - różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartościami 
nominalnymi podanymi w projekcie
odchyłka dopuszczalna - wartość dopuszczalna odchyłki, określona w projekcie 
procedura - dokument zapewnienia jakości definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być opracowana na podstawie 
norm, aprobat technicznych, instrukcji i raportów z badań naukowych
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tolerancje specjalne-tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, 
dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania do określonego projektu (przedsięwzięcia), niezbędne do jego 
wykonania
ustalenia techniczne - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, w normach, aprobatach 
technicznych lub w innych dokumentach odniesienia
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:
− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; z
       późniejszymi zmianami),
–     ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881),
− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360,
z  późniejszymi zmianami).

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.:
−  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
−  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
          C27                C33

Zginanie             27                  33
Rozciąganie wzdłuż 
włókien 

             0,75                    0,75

Ściskanie wzdłuż 
włókien 

           20                  24

Ściskanie w poprzek 
włókien 

             7                    7

Ścinanie wzdłuż 
włókien 

             3                    3

Ścinanie w poprzek 
włókien 

             1,5                    1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady              C33                   C27
Sęki w strefie marginalnej             do 1/4                1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju             do 1/4                1/4 do 1/3
Skręt włókien             do 7%                   do 10%
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Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 

                 1/3
                 1/1

                     1/2 
                     1/1

Zgnilizna 
niedopuszczalna
Chodniki owadzie 
niedopuszczalne
Szerokość słojów                 4 mm                       6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużna:
             a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

                         10 mm – dla grubości do 75 mm
             b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
−  w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
−  w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
−  w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
– odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
– odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  dla łat o grubości do 50 mm:
− w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
− w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
     dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
a) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm.
b) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.

2.2. Łączniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo
Łączniki mechaniczne wymienione w projekcie konstrukcyjnym. powinny spełniać wymagania 
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.1  Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r.
− Środki do ochrony przed grzybami i owadami
− Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
− Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane 
w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 
producenta.
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Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je 
odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w 
sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym 
rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, 
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich 
deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak 
elementy pionowe.
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np, 
kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie 
powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 
cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak 
dla składowania elementów poziomych.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika budowy.
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
• w zapisach w dzienniku budowy,
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie 
lub w specyfikacji technicznej.
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 
130, póz. 1386).

3.  Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5.  Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.1. Zasady ogólne
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną).
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach 
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI.  Stosowanie klasy 
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji, o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania 
jakościowe.
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać 
wielkości podanych w dokumentacji technicznej.
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości 
elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub 
podanych poniżej:
− ± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,
− ± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
− ± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
− ± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
− ± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
− ± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
− ± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
− ± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakość z 
systemem zakładowej kontroli jakości.

5.2.Więźba dachowa
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3.Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm.
5.2.4.Dopuszcza się następujące odchyłki:
         w rozstawie krokwi:

− do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
− w długości elementu do 20 mm
− w odległości między węzłami do 5 mm
− w wysokości do 10 mm.

Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od 
strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie 
ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być 
układane na styk.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

6.  Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.1.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
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Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
− sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
− sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
− rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
− prawidłowość wykonania połączeń,
− zabezpieczenie drewna,
− wymiary elementów,
− prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
− prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach 
budowy na podstawie:
− oceny jakości stosowanych materiałów,
− warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie,
− zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym ilości zużytego 
kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego klejenia, poprawności 
docisku, czasu klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu,
− sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin.
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na 
przykład dźwigarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między 
łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
konstrukcja – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
poszycie – powierzchnia wykonana w m2.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte ST.B.05.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 
stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
− pełną dokumentację powykonawczą,
− protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
− protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
− wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora 
nadzoru.
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
− zgodności z dokumentacją techniczną,
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− prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
− prawidłowości wykonania złączy,
− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. 
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w 
tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej 
użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie 
jej zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:
− podsumowanie wyników badań,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami 
projektowymi,
− wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− wnioski dotyczące dalszego postępowania.
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego.
9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

PN-EN 383:1998           Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na 
docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych 
PN-EN 385:2002           Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe 
i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002          Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne
PN-EN 387:2002          Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 391:2002          Drewno klejone warstwowo. Badania spoin klejowych na 
rozwarstwienie
PN-EN 408:1998          Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
PN-EN 409:1998          Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie momentu 
uplastycznienia gwoździ
PN-EN 595:1998          Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie kratownic dla 
określenia nośności i sztywności
PN-EN 789:1998          Konstrukcje drewniane. Metody badań. Oznaczenie właściwości 
mechanicznych płyt drewnopochodnych
PN-EN 912:2000          Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych
PN-EN 1059:2000        Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów 
wykonywanych z zastosowaniem płytek kolczastych
PN-EN 1075:2000        Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki 
kolczaste
PN-EN 1382:2000        Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna 
na wyciąganie
PN-EN 1383:2000        Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna 
na przeciąganie
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PN-EN 13271:2002      Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 
złączy
PN-EN 26891:1997 ISO 6891  Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 
Ogólne zasady  określania wytrzymałości i odkształcalności
PN-EN 28970:1997 ISO 8970  Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki 
mechaniczne. Wymagania  dotyczące gęstości drewna
PN-B-01042:1999         Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-B-03150:2000         Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
                                      zmiany PN-B-03150:2000/Az1:200,1PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03161:1997         Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i 
śruby
PN-B-03162:1997         Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na pierścienie 
zębate
PN-EN 335-1:1996          Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne
PN-EN 335-2:1996          Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 335-3:2001         Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001           Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 
odchyłki
PN-EN 338:2004          Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 350-1:2000         Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna

Polski Komitet Normalizacyjny Polskich Norm z zakresu warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Konstrukcje drewniane. Zakład NO, praca badawcza 119/B/99 dla 
MSWiA, Departament BAGiK; maszyn, biblioteka ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom 1. Budownictwo 
ogólne. Część 2, p. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
Arkady, Warszawa 1990

Pokrycie dachowe z obróbkami i ołaceniem

1.  Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i deskowaniem  w 
ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w 
Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.:

Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu:
− Zamocowanie folii wstępnego krycia (FWK) na krokwiach – z przybiciem kontrłat, 
      rozstaw 1,00 m
− Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  - 22 mm
− Podkład z geowłókniny
− Pokrycie dachów blachą cynk- tytan grub. 0,60 mm na rąbek stojący
-     Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynk- tytan grub. 0,70 mm,
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-     Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynk- tytan grub. 0,70 mm, o średnicy: 12 cm
− Obróbki z blachy cynk- tytan grub. 0,80 mm o szerokości w rozwinięciu do 25 cm
− Nasady wentylacyjne blaszane 

 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny 
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Materiały  stosowane  do  robót  dekarskich  do  dnia  uzyskania  przez  Polskę  członkostwa  w  Unii 
Europejskiej  powinny  mieć  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności  lub  deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą.
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
- posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskie-
go uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,
- posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta 
- w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa.
Na  opakowaniach  materiałów  stosowanych  do  wykonywania  robót  dekarskich  powinien  się 
znajdować termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Przyjęcie materiałów na budowie.

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
− projekt techniczny,
− dokumenty od producenta,
− sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
− sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powi-
nien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą 
być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej doku-
mentacji dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak  bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację  zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne  badania  właściwości  wyrobów  pokrywczych  należy  przeprowadzać  zgodnie  z 
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu  „aprobata 
techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
− odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 
certyfikat na
      znak bezpieczeństwa.
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Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:
− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),
− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881),
− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360,
z późniejszymi zmianami).
2.2. Podstawowe materiały do wykonania pokrycia dachu

− deski  gr. 22 mm  z drewna iglastego nasycanego
− folie wstępnego krycia (FWK)
− geowłóknina
− akcesoria do pokryć dachowych - systemowe
− blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,6-0,80 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.

2.3 Przechowywanie materiałów:
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.Wymagania ogólne.
Materiały do wykonywania robót dekarskich powinny być przewożone środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu 
drogowego. Sposób transportu i składowania materiałów dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producentów.

5.  Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia
-równość powierzchni deskowania. powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna,jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
-w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek/ papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z
   wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
-deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone strona 
dordzeniowa ku górze.
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 Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.  Wilgotność desek nie 
powinna być większa
 do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać sie na krokwiach. 
Deski należy układać "na pióro" i "wpust" lub na przylgę. Szczeliny miedzy deskami nie 
powinny być większe niż 2 mm.  Nie
dopuszcza sie w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe 
powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
-  papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 
-  podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowiązkowe. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z 
wymaganiami normy PN-99/B-02361.
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy 
uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe.
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych 
należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 
listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
Wytrzymałość i sztywność podłoża
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać następujących 
zaleceń:
1.Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie 
wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego.
2. Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: » pochylenie 
płaszczyzny połaci dachowych, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
− równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o 
długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości 30 cm, przy oknach, wokół ko-
minów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
− podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.2. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361 :1999. 

5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować sie do następujących zaleceń:
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1.
- roboty blacharskie z blach Ti Zn należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. 
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
-blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo- wapiennego. z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie  miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
-wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie 
blachy lub  odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.3. Pokrycie z blachy płaskiej tytanowo - cynkowej
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Krycie połaci dachowej blachą Ti ZN wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowaną, 
nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i 
zakłady. 

Arkusze z blachy zaleca sie ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 

Arkusze blachy powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu-na rąbek stojący lub zwijany
b) w złączach równoległych do okapu -na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 
mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały 
sie ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędziami zgięcia na całej swej długości; języki 
blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać sie o 
deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm, 
c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać 
na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem 
połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm. bez języków, lecz z przylutowaniem 
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm 
do 50 mm, a odstępy miedzy nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania ząbkami w odstępach nie większych 
niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a ząbki powinny być wykonane z blachy 
grubszej niż blacha pokrycia. 
Okap powinien być przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu.

5.4.Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny dachowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) połączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) połączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 

6.  Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.
− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez pro-
ducenta ich
      jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projekto-
wą oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta  powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

6.3. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 

6.4. Kontrola wykonania pokryć 
6.4.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) -po zakończeniu prac 
pokrywczych, 

a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza sie 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002. 
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje sie, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,
– dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
− sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomo-
cą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-    podłoża (poszycie z desek),

jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich,  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia  z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-EN 508-1:2003      Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję 
PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia umożliwiające chodzenie 
po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki zabezpieczające
PN-EN 612:2005 (U)  Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od 
strony przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę
Zastępuje        PN-EN 612:1999  
PN-EN 1462:2005 (U) Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania 
Zastępuje        PN-EN 1462:2001 
PN-ENV 1187:2004  Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
Zastępuje         PN-89/B-02361 
PN-B-94701:1999  Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
Zastępuje         BN-66/5059-01 
PN-B-94702:1999  Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
Zastępuje         BN-66/5059-02 

   WARUMKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989
           Tom I. Budownictwo ogólne
          
 Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe

Ścianki działowe

1 Założenia ogólne

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach 
inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej 
Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami murarskimi.

1.3 Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. B 
00.00.00 Wymagania Ogólne
- bloczki siporeks 12; 8 cm
- zaprawa cienko spoinowa klejowa do ścian 
- zaprawa cw

  3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy.

4. Transport
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.  

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

6. Kontrola jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B00.00.00 Wymagania Ogólne.

W szczególności podlega sprawdzeniu:
-zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej
-grubość ścianek 
-wymiary otworów 
-grubość spoin i ich wypełnienie
-pionowość powierzchni i krawędzi
-poziomość warstw
-zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją projektową

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

 Jednostką obmiaru jest m2 wykonanych ścian, 1 szt otworów w ścianach

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
            Sprawdzenie podlega:

-zgodność z dokumentacją projektową i ST
-rodzaj zastosowanych materiałów
-prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
9.1.Cena jednostkowa obejmuje

-wszystkie roboty przygotowawcze
-zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-wykonanie zakresu robót zg. pkt.1.3
-wykonanie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane
          
           Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
           Instrukcje techniczne i wymagania producentów.
           PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
           zapewniania jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości.
           Instrukcje i przepisy BHP.
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Ścianki i sufity poddasza z płyt GKI, 

1. Założenia ogólne

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych 
na rusztach stalowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów podwieszonych 
 w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w 
Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór ścianek działowych na rusztach stalowych z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych oraz sufitów podwieszonych

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami producentów.

1. 5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. B 
00.00.00 Wymagania Ogólne
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

-płyty gipsowo-kartonowe GKB  gr. 12,5mm
-płyty gipsowo-kartonowe GKBi gr.12,5mm
-płyty z wełny mineralnej gr. 75 i 100 mm
-profile stalowe U
-profile stalowe C
-gips szpachlowy 
-blachowkręty  

1. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót z prefabrykatów gipsowych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
spełniającego wymagania bhp.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
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5.1 Warunki przystąpienia do robót
 przed przystąpieniem do robót z prefabrykatów gipsowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy

 zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów

 roboty z prefabrykatów gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%

 pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone

5.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
 przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.

6.1. Badania w czasie wykonywania robót
− częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych "
-    równość powierzchni płyt
− narożniki i krawędzie (uszkodzenia)
− wymiary płyt
− wilgotność i nasiąkliwość 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową

6.2 Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Jednostką obmiarową robót z prefabrykatów gipsowych jest m2,
Wielkości obmiarowe robót z prefabrykatów gipsowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy.

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.
Sprawdzeniu podlegają:
− zgodność z dokumentacją projektową
− rodzaj zastosowanych materiałów 
− prawidłowość zamontowania rusztów i konstrukcji metalowych
-     prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
− wichrowatość powierzchni

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
oraz zapisy zawarte w umowie o wykonanie robót.
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9.1 Cena wykonania robót obejmuje:
 -cały zakres robót podany w pkt.1.3.
-czynności przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
-przygotowanie stanowiska roboczego
-trasowanie elementów do wykonania
-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m
-montaż rusztu lub konstrukcji metalowych
-ułożenie izolacji z wełny mineralnej
-przymocowanie płyt do gotowych konstrukcji z przycięciem i dopasowaniem
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami
-zabezpieczenie spoin taśmą
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe  

10. Przepisy związane

PN-72/B-10122           Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405                Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
ON-93/B-02862          Odporność ogniowa.
PN-B-32250                Woda do celów budowlanych
PN-ISO-9000              (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

                                   zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Informator - Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie - IV 
Kraków 1996r. - Instrukcja montażu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II

Tynki i okładziny wewnętrzne 
1. Założenia ogólne

5.3 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

- Tynki wewn. maszynowe na ścianach i słupach
- Tynki wewn. maszynowe na stropach i podciągach
- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej
  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w 
Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

5.4 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór:

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami producentów.

1. 5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne 
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Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
00.00.00 Wymagania Ogólne
Podstawowe materiały stanowią:
-zaprawy cementowo - wapienne
- płytki ceramiczne ścienne
- klej do płytek ściennych
- płynne środki do odgrzybienia murów

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót z prefabrykatów gipsowych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
spełniającego wymagania bhp.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

5.1 Warunki przystąpienia do robót
przed przystąpieniem do robót z prefabrykatów gipsowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy
zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów
roboty z prefabrykatów gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%
pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone

5.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne.
oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Jednostką obmiarową robót z prefabrykatów gipsowych jest m2,
Wielkości obmiarowe robót z prefabrykatów gipsowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy.

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.
Sprawdzeniu podlegają:
− zgodność z dokumentacją projektową
− rodzaj zastosowanych materiałów 
− wichrowatość powierzchni
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9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne oraz 
zapisy zawarte w umowie o wykonanie robót.

9.1 Cena wykonania robót obejmuje:
 -cały zakres robót podany w pkt.1.3.
-czynności przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
-przygotowanie stanowiska roboczego
-trasowanie elementów do wykonania
-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m
- przygotowanie zaprawy,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
ON-93/B-02862          Odporność ogniowa.
PN-B-32250                Woda do celów budowlanych
PN-ISO-9000              (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

                 zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Informator - Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie - IV 
Kraków 1996r.   Instrukcja montażu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989
           Tom I. Budownictwo ogólne
 Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 
wykończeniowe.   Zeszyt 1: Tynki
          

Posadzki

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego 
dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

− Podkłady z materiałów sypkich i betonowe na gruncie
− Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
− Gruntowanie podłoży preparatami mineralnymi
− Posadzki, okładziny schodów i cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układane na klej
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
Zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i wytycznymi zawartymi w SIWZ
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład z ubitej warstwy kamienia łamanego 0/63 na podłożu gruntowym
Warstwa wyrównawcza, wykonana z betonu C 16/20 z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Warstwa podkładowa betonowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu EPS 70-040 gr. 20 mm .
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.
Masę betonową należy przygotowywać mechanicznie.
- powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3.
Masę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą.

5.2.Posadzki cementowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych.
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Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą 
– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach 
– 10 MPa.
5.3 Posadzki z płytek i kamienia
Należy wykonywac zgodnie z instrukcją producentów płytek przy użyciu zapraw klejowych

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować: 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
                         przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
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                                      powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100              Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.
PN-74/B-30175              Kit asfaltowy uszczelniający.

   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989
           Tom I. Budownictwo ogólne
           
Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych
Zeszyt 398/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

Stolarka okienna;  drzwiowa 

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 
Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i  drzwiowej a mianowicie:

-     Okna PVC z wmontownymi nawiewnikami higrosterowanym
-     Okna dachowe systemowe
-     Drzwi stalowe pełne 
− Drzwi  wewnętrzne pełne, z nawiewem 
− Drzwi  wewnętrzne łazienkowe, z nawiewem 
− Ścianki sanitarne WC systemowe konfekcjonowane - wodoodporne na wspornikach 
dystansowych ze stali nierdzewnej
− Drzwi  zewnętrzne 1,5 skrzydła w witrymie  z Al z obróbką obsadzenia 
− Witryny aluminiowe  o powierzchni: do 10 m2    - szyby bezpieczne foliowane  

 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka otworowa
-     Okna PVC z wmontownymi nawiewnikami higrosterowanym
-     Drzwi balkonowe PVC
-     Okna dachowe systemowe
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-     Drzwi stalowe pełne 
− Drzwi  wewnętrzne pełne, z nawiewem 
− Drzwi  wewnętrzne łazienkowe, z nawiewem 
− Drzwi  zewnętrzne 1,5 skrzydła w witrymie  z Al z obróbką obsadzenia 

2.2. Okucia i uszczelnienia budowlane
- Wkręty stal.samogwint.z łbem stoż.i kulis.                                                      
- Masy uszczelniające silikonowe                                                                      
- Masy uszczelniające silikonowe                                                                      
- Pianka poliuretanowa                                                                          

                 -Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego                                                    
- Tuleje kotwiące rozporowe stalowe                                                            

2.6. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.6.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
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Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
 – m2/szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w ST.B.08.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000              Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
PN-EN 130:1998         Metody badań drzwi. Badania sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne 
                                    wichrowanie
PN-EN 477:1997         Kształtowniki z nieplastfikowanego polichlorku winyli (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie 
spadającego ciężarka
PN-EN 478:1997         Kształtowniki z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien
                                    i drzwi. Wygląd po wygrzaniu w temperaturze 150ºC. Metoda badania
PN-EN 479:1997         Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i 
                                    drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego
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PN-EN 513:2002         Kształtowniki  z niezmiękczanego polichlorku winyli (PVC-U) do 
produkcji okien i 
                                    drzwi. Oznaczenie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne
PN-EN 514:2002         Kształtowniki z niezmiękczanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i
                                    drzwi. Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w 
kształcie T
PN-EN 947:2000         Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe
PN-EN 948:2000         Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcenie statyczne
PN-EN 949:2000         Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie 
odporności drzwi na 
                                     uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 950:2000         Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem 
twardym
PN-EN 951:2000         Skrzydła drzwiowe. Metody pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności
PN-EN 952:2000         Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metody pomiaru
PN-EN 1026:2001       Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metody badania
PN-EN 1027:2001       Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metody badania
PN-EN 1121:2001       Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metody 
badań
PN-EN 1191:2002       Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metody badań
PN-EN 1192:2001       Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1294:2002       Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 1530:2001       Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 1634-1:2002    Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. 
Część 1:
                                    Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
PN-EN 1634-3:2002    Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. 
Część 3:Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
PN-EN 1932:2002(U)  Zewnętrzne zasłony i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. 
Metody badań
PN-EN 1933:2002(U)  Zasłony wewnętrzne. Odporność na obciążenie nagromadzoną wodą. 
Metody badań
PN-EN 12045:2002(U)Żaluzje i zasłony z napędem. Bezpieczeństwo użytkownika. Pomiar siły 
przenoszonej
PN-68/M-78010                       Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne 
projektowania zmiany     BI 2/70 poz. 18;  BI 1/72 poz. 2;  BI 10-11/74 poz. 86

Malowanie pow. wewnętrznych

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 
Obręb Cieplice
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich:
- Gruntowanie  powierzchni wewnętrznych gruntem mineralnym 
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- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

80



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.                                                  
Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki
Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia antykorozyjne

INSTALACJE SANITARNE 

Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej  z cyrkulacją

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Instalacja wody zimnej i ciepłej i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji 
Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, 

ul.Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót:
- wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej z rur Alu-pex.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały

Składowanie.

Rury.
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych 
od wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej 
pod  wiatą,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-,  lub  wielowarstwowo.  Powierzchnia 
składowania  powinna  być  utwardzona,  wolna  od  kamieni,  zagłębień  i  błota,  z podkładach 
drewnianych.  Wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i gatunku  w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur.
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Kształtki, armatura .
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

Podstawowe materiały stanowią
- Rury i kształtki PE-X/AI/PE
- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
- Baterie i mieszacze natryskowe

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu narzędzi zgodnych z technologią systemu.

4. Transport
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długo-
ści.  Kształtki  należy  przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mkniętych w pojemnikach.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatu-
rę należy składować w magazynach zamkniętych.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone kry-
tymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni sło-
necznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafio-
letowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płasz-
czyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominal-
nych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projekto-
wą,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbli-
żonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami techniczny-
mi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II  Instalacje  sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.
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Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów kra-
jowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi norma-
mi.

Przewody
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur  wodociągowych,  z Alu-Pex UNIPIPE 
łączonych przez stosowanie złączek zaciskowych.
Kanalizacja sanitarna wykonywana z rur PVC 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste lub w zwojach, czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodze-
niami.

Armatura
Instalacja  ma  być  wyposażona  w typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę 
wypływową o podwyższonym standardzie.

Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 13 mm,
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji   i  harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku 
na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montażowe.

Wymagania ogólne.
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe.
Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  z Dokumentacją 
Projektową. 
Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od przewidzianych  w Dokumentacji  Projektowej  nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich  kształtek,  łuków  lub  kolanek.  Dopuszczalny  kąt  w  pionie  lub  poziomie  na 
połączeniu rur nie powinien przekraczać 2o, (tangens kąta skrzyżowania 0.035).
Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta.

Montaż przewodów  
Instalacje wody zimnej i c.w.u. z ALU-PEX. Rury prowadzić w bruzdach i podtynkowo stosując 
uchwyty do rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur 
oraz kompensatory u-kształtowe. Stosować połączenia rur gwintowane oraz zaciskowe dla Alu-
pex, połączenia z armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi końcówkami.
Trasa ułożenia  instalacji  zgodnie z dokumentacją techniczną.  Przed układaniem przewodów 
należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące 
powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej 
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i muru).
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei  należy wypełnić  odpowiednim materiałem 
termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy  wykonywać  za  pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża.

Zawory czerpalne ze złączką do węża na wysokości ok. 30 cm nad posadzką.

Izolacja termiczna rur .

Rurociągi  wody zimnej   po zmontowaniu otulić  pianką polietylenową Thermaflex,  w 
celu zabezpieczenia przed wykraplaniem się wilgoci. Rury wody ciepłej izolować ter-
micznie otulina ciepłochronną Thermaflex. Minimalna grubość izolacji 13mm. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowa-
dzeniu  próby  szczelności  i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po-
wyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowied-
nich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne,  jak np. przycinanie,  mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.

Próba szczelności instalacji.

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna 
być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Warunkach  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Szczelność  odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być  taka,  aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego.
Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka przewodu 
oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z 
uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
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w planie i  profilu.  Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć jako 1,5  najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną.  Wysokość  ciśnienia  próbnego  powinien  wskazywać  manometr  przy  pompie 
hydraulicznej.
Ciśnienie  próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być 
tak  dobrana,  aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z przewodu. 
Przewód  można  uznać  za  dostatecznie  wypłukany  ,  jeżeli  wypływająca  z  niego  woda  jest 
przeźroczysta i bezbarwna.

Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody .

Zaprojektowaną instalacje wody zimnej należy zasilić z nowoprojektowanego przyłącza zimnej 
wody.

Instalację cwu należy zasilić z nowoprojektowanego węzła cieplnego

6. Kontrola jakości robót.
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi  w Warunkach  technicznych  wykonania  odbioru  robót  budowlano-montażowych. 
Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a)   zgodności z Dokumentacją Projektową
materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
ułożenia przewodów:

ułożenia przewodu na podłożu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunków przewodów,
zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
kontrola połączeń przewodów,
płukanie sieci,
badanie jakości wody po wykonaniu sieci,

układania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,
szczelności przewodu
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi  wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji  producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbiór robót.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instala-
cje sanitarne i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w ścianach:  –  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z pionem  i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykona-
nia oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,
Dziennik budowy,

85



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wyda-
ne przez dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku bu-
dowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania 
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia 
zamontowanych elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów 
wbudowanych materiałów i urządzeń .

Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie podłoża,
ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
montaż armatury, zaworów, manometrów itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie próby szczelności rurociągu,
przeprowadzenie płukania instalacji,
oznaczenie rurociągów,
włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania,
oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001.

Kanalizacja sanitarna

POZIOMY I PODEJŚCIA POD PRZYBORY
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rurociągów z rur  PVC kanalizacyjnych z podejściami odpływowymi o średnicach 32, 50, 110, 
mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbioru  montażu rurociągów z rur kanalizacyjnych,  podejściami 
odpływowymi wraz z wszystkimi kształtkami  

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z nazewnictwem podanym w obowiązujących i 
odpowiednich normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami PN i Warunkami 
Technicznymi oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ( budowlaną i wykonawczą) ST i 
poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części  ST.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiały demontowane w instalacjach kanalizacyjnych, odpowiadają wymaganiom odnośnych 
norm i wytycznych producentów.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

Transport  po  budowie  powinien  odbywać  się  po  odpowiednio  przygotowanych  drogach 
dojazdowych. 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu

5. WYKONANIE ROBÓT
• wytyczenie geodezyjne,
• wykopy wewnątrz budynku z zasypaniem
• ułożenie rur w wykopach oraz na ścianach budynku wraz z kształtkami , rewizjami ( przy 

przejściach przez fundamenty lub pod fundamentami w tulejach ochronnych wypełnionych 
masą plastyczną 
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• wykonanie podejść odpływowych pod piony zakończone rewizją oraz pionów instalacyjnych 
zakończonych rurą wywiewną

• wykonanie podejść odpływowych pod przybory, urządzenia , wpusty podłogowe,
• wykonanie szczelnej izolacji przy przejściach przez ściany lub posadzki,
• wykonanie prób szczelności,
• montaż  przyborów:  umywalki  na  półpostumencie;  zlewozmywaki  na  szafce;  zestawy 

ustępowe kompact
• podłączenie ułożonych rur do istniejącej sieci kanalizacyjnej i ewentualne wykonanie nowych 

wpięć do istniejącej kanalizacji,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem należytego 
spadku, wykonania podłoża, ułożenia rur i wykonania próby ciśnieniowej, należytego obsypania 
żwirem rur . Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej muszą być wykonane z rur i kształtek z 
tworzyw sztucznych z zachowaniem właściwych dla tworzyw warunków montażu. Roboty 
powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym . Rozpoczęcie robót i zakończenie z 
oceną jakościową  robót powinno być zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR
zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  wykonawca  jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego

odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena obejmuje:
• Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 5.
• Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  częśc II – instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Roboty budowlano-montażowe MBiPMB WYDANIE II  1997,

• Wytyczne wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny 
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

• Instrukcje techniczne producenta,

• Aktualne normy i przepisy również BHP.

PRZYBORY I URZĄDZENA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące montażu i  odbioru 
kompletnych przyborów  wraz z  kompletnymi urządzeniami sanitarnymi.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu montaż i odbiór kompletnych przyborów z armaturą i kompletnych urządzeń 
sanitarnych z armaturą. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Określenie  kompletne  przybory  sanitarne  czy  kompletne  urządzenia  sanitarne  oznaczają: 
umywalki, zlewozmywaki, zlewy, miski ustępowe, pisuary, natryski odpowiednio zamontowane 
na ścianach czy przegrodach lub na szafkach z bateriami czy zaworami ściennymi lub stojącymi 
. Ponadto obejmują wszelkie dodatkowe zawory do ciepłej i zimnej wody z syfonami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami PN i Warunkami 
Technicznymi ST i poleceniami Inżyniera. Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, 
montażu przyborów i urządzeń powinny odpowiadać wysokiemu standardowi, wysokiej jakości i 
wymaganiom odnośnych norm i wytycznych producentów. Ogólne wymagania dotyczące robot 
podano w ST - B.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Należy zastosować materiały o wysokiej jakości i wysokim standardzie

- Miski ustępowe typu kompakt 

- Umywalki o wielkości „60” z porcelany białe wraz z syfonami i bateriami 

- Półpostumenty porcelanowe do umywalek

- Zlewomywak mocowany na szafce, blaszany , dwukomorowy z ociekaczem 

- Brodziki natryskowe akrylowe 80 cm

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm

- Rury wywiewne z PVC

3. SPRZĘT
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

Transport  po  budowie  powinien  odbywać  się  po  odpowiednio  przygotowanych  drogach 
dojazdowych. 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B.00.00.00.

Wymagania  ogólne.  Montaż  kompletnych  przyborów  należy  wykonać  po  robotach 
posadzkowych, okładzinach ściennych i malarskich, a w szczególności:

- Miski ustępowe typu kompakt

- Umywalki o wielkości „60” z porcelany białe wraz z syfonami i bateriami 

- Zlewomywak mocowany na szafce, blaszany , dwukomorowy z ociekaczem

- Brodziki natryskowe akrylowe 80 cm

- Wpusty podłogowe z  PVC z syfonem

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm

- Rury wywiewne z PVC

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  powinna  przebiegać  w  sposób  ciągły  ze  sprawdzeniem  należytego 
wykonania podłoża  , montażu i ułożenia przyborów sanitarnych wraz z syfonami, bateriami i 
stołami i wykonania próby ciśnieniowej. Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej muszą być 
wykonane  z  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  z  zachowaniem  właściwych  dla  tworzyw 
warunków montażu. Kompletne przybory sanitarne powinny być wykonane starannie zgodnie z 
normami i wytycznymi producenta. Wszystkie materiały i przybory muszą uzyskać pozytywną 
akceptację  Inżyniera.   Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem wykonawczym . 
Rozpoczęcie robót i zakończenie z oceną jakościową  robót powinno być zapisane w dzienniku 
budowy.

7. OBMIAR
Obmiaru  ilościowego  dokonuje  się   jako  komplet  zamontowanego  przyboru  sanitarnego  z 
syfonami, bateriami, stołami i innym osprzętem niezbędnym do eksploatowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:
• Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 5.
• Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  częśc II – instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Roboty budowlano-montażowe MBiPMB WYDANIE II  1997,
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3) Wytycznymi wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny 
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL,

4) Instrukcje techniczne producenta,

5) Aktualnymi normami i przepisami również BHP.

6) Katalogi  urządzeń  i  sprzętu  używanego  w  gastronomii  wydane  przez  przedsiębiorstwa 
branżowe
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Instalacja centralnego ogrzewania 
1. Wstęp.
Przedmiot ST.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO 

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  instalacji  centralnego 
ogrzewania  jako  ogrzewania  grzejnikowego  wykonanego  z  rur  Pert/Al./Pert z 
zastosowaniem grzejników stalowych płytowych 

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-
kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały i urządzenia.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie 
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed 
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja  centralnego  ogrzewania  wykonana  będzie  z rur  Pert/Al./Pert  .Dostarczone  na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu 
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z podejściem dolnym typ V .
Armatura

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne firmy Danfoss. 

Izolacja termiczna
Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z otulin  termoizolacyjnych  z pianki 
polietylenowej grub. 20mm.
Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o dopuszczeniu  do  stosowania 
w budownictwie,  wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku 
i wyładunku materiałów.

4. Transport.
Rury

Rury  w wiązkach  muszą być  transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru.  Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie  grzejników.  Dopuszcza  się  transportowanie  grzejników  luzem,  ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić  na szczelność.  Armaturę 
należy  składować  w magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory 
termostatyczne,  powinny  być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta. 
Armaturę,  łączniki  i materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w magazynach  lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać 
w pomieszczeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni 
słonecznych  na  otuliny  z PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie 
ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie  nie  uszkodzone,  a odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych 
wymiarów  produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wykonanie robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze.

Roboty przygotowawcze.
Projektowaną  oś  przewodu  oraz  miejsca  umieszczenia  armatury  należy  wyznaczyć 
w budynku na ścianie w sposób trwały  i  widoczny.  Sprawdzić  trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montażowe.
Montaż rurociągów

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń 
(ziemia,  papiery  i inne  elementy).  Rur  pękniętych  lub  w inny  sposób  uszkodzonych  nie 
wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.
Rurociągi  poziome  należy  prowadzić  ze  spadkiem  wynoszącym  co  najmniej  0,3% 
w kierunku  źródła  ciepła.  Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych 
połączeń.  Przejścia  przez przegrody budowlane wykonać  w tulejach ochronnych.  Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość 
osiowego ruchu  przewodu.  Długość  tulei  powinna  być  większa  o  6÷8  mm od  grubości 
ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć 
do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 
metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

Montaż grzejników
Grzejniki  montowane  przy  ścianie  należy  ustawić  w płaszczyźnie  równoległej  do 
powierzchni  ściany  lub  wnęki.  Odległość  grzejnika  od  podłogi  i od  parapetu  powinna 
wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
zawieszenie grzejnika,
podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
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Grzejniki  należy  montować  w opakowaniu  fabrycznym.  Jeżeli  instalacja  centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik  należy  w inny  sposób  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem.  Zaleca  się,  aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki  grzejnika  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z grzejnikiem 
i skręceniu  złączek w grzejniku  nie  następowały  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi  łączone  będą  z armaturą  i osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu,
nagwintowanie końcówek,
wkręcenie  pół-śrubunków  w zawór  i na  rurę,  z uszczelnieniem  gwintów  materiałem 
uszczelniającym,
skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by  wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i leżało  w płaszczyźnie  pionowe  przechodzącej 
przez oś przewodu.
Zawory  na  pionach  i gałązkach  oraz  odpowietrzniki  należy  umieszczać  w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie  instalacji  wykonać  zgodnie  z PN-91/B-02420  jako  odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy 
TACO,  z zaworem  stopowym,  montowanym  w najwyższych  punktach  instalacji. 
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy 
Naval.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrolę jakości  robót  instalacyjno-montażowych  należy przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a)   zgodności z Dokumentacją Projektową
materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
ułożenia przewodów:

ułożenia przewodu na podłożu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunków przewodów,
zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
kontrola połączeń przewodów,
płukanie sieci,
badanie jakości wody po wykonaniu sieci,

układania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,
szczelności przewodu
Wykonawca  powinien  przedłożyć  inżynierowi  wszystkie  próby,  świadectwa  zgodności  i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
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7. Odbiór robót.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunka-
mi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kie-
runkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać koń-
cowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wy-
konywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budo-
wy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory  należy  wykonać  sprawdzając  przytoczone  w  punkcie  6  kryteria  oceny.  Na  podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja  przed zakryciem bruzd i  elementów instalacji  oraz  przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część)  kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania 
należy  instalację  napełnić  wodą  uzdatnioną  o jakości  zgodnej  z PN-93/C-04607  „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli  w budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów,  badania  szczelności  należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10  barów.  Próbę  szczelności  w instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
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lecz  nie  mniejsze  niż  4  bary.  Ciśnienie  podczas  próby  szczelności  należy  dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do  pomiaru  ciśnień  próbnych  należy  używać  manometru,  który  pozwala  na  bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji.
Wyniki  badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  w ciągu  20  min.  nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych  –  w miarę  możliwości  –  parametrach  czynnika  grzewczego,  lecz  nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba  szczelności  na  gorąco  winna  być  poprzedzona  co  najmniej  72-godzinną  pracą 
instalacji.

Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za zgodne  z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne  z  wymaganiami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  wykonawca  jest  zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania 
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia 
zamontowanych elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów 
wbudowanych materiałów i urządzeń .

Cena wykonania robót obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania  urządzeń i 
armatury,
-dostarczenie materiałów,
-przygotowanie podłoża,
- ułożenie rur wraz z armaturą, grzejników oraz ich zamocowanie do podłoża,

montaż armatury, zaworów, grzejników itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie prób szczelności 
przeprowadzenie płukania instalacji,
oznaczenie rurociągów,
włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania, oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie  powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych   zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420  „Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych. 
Wymagania”.
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PN-90/M-75003  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania 
i badania”.
PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne. 
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN–  93/C-04607  „Woda  w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i badania  dotyczące 
jakości wody”.

Technologia węzła co/cwu Urządzenia i armatura paneli solarnych 
VITOSOL 100F 3*2,3 m2

1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Technologii i instalacji węzła co/cwu, paneli solarnych i podłączenia grzejników co z 
zastosowaniem rur i kształtek Cu w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla 

personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul.Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  Technologii  i  instalacji  węzła 
co/cwu, paneli solarnych i podłączenia grzejników co z zastosowaniem rur i kształtek miedzianych 
z zastosowaniem grzejników stalowych  płytowych  oraz instalacji  zasilania  nagrzewnicy  centrali 
wentylacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta-
żowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
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2. Materiały i urządzenia.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wykonana będzie z rur miedzianych.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocz-
nych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

Urządzenia i armatura

Lista części w węźle cieplnym

Lp. Nazwa pomieszczenia Ilość 
[szt.]

1. Zamknięte naczynie wzbiorcze typ NG 35 firmy Reflex  o pojemności 35litrów 
, podłączenie R 3/4 " 1

2. Zaizolowany cieplnie rozdzielacz  Dn 15cm L=1.05m, na zasilaniu i powrocie 2 

3. Elektroniczna pompa obiegowa  DN 32 typ  UPS 32-120 firmy Grundfos, 
Q=0,95m3/h, H=8m   - obieg centrali wentylacyjnej 1

4. Elektroniczna pompa obiegowa  DN 32 typ  ALFA2 32-80 firmy Grundfos, 
Q=0,86m3/h, H=5.5m    - obieg  instalacji c.o. 1

5. Elektroniczna pompa obiegowa  DN 25 typ  Magna 25-100 firmy Grundfos, 
Q=0,99m3/h, H=0.6m  - obieg  instalacji c.w.u. 1

6. Biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzałką elektryczną o poj. 400l  typ 
VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann 1

7. zespół pompowy solarny zawierający: naczynie wzbiorcze, zawór 
bezpieczeństwa, pompy , ukł. Napełniania firmy Viessmann 1

8. Elektroniczna pompa obiegowa  DN 25 typ  Magna 25-100 firmy Grundfos, 
Q=1,37m3/h, H=5.2m    - cyrkulacja 1

9. Trójdrożny zawór mieszający DN 25mm, Kvs=6,4 z siłownikiem firmy 
Heimeier 1

10. Mikroprocesorowy regulator typ ECL-300 firmy Danfoss 1
11. zawór odcinający DN 32mm, PN 10 6
12. zawór odcinający DN 25mm, PN 10 11
13. zawór odcinający DN 20mm, PN 10 5
14. Filtr siatkowy DN 32 , PN 10 2
15. Filtr siatkowy DN 25 , PN 10 2
16. zawór zwrotny DN 32mm, PN 10 2
17. zawór zwrotny DN 25mm, PN 10 3
18. zawór zwrotny DN 20mm, PN 10 1
19. termomanometr w zakresie ciśnieniowym 0-6bara i temp. 0-120°C 8
20. wodomierz wody zimnej JS 0.5 DN 15mm 2

21. trójdrożny zawór mieszający DN 25mm, z termostatem Kvs=4,6 firmy 
Heimeier 2
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Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych Thermaflex FRZ 
- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzęt

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu i  narzędzi zgodnych z technologią systemu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku 
materiałów.

4. Transport
Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładun-
ku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Armatura i urządzenia
Dostarczone na budowę urządzenia i armatura powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych.
Przed pojęciem montażu należy sprawdzić zgodność urządzeń i armatury ze specyfikacją 
technologiczną w-g projektu wykonawczego i instrukcji technologicznych producentów

Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji  cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych.  Należy unikać dłuższego działania  promieni  sło-
necznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczy-
zny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wy-
miarów produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpo-
wiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane instalacje urządzeń.

5.1 Roboty instalacyjne z rur Cu
Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
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(ziemia,  papiery i inne elementy).  Rur  pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
− przecinanie rur,
− założenie tulei ochronnych,
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
− wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kie-
runku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczający-
mi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych po-
łączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowied-
nim materiałem termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno zapewniać  jedynie  możliwość 
osiowego ruchu przewodu.  Długość tulei  powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożaro-
wego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do przegród i kon-
strukcji  za  pomocą uchwytów umieszczonych  co najmniej  co  3,0  m dla  rur  o średnicy 
15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o dłu-
gości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wy-
dłużeń przewodów.

5.2 Montaż armatury i urządzeń

Montaż urządzeń technologicznych ;(wymiennik biwalentny, urządzenia sterujące i regulujące 
przepływ czynników  grzewczych, panele solarne) należy wykonać ściśle według instrukcji 
technologicznych producentów

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zasto-
sowaniem kształtek miedzianych i mosiężnych. 
Kolejność wykonywania robót:
− sprawdzenie działania armatury
− nagwintowanie końcówek,
− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczel-

niającym,
− skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja  przed  wykonaniem  izolacji  termicznej  przewodów musi  być  poddana  próbie 
szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację  napełnić  wodą uzdatnioną o jakości  zgodnej  z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”,  lub z dodat-
kiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przepro-
wadzić dla każdego zładu oddzielnie.
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Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  ze-
wnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekra-
czać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowa-
dzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 
bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny od-
czyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwier-
dzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco oraz 
rozruch  technologiczny  węzła,  przy  najwyższych  –  w miarę  możliwości  –  parametrach 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości  robót  instalacyjno-montażowych  należy przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Należy szczególnie starannie sprawdzić zgodności materiałów urządzeń i armatury z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami norm oraz instrukcjami producentów
Wykonawca  powinien  przedłożyć  inżynierowi  wszystkie  próby,  świadectwa  zgodności  i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robót
zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego

8. Odbiór robót.

Odbioru robót,  polegających  na wykonaniu  instalacji  technologicznych,  należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać koń-
cowego odbioru technicznego instalacji 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wy-

konywania robót,
− Dziennik budowy,
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
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przez dostawców materiałów ),
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
− protokół przeprowadzenia próby szczelności i rozruchu całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− zgodność  wykonania  z Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia uste-

rek,
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeł-

nienia),
− protokoły badań szczelności i rozruchu całej instalacji,

9. Podstawa płatności.
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania 
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia 
zamontowanych elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów 
wbudowanych materiałów i urządzeń .

Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urządzeń 
i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie rur wraz z armaturą oraz 
ich zamocowanie do podłoża, montaż armatury, zaworów, manometrów itp., wykonanie izolacji 
rur i uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności instalacji i urządzeń, przeprowadzenie 
płukania instalacji, wykonanie rozruchu technologicznego, oznaczenie rurociągów, włączenie 
instalacji do źródeł zasilania, oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.  Wymagania 
i badania”.
PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN–  93/C-04607  „Woda  w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i badania  dotyczące  jakości 
wody”.
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INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania są instalacje: wentylacyjnej mechanicznej , wentylacji grawitacyjnej ze 
wspomaganiem w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu 
technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Wentylacja mechaniczna w budynku będzie realizowana przez:
- wentylację nawiewno-wywiewną obsługiwaną przez centralę typ  BS-3(60) firmy VBW o wydatku 
4030m3/h, sprężu250Pa  umieszczoną na poddaszu nieużytkowym , 
- kanały stalowe ocynkowane, typ A/I prostokątne, kanały okrągłe oc, aluminiowe izolowane flexit 
i kanały murowane
-  wentylację  wywiewną  obsługującą  WC  i  pomieszczenia  porządkowe  realizowaną  przez 
wentylatorki wywiewne typ SILENT o średnicy 125mm firmy Venture Industrie
-

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  z  normami   PN i  Warunkami 
Technicznymi  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  (budowlaną  i  wykonawczą)  ST i 
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY.

2.1 Deklaracje i Certyfikaty 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty.

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów

1 Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2 Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZĘT.

Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego 
wymagania BHP i akceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.

Transport  materiałów i  urządzeń  pomocniczych  dowolnymi  środkami  transportowymi  w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem.
Transport  po  budowie  powinien  odbywać  się  po  odpowiednio  przygotowanych  drogach 
dojazdowych. 
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wentylacja  mechaniczna  w  budynku  została  podzielona  na  wentylację  nawiewno-wywiewną 
obsługiwaną  przez  centralę  typ   BS-3(60)  firmy  VBW  o  wydatku  4030m3/h,  sprężu250Pa 
umieszczoną  na  poddaszu  nieużytkowym  ,  oraz  wentylację  wywiewną  obsługującą  WC  i 
pomieszczenia  porządkowe  realizowaną  przez  wentylatorki  wywiewne  typ  SILENT  o  średnicy 
125mm firmy Venture Industrie.

Sieć przewodów wentylacyjnych prowadzić należy trasami wskazanymi na dołączonych rysunkach, 
kanały należy mocować do ścian i stropów przy pomocy typowych podparć i podwieszeń.
Zgodnie z wymogami Dz.U. 10/95, przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, 
których nie obsługują, powinny być obudowane obudową ( ścianki, okładziny ) o klasie odporności 
ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń lub wyposażone w klapy 
ogniowe. 

Do budowy instalacji należy zastosować kanały stalowe ocynkowane, typ A/I prostokątne, kanały 
okrągłe oc, aluminiowe izolowane flexit i kanały murowane. Regulację instalacji przeprowadzić przy 
pomocy przepustnic przy centrali, na odgałęzieniach i przy nawiewnikach.  Całość instalacji 
montować należy wg zasad zawartych w wydawnictwie „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” cz. III. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.

Całość instalacji montować należy wg zasad zawartych w wydawnictwie „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. III. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.b) 

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.
Praca układów sterowana czujnikami ruchu w połączeniu z programatorem czasowym.
Czujniki załączają wentylatory po otrzymaniu impulsu i wyłączają go z ok. 15-20 min. opóźnieniem, 
natomiast programator czasowy umożliwia uruchomienie wentylatorów na zaprogramowany czas w 
każdej godzinie doby.
Zastosowano wentylatory typ Silwent w. 125, Plus f-my Venture Industries.
Strumienie powietrza usuwanego z nad przyborów (umywalek i misek ustępowych) zostały przyjęte 
przez analogię do strumieni podanych w PN-83/B03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.
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Stworzone przez zastosowane wentylatory podciśnienie, kompensowane będzie przez infiltrację 
poprzez stolarkę drzwiową, w pomieszczeniach sąsiednich panuje nadciśnienie.
Całość instalacji montować należy wg zasad zawartych w wydawnictwie „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. III. Rozdzial nr 8 i PN-EN 12599:2002.b) 

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem właściwego ułożenia 
kanałów, izolacji i  jego szczelność, zamocowania. Pomiar szczelności dokonuje się po wykonaniu 
całej instalacji nawiewno-wywiewnej przy pomocy świec dymowych (specjalnych dla wentylacji) 
łącznie z kanałami, uzbrojeniem kanałów oraz urządzeniami z automatyką sterującą. Ciśnienie 
próby szczelności powinno wynosić 50 Pa.
Kontrola jakości urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych nzgodnie z instrukcjami i paszportami 
technicznymi urządzeń i instalacji

7. OBMIAR
zgodnie z poszczególnymi pozycjami rozdziału   S 01 00 00

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiory  należy  wykonać  sprawdzając  przytoczone  w  punkcie  7  kryteria  oceny.  Na  podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.

Jeśli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej  sytuacji  wykonawca jest  zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena obejmuje:
- Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 2 i 5.
- Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II-
instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.  Roboty   budowlano-montażowe  MBiPMB 
Wydanie II-1997r.

• Wytyczne  wykonawcze  instalacji  wentylacji  mechanicznej  opracowanych  przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

• Instrukcje  Techniczne  oraz  Dokumentacja  Techniczno-Ruchowa  poszczególnych 
urządzeń. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

• Instrukcje  Techniczne  oraz  Dokumentacja  Techniczno-Ruchowa  poszczególnych 
urządzeń.

• Aktualnymi normami i przepisami BHP.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy, 
montażu,  
       podłączeń i odbioru przewodów elektrycznych , tablic elektrycznych, aparatów elektrycznych i 
osprzętu   
oraz opraw oświetleniowych    w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla 
personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST

      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych 
w punkcie   1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych 
  Instalacja teletechnicznaniczna

1.4 Określenia podstawowe.

       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
       i Dokumentacją Projektową.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową  , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące 
robót podano w części ogólnej  specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY 

Zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i wytycznymi zawartymi w SIWZ

3.SPRZĘT 

Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

4.TRANSPORT
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Transport technologiczny .

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
1.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową . Za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymagania-
mi określonymi ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, zgodnie z ich wymia-
rami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru.
3.Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt 
własny Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru
4.Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.
5.Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru/In-
westora oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 
także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w pro-
dukcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne 
czynniki wpływające na decyzję.
6.Polecenia Inspektora nadzoru muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wyko-
nawca.

5.2.Szczególowy zakres wykonywanych robót

Tablica mieszkaniowa rozdzielczo – zabezpieczeniowa TM.

Wewnątrz  lokali  mieszkaniowych  przy drzwiach  wejściowych  zaprojektowano zabudowę  tablicy 
rozdzielczo – zabezpieczeniowej TM. Projektuje się zastosować tablicę  wnękową typu EKINOXE 2 
x 18 prod. Legrand o IP40 . Lokalizację tablicy rozdzielczej przedstawiono na rzutach kondygnacji. 
Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM przedstawiono w załączniku graficznym.

Instalacja oświetleniowa .

Instalację  oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodami  typu YDYp 3 x 1,5 mm 2 ( YDYp 
4  x  1,5  mm  2 )  500V.  Oświetlenie  wykonane  będzie  oprawami  żarowymi  mocowanymi 
bezpośrednio  do  sufitu.  Załączanie  oświetlenia  odbywać  się  będzie  za  pomocą  łączników 
instalacyjnych mocowanych w ścianie. Rozmieszczenie opraw i łączników pokazano na rzutach 
kondygnacji  w  części  elektrycznej.   W  łazienkach  i  w  pomieszczeniach  z  podłogami 
przewodzącymi osprzęt instalacyjny zainstalować jako bryzgoszczelny ( zalecany stopień ochrony 
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IP44).W łazienkach należy zastosować oświetlenie podstawowe oraz oświetlenie nad lustrem. W 
pomieszczeniach  mieszkalnych łączniki instalacyjne instalować na wysokości 1,1 m natomiast w 
pozostałych pomieszczeniach na wysokości 1,4 m.
 Przewody do oświetlenia górnego poprowadzić  w rurce ochronnej stalowej   Peschla Φ18 nad 
stropem  poszczególnych lokali ( w podłodze górnego lokalu). Współrzędne środka zamontowania 
opraw  pokazano  na  rzutach  kondygnacji  w  części  oświetlenia  ogólnego.  Piony  zasilające 
poszczególne kondygnacje prowadzić w rurkach ochronnych  RB 20 przez klatkę schodową. 

Instalacja sygnalizacji dzwonkowej.

Przy wejściu do poszczególnych lokali wykonać instalację sygnalizacji dzwonkowej 230 V. Przed 
drzwiami wejściowymi do budynku zabudować przycisk typu „dzwonek”. Instalację zasilić z obwodu 
oświetleniowego mieszkania. 

Instalacja domofonowa.

Przy  wejściu  do  klatki  schodowej  zaprojektowano  zabudowę  centralki  domofonu.  Centralka 
zasilana jest napięciem 15V/03 A z zasilacza przyłączonego do licznika ADM. Centralka połączona 
jest z przewodem YLTLYp 6 x 0,5 mm2 z ryglem elekromagnetycznym  drzwi wejściowych do klatki 
schodowej .Do centralki przyłączone są również aparaty rozmówne zabudowane wewnątrz lokali 
mieszkalnych. 
Zastosować  systemy domofonowe firmy np.  CODI  Warszawa. Piony zasilające poszczególne 
kondygnacje prowadzić w rurkach ochronnych  RB 20 przez klatkę schodową.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i siły.

Zasilanie  instalacji  gniazd  230  V  w  lokalach  mieszkalnych  projektuje  się  wykonać  od  tablicy 
rozdzielczej TM. Do instalacji gniazd jednofazowych należy zastosować przewody YDYp 3 x 2,5 
mm 2 750 V. We wszystkich pomieszczeniach  należy zainstalować gniazda z kołkiem ochronnym. 
W łazienkach gniazda wtyczkowe należy instalować w odległości poziomej od natrysku większej od 
60 cm.  Wszystkie  gniazda w pokojach i  przedpokoju  montować na wysokości  min.  0.3 m od 
poziomu podłogi. W pomieszczeniach kuchennych, łazienkach i pom. gospodarczym  zastosować 
osprzęt w wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości:

- pokoje i komunikacja – 30 cm od podłogi,
- kuchnia – 115 cm nad stołami do pracy
-     łazienka – 120 cm od podłogi,

Obwody  gniazd  jednofazowych  w  kuchni  i  łazience  winny  być  zabezpieczone  wyłącznikami 
różnicowo -prądowymi o prądzie zadziałania  30 mA. Zastosować osprzęt z tworzywa sztucznego 
w  wykonaniu   wtynkowym.   W  kuchni   i  łazience  należy  wykonać  połączenia  wyrównawcze 
miejscowe przewodem  DY 4 mm 2. Dla zasilania kuchni elektrycznej  ułożyć kabel YLYżo 5 x 2,5 
mm 2. Obwód zasilający kuchnię elektryczną zakończyć puszką rozgałęźną 3P+N+PE.
Piony zasilające poszczególne kondygnacje prowadzić w rurkach ochronnych  RB 20 przez klatkę 
schodową. 

Dobór przewodów.
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Przekroje  przewodów  dobrano  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  spadków  napięć  oraz 
dopuszczalnego  prądu  ciągłego.   Zastosowano  przewody  miedziane  w izolacji  polwinitowej  na 
napięcie 750 V typu YDYp, YDY i YDYżo o przekrojach 1,5 mm 2 , 2,5 mm 2, 4 mm 2 i 16 mm 2.

Instalacja telefoniczna.

 Z każdego lokalu mieszkalnego  ułożyć do tablicy zbiorczej licznikowej TGL kabel telefoniczny 
typu YTKSY 4 x 2 x 0,5 mm2 w rurce ochronnej po tynkiem. Wewnątrz lokali mieszkalnych kabel 
telefoniczny  zakończyć  gniazdem telefonicznym  kat.  3.  Kable  telefoniczne  rozszyć  na panelu 
krosowniczym  szafy  zbiorczej  licznikowej  TGL.  Piony  zasilające  poszczególne  kondygnacje 
prowadzić w rurkach ochronnych  RB 20 przez klatkę schodową.

Instalacja telewizyjna.

Z  szafy  zbiorczej  licznikowej  TGL  do  każdego  lokalu  mieszkalnego  zaprojektowano 
rozprowadzenie instalacji  telewizyjnej  zakończonej  gniazdem RTV w pokoju dziennym każdego 
mieszkania.   Do każdego gniazda  należy doprowadzić   przewód koncentryczny ekranowany o 
średnicy min. 0,8 mm.  
Piony zasilające poszczególne kondygnacje prowadzić w rurkach ochronnych  RB 20 przez klatkę 
schodową.

Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepięciowa.

Zwody poziome główne wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn  Φ 8 umocowanym na 
wspornikach  do  pokrycia  dachu.  Przewody  odprowadzające  wykonać  drutem  stalowym 
ocynkowanym  DFe/Zn  Φ8   pod  tynkiem  w  rurach  izolacyjnych  RB18  p/t.  Odstępy  między 
wspornikami nie powinny przekraczać 1,5 m. Zachować normatywne promienie zagięcia drutu na 
załomach konstrukcji  dachowej.   Zaciski  kontrolne należy umieszczać na wysokości 0,9 m nad 
powierzchnią ziemi w szafkach kontrolnych wnękowych o wymiarach 155 x 110 x 70 mm i wykonać 
jako rozłączne ,aby można było przewód uziomowy odłączyć od przewodu odprowadzającego  dla 
wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe części  budynku znajdujące się 
na  powierzchni  dachu  powinny  być  podłączone  z  najbliższym  zwodem  lub  przewodem 
odprowadzającym.  Przewody  uziomowe  połączyć  przez  spawanie  z  uziomem fundamentowym 
budynku lub w przypadku braku uziomu fundamentowego w uziomem otokowym lub głębinowym. 
Instalację odgromową wykonać jako naprężaną. Zwody pionowe chroniące kominy i urządzenia na 
dachu  wykonać  drutem  DFeZn  Φ8.Po  wykonaniu  instalacji  odgromowej  wykonać   pomiary 
rezystancji uziomów, wyniki zaprotokołować. Instalację odgromową wykonać zgodnie z rysunkiem 
oraz obowiązującymi normami. Rezystancja uziemienia R< 10 Ω.

Jako  środek  ochrony  przed  przepięciami  atmosferycznymi  i  łączeniowymi  zaprojektowano 
ochronniki klasy 2 i 3.

 

Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze.
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Instalacja  elektryczna wewnętrzna pracować będzie w układzie  TN-S.  Jako środek dodatkowej 
ochrony  przeciwporażeniowej  zastosowano  samoczynne  wyłączenie  zasilania  z  czasem  nie 
przekraczającym  0,4  s.  Samoczynne  wyłączenie  zasilania  zapewniają  zastosowane  wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe  i  wyłączniki  różnicowoprądowe.   Ochronie  podlegają  wszystkie  dostępne 
części przewodzące w postaci części metalowych urządzeń nie będących pod napięciem w czasie 
normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych osłon  oraz styków ochronnych 
gniazd wtyczkowych. 
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  celem  zniwelowania  ewentualnych  różnic  potencjałów 
zaprojektowano  instalację  połączeń   wyrównawczych,.  Jako  szynę  wyrównawczą  zastosować 
szynę ekwipotencjalną firmy DEHN, którą należy układać na ścianie w najniższej kondygnacji w 
pobliżu  miejsca  wprowadzenia  kabli  zasilających  do  budynku.  Szynę  wyrównawczą  należy 
połączyć z uziomem fundamentowym i dołączyć metalowe ciągi wody , gazu, instalację c.o., oraz 
zacisk PE w tablicy rozdzielczo – zabezpieczeniowej .
W  łazienkach  wykonać  lokalne  połączenia  wyrównawcze  przy  użyciu  przewodu  DY  4  mm  2 

łączącego między sobą wszystkie elementy przewodzące obce ( woda zimna, woda ciepła, wanna, 
miska natryskowa ), a następnie z przewodem ochronnym PE.
Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać następujących zasad:

- stosować właściwą kolorystykę przewodów:
a) przewody neutralne  - kolor jasnoniebieski,
b) przewody ochronne - kolor  żółtozielony,

- żył o izolacji w kolorze niebieskim i żółtozielonym nie wolno stosować jako 
żyły roboczej.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji pn 
“Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT

       Jednostką obmiaru jest kompletnie zamontowany i podłączony aparat elektryczny ( element 
osprzętu) lub 
       kompletne podłączenie elektryczne aparatu będącego poza zakresem dostawy, kompletnie 
zmontowana i 
       podłączona  tablica lub rozdzielnica elektryczna , kompletnie zmontowana i  podłączona 
oprawa  
       oświetleniowa, metr bieżący kompletnie  wykonanej trasy  kablowej lub przewodowej  

8.ODBIÓR ROBÓT

       Ogólna zasada odbioru robót podana jest w części ogólnej specyfikacji pn  “Wymagania 
ogólne”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są  w części ogólnej specyfikacji pn 
“Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje komplet robót wyszczególnionych w punkcie 5.

       Płatność ryczałtowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i podłączonych, rozdzielni, 
tablic,  aparatów  
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       i  osprzętu , opraw oświetleniowych , przewodów elektrycznych , kabli , korytek   kablowych - 
w  -  
       Budynek 01 w Zespole budynków Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Jawor  
       przy ul. Myśliborskiej 3 w Jaworze  - Instalacje elektryczne

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

      Ważniejsze normy techniczne i przepisy związane z robotami objętymi niniejszą specyfikacją :
Norma PN-IEC 60364
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogól-
nych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmos-
ferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektro-
magnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów ze-
wnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
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pewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze in-
stalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Niskonapięciowe  
zespoły prądotwórcze.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i insta-
lacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia  wyposażone  w 
wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Baseny  pływackie  
i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roz-
biórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone  po-
wierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
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Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień in-
stalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  oświetlenia  
zewnętrznego.
PN-IEC 60364-7-717:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne.

Normy pozostałe
PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 

826: Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 
przewodach sznurowych.

PN-EN 61140:2005
 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60664-1:2005 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania 
ogólne. Specyfikacje wspólne.

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 
przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: 
Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.

N SEP-E-003 Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 
przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych.
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PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych.
PN-EN 61537:2007 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów.
PN-EN 50086-1:2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 50086-2-1:2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur 
instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-2-2:2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur 
instalacyjnych giętkich.

PN-EN 50086-2-3:2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur 
instalacyjnych elastycznych.

PN-EN 50086-2-4:2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur 
instalacyjnych układanych w ziemi

PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur 
instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur 
instalacyjnych giętkich.

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 23: Wymagania szczegółowe. Systemy rur 
instalacyjnych elastycznych.

PN-EN 50085-1:2005 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 
instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. 
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV.

PN-EN 12464 -1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.

PN/E- 05003
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:
Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r.
Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 3: Wymagania 
dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).
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PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, 
konserwacja 
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

PN-EN 50164-1:2002 (U)
A1:2007(U)

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)
A1:2007(U)

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

PN-E-04700:1998
Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych 
badań odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003
/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań 
typu.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 
mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

rozdzielczych
PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania.
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 

obiektów instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
PN-HD 384.7.711 S1:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-EN 62271-202:2007(U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane 
wysokiego napięcia na niskie napięcie.
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PN-HD 60364-7-715:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze
 sauny.    

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.    

PN-HD 603 S1:2006
/A3:2007(U)

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1kV.   

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 
zabezpieczających.

Ustawy i rozporządzenia
Ustawa  z  dnia  12  września  2002  r.  o  normalizacji  (Dz.  U.  nr  169  z  2002r.,  poz.  1386;  
Dz. U. nr 273 z 2004r., poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 2005r., poz. 1110).
Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  
nr 204 z 2004r., poz. 2087; Dz. U. nr 64 z 2005r., poz. 565).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004r., poz. 2441; Dz. 
U. nr 163 z 2005r., poz. 1362; Dz. U. nr 180 z 2005r., poz. 1494).
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  nr  156  
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99 z 
2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U. nr 247 z 
2007r., poz. 1844).
Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997r.  Prawo  energetyczne  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  nr  89  
z  2006r.,  poz.  625;  Dz.  U.  nr  104  z  2006r.,  poz.  708;  Dz.  U.  nr  158  z  2006r.,  poz.  1123;
Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007., poz. 343; Dz. 
U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.,  poz. 690; Dz. U. nr 33 
z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia  1999r.,  
w  sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych  (Dz.  U.  nr  74  
z 1999 r., poz. 836).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007r., poz. 623).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania  kwalifikacji  przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r.,  poz. 828; Dz. U. nr 129  z 2003r., poz. 1184; Dz. U. nr 
141 z 2005r., poz. 1189).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych  (Dz.  U.  nr  80  
z 1999r., poz. 912).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r., 
poz. 563).

Przyłącze wodociągowe

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  układaniu  i  montażu  rurociągów  z  PE  przyłącza 
wodociągowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową 

przyłącza wodociągowego).
Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur 63x5,8mm PE-HD SDR 11 

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną, SST oraz zaleceniami Inżyniera.

2. Materiały
- rury 63x5,8mm PE-HD SDR 1
- opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym nr kat.opaski 3510 DN50/DN100 f-myopaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym nr kat.opaski 3510 DN50/DN100 f-my  

HAWLEHAWLE
- zasuwa kołnierzowa z gładkim i wolnym przelotem DN 50 nr kat. 4000E2 z teleskopową 

obudową wrzeciona zasuwy nr kat. 9500A, skrzynką uliczną „sztywną” nr kat. 1750 z płytą 
podkładową nr kat.3490 f-my HAWLE

3. Sprzęt
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera.
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4. Transport

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką  uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
(do średnicy 160 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na 
spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.

5. Wykonanie robót - Montaż rur i kształtek PE

Wykopy pod rurociągi 

Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych 
szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony 
te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość od innych 
systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych.
Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Odległości muszą być 
podane w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w 
pobliżu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od 
temperatury gruntu. Bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące 
odległości minimalne (ze względu na wpływ ogrzewania):
• do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m,
• do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV),
• pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m,
• do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym nią 20 kV = 0,75 m,
• do kilku kabli pod napięciem wyższym nią 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,
• do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,0 - 1,25 m.
W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone.
Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej nią 20oC, musi być oceniany 
wpływ temperatury na
własności materiału.

Przekrój poprzeczny wykopu

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża muszą być 
określone w projekcie i zależą od:
• metod pracy łącznie z rozparciem .ścian
• wymiarów i typów rur
• głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu
• warunków gruntowych
• występowania i poziomu wód gruntowych 
• rodzaju nawierzchni
• ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, fundamentów
• specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym wykopie
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Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu. Jeżeli podłoże nie jest 
wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyżka koparki dotknie ostatniej 
warstwy usuwanego gruntu.
Podczas określania szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych 
struktur i na wystarczającą
przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod rurociąg powinien być tak 
wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie dużo miejsca by 
sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. Zmiana głębokości 
określonej w projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

Wzmacnianie podłoża

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o 
obciążeniach rur wykazują, że nośność
podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 
uważana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego 
żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w 
sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.
Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.

Układanie rurociągów

Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy 
niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli 
konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. Naziom nie może być mniejszy 
nią 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, 
jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur 
wodociągowych o minimalnym przykryciu decydują wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725.

Układanie i podpieranie rur

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i 
pozostawione w takim
położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem 
ciśnienia, temperatury i
prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez 
niszczenia rur i połączeń.
Dzięki podsypce i obspce podparcie rury jest wystarczające. Podczas prac wykonawczych musi 
być zwrócona szczególna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, 
zagęszczania gruntu i przejeżdżania
ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma wierszą 
zdolność przewodzenia wody nią grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 
przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu.

Podsypka

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
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• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,
• materiał nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki.
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie 
o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 
m.

Obsypka rurociągu

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 
Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe 
wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego 
wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, 
żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne wypełnianie wzdłuż 
wykopu powinno być nawet ważniejsze nią rozdział materiału po obu stronach przewodu. Stopień 
zagęszczania powinien być określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane 
mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w 
większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 
czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże 
może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jaki. inny sposób np. przez drenaż zapewniający 
efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We
wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do 
osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza 
tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 
90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień 
zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora.

 Zasypka wykopu
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Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała cześć 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu 
technicznego i je.li maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 300 mm.
Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w 
terenach zielonych nie jest wymagane.

Łączenie rur

 Zgrzewanie czołowe
Pamiętaj, zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy 

wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .średnicy i grubości .ścianki.

Metody łączenia

Rury z PE produkowane mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z 
których podstawowe to:
• zgrzewanie czołowe, stosowane głównie dla rur o .średnicach większych nią 63 mm
• zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o .średnicach mniejszych nią 110 mm
• połączenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. złączki POLYRAC
• połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych.

Instrukcja zgrzewania czołowego

1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur 
ułatwia pracę maszyny
zgrzewającej jak i zapewnia poprawność wykonanego zgrzewu.
2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób, 
aby ich oznaczenia
znajdowały się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. Zapiąć obejmy 
mocujące rury i docisnąć rury do siebie. Jeżeli rury nie są współosiowo ustawione, to należy 
poluzować jedną z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury są już ustawione i 
dociśnięte do siebie zgodnie z wymaganiami, należy rozsunąć rury aby umieścić strug pomiędzy 
końcami rur. Rury docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć 
wyrównywanie powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te muszą być gładkie). Po 
zakończeniu procesu wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśniecie należy 
sprawdzić ewentualne przemieszczenia osiowe łączonych elementów.
Uwaga!: Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed 
zgrzewaniem.
3. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy 
skontrolować. Następnie płytę
grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba końce rur do płyty grzewczej z siłą 
określoną w tabeli. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić, czy wypływka 
jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka osiągnie żądaną wartość (patrz tabela), należy 
bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 
4. Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury 
ponownie ze stopniowym
wzmacnianiem siły docisku, do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy utrzymywać w trakcie 
zgrzewania jak
i później podczas chłodzenia.
5. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny. 
Skontrolować wynik zgrzewania .

122



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice        

6. Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. łuków, trójników są 
analogiczne do zgrzewania
odcinków prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementów w warunkach warsztatowych.
Kontrola Zgrzewania Czołowego

Punkt A nie może znaleźć się poniżej poziomu powierzchni rury, a przesuniêcie V miêdzy 
ściankami łączonych elementów
nie może przekroczyć następujących wartości:
1. Połączenie: rura - rura; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości ścianki rury
2. Połączenie: rura - kształtka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości .ścianki rury
3. Połączenie: kształtka - kształtka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości .ścianki rury
Szerokość wypływki B, jak i różnice między pojedyñczymi wałeczkami wypływki X określone są 
następująco: (wszystkie
końcówki w pomiarach należy zaokrąglić do 0,5 mm)
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Zgrzewanie elektrooporowe 

1. Sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek.
2. Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia); jeśli to 
konieczne - oczyścić rurę
wewnętrzną.
3. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych 
elementów, które znajdują
się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca 
płynem czyszczącym.
4. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć 
jej powierzchnie wewnętrzną płynem czyszczącym.
5. Zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokości ich wsunięcia do kształtki.
6. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie.
7. Zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz 
głębokość wsunięcia
każdego elementu do wnętrza kształtki.
8. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.
9. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o 
pozytywnym zakończeniu procesu).
10. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku 
montażowym na co najmniej
20 minut (okres chłodzenia).
11. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.

Głębokość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza muf systemu Monoline

Zgrzewanie elektrooporowych kształtek siodłowych.
1. Oczyścić obszar zgrzewania przy użyciu czystej szmatki, aby usunąć ewentualne zabrudzenia.
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2. Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze; miejsce to należy oskrobać, w celu usunięcia 
warstwy utlenionej
(czynność tą wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), a następnie 
przemyć płynem czyszczącym.
3. Przemyć wewnętrzną powierzchniê kształtki; jeśli kształtka jest fabrycznie zapakowana w worek 
foliowy, to należy
ostrożnie ją odpakować - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej powierzchni 
wewnętrznej.
4. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchyłka od 
naniesionych oznaczeń nie mole być większa nią 1,5 mm).
5. Unieruchomić kształtkę siodłową na rurze zgodnie ze sposobem określonym przez producenta 
kształtki; w przypadku kształtek siodłowych systemu Monoline za pomocą klinów .cisnąć górną 
cześć kształtki z dolną półobejmą. W przypadku kształtek siodłowych systemu Fusamatic firmy 
Fusion zastosować odpowiedni uchwyt mocujący.
6. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.
7. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o 
pozytywnym zakończeniu procesu).
8. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie na co najmniej 
20 minut (okres chłodzenia).
9. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.
! UWAGA: Jeśli do unieruchomienia kształtki siodłowej użyto uchwytu mocującego - można go 
zdemontować dopiero po zakończeniu okresu chłodzenia.

Przewiercanie
Przewiercanie można przeprowadzić po upływie co najmniej 1 godziny od czasu zakończenia 
procesu zgrzewania.
1. Używać klucza do przewiercania zgodnie z instrukcją.
2. Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej.
3. Wkręcać frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna się wiercenie przez ściankę rury. 
Ostrożnie przewiercić ściankę rury.
4. Wykręcić frez do krawędzi gwintu.
5. Uszczelkę w nakrętce posmarować wazeliną, nakrętkę dokręcić ręcznie.

Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie.
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 
promienia gięcia do temperatury otoczenia:
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6.Kontrola jakości robót

Próba szczelności 
Próby szczelności należy przeprowadzać w oparciu następujące normy:
Przewody wodociągowe PN-B-10725:1997
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
• rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości odcinków 
mieszczą się w granicach
300 do 500 m
• łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby
• proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba 
może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu
• maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 200C
• próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń
• rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 
odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny
• po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany uwaga: 
poniższe dotyczy jedynie rur
PE wodociągowych lub kanalizacji ciśnieniowej • miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we 
wszystkich
najwyższych miejscach sieci
• napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci
• po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania
• po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 
rurach.
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7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest 1mb przyłącza. 

8. Odbiór robót
Odbiorom  podlegają  wszystkie  roboty  wymienione  w  niniejszej  SST  według  zasad 

podanych w normach, SST 

9.  Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 mb przyłącza 

10. Przepisy związane

Przepisy BHP

Budowa sieci kanalizacyjnych

1. Wstęp

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wyknaniu kanalizacji sanitarnej  w ramach inwestycji 
Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7;
 Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z budową 
przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z  dokumentacją  projektową,  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną,  SST  oraz  zaleceniami 
Inżyniera.

2. Materiały
Zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru inwestorskiego i wytycznymi producentów

3. Sprzęt
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Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera.

4. Transport
Transport  sprzętu  i  urządzeń  pomocniczych  przeprowadzić  można  dowolnymi  środkami 
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzić należy 
wskazaną drogą i we wskazane przez Inżyniera miejsce. 
Transport rurociągów zgodnie z zasadami :
- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
- Rury powinny być podparte na całej  długości.  Wysokość podkładów winna uwzględnić 
maksymalną średnicę kielicha.  Załadunek i  rozładunek rur powinien być prowadzony ze 
szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
- Wiązki rur  lub rury luzem należy przechowywać  na stabilnym podłożu.  Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy
wiązki  wyższej  powinny  spoczywać  na ramach wiązki  niższej.  Gdy rury są składowane 
luzem,  należy  zastosować  boczne  wsporniki  i  podkłady.  Warstwy  rur  należy  układać 
naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej.
- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi.  Należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami.
-  Rury  o  mniejszych  .średnicach  można  wkładać  do  wykopu  bez  pomocy  sprzętu 
pomocniczego.
- W przypadku rur o większych .średnicach może być konieczne użycie pasów (lin).
-  W  przypadku  bardzo  dużych  średnic  zalecane  jest  użycie  dźwigu.  Rura  winna  być 
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne i montażowe. 
wykopy – do układania przyłącza przewiduje się wykop otwarty o ścianach pionowych 
obudowanych, wykop wykonać należy mechanicznie a w rejonie przekroczeń istniejącego 
podziemnego uzbrojenia terenu ręcznie, z wyrównaniem dna.
podłoże – podłoże wykonać należy z materiału sypkiego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na 
sicie frakcji 0,75mm. Grubość podłoża 10cm. 
Jeżeli grunt spełnia powyższe wymagania rurociągi można układać bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu.
obsypka – obsypkę rurociągu wykonać należy z materiału sypkiego (piasek, żwir) o max. 15% 
pozostałości na sicie frakcji 0,75mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 10 
do 30cm, do wysokości 30cm powyżej grzbietu rurociągu. 
Stopień zagęszczenia - 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP ).

Stopień ten można uzyskać :

a)po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50
do 100 kg ) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po

obu stronach przewodu.

b) lub po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym
(50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o

grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczenia nad

wierzchołkiem rury. 

128



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice        

c) lub po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1m. 
zasypka – zasypkę wykopu wykonać należy wykonać gruntem rodzimym,  warstwami z 
jednoczesnym zagęszczaniem do - 90% w skali zmodyfikowanego Proctora (MP). 

Nadmiar ziemi rozplantować.

warunki hydrogeologiczne – zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną poziom wody gruntowej 
stabilizuje się na poziomie  -2,5m od poziomu terenu.
łącznie rur i kształtek z PVC – łączenie kielichowe uszczelnione uszczelką  gumową. Montaż 
rurociągów należy wykonywać w temperaturze od 0 do 30ºC.

Aby zapewnić jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanalizacyjne wraz 
z towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system uszczelnień .
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. 
Uszczelki te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie  uszczelek  powinno  nastąpić  na placu  budowy tuż  przed montażem,  aby uniknąć 
zabrudzeń.
Prawidłową technologię wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej:
- Usuń korek ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeżeli występuję).
- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikonowym ułatwiającym 
poślizg.
- Ustaw współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli 
rura  była  skracana,  wióry  i  zadziory  należy  usunąć  nożem  lub  skrobakiem.  Fazowanie, 
(ukosowanie)  końca  rury  jest  konieczne,  ułatwia  wykonanie  połączenia  i  zabezpiecza  przed 
wysunięciem.
- Włóż koniec bosy do kielicha i  wsuń do oznaczonego miejsca.  Czynność tą należy wykonać 
ręcznie,  ewentualnie  można  posłużyć  się  dźwignią  (w  tym  przypadku  należy  koniec  rury 
zabezpieczyć drewnianym kołkiem).
- W niektórych przypadkach do montażu należy użyć sprzętu pomocniczego (pasy, bloki itd).
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte),  aby jej 
ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, 
czy  wszystkie  kształtki  (kolana,  trójniki,  redukcje  itd.),  a  zwłaszcza  zaślepki  są  właściwie 
wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze 
połączeń  ręcznie  do poziomu odrobinę  wyższego  niż  górna powierzchnia  rury,  uważając  żeby 
ziemia  stosowana  do  zasypki  nie  zawierała  kamieni.  Udeptać  zasypkę.  Dalsze  prace  ziemne 
należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Szczegółowy  opis  metod  montażu 
rurociągów z rur  PVC można znaleźć  w .INSTRUKCJI  MONTAŻOWEJ – Układanie  w gruncie 
rurociągów  z  PVC  produkowanych  przez  Wavin  Metalplast-Buk..  Zasady  te  winny  być  ściśle 
przestrzegane.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą SST powinny być 
prowadzone w sposób ciągły.
Odbiorowi i kontroli muszą podlegać poszczególne etapy prac.
Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do dziennika budowy.

Próba szczelności 
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Obowiązująca  do  tej  pory  polska  norma  PN-92/B-10735  "Przewody  kanalizacyjne. 
wymagania i badania przy odbiorze" określała procedury badania szczelności rurociągów 
wykonanych z materiałów tradycyjnych - kamionka, żeliwo, beton i stal z uwzględnieniem 
studni betonowych. Norma ta nie podawała wymagań dla rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Próby szczelności były podzielone na badania na infiltracje i eksfiltracje. Wprowadzało to 
bardzo często konieczność przeprowadzenia prób szczelności dwoma metodami - należy 
pamiętać  o  tym,  że  rurociąg  musi  być  szczelny  niezależnie  od  źródła  pojawienia  się 
nieszczelności. Medium używanym do testowania była wyłącznie woda.
Norma nie przewidywała zróżnicowania wymagań w zależności od średnicy rurociągu oraz 
uznawała  za  wynik  negatywny  każdy,  w  którym  nastąpił  nawet  nieznaczny  spadek 
ciśnienia, czy ubytek wody.
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych"  w całości  opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem 
rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  z  uwzględnieniem  wykopów,  zasypki  i 
zagęszczenia,  instalowania,  w  tym  połączeń  rurociągów  i  studni,  a  wreszcie  prób 
odbiorczych  rurociągów.  Mimo,  że  norma  w  sposób  tabelaryczny  określa  jedynie 
wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000mm włącznie, to podane wzory pozwalają 
na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych 
niż  1000mm.  Norma PN-EN 1610  w  §  13  "  Procedury  i  wymagania  w  odniesieniu  do 
rurociągów grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności:
Próbę powietrzną, gdzie medium testującym jest powietrze (metoda "L"),
Próbę wodną, gdzie medium testującym jest woda (metoda "W").
Próba  powietrzna  (metoda  "L")  jest  rekomendowana  jako  ta,  którą  należy  wykonać  na 
wstępie.  Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  niskimi  kosztami,  prostotą  wykonania  oraz 
krótkim czasem trwania próby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku próby, można ją 
powtarzać  wielokrotnie  aż  do  uzyskania  wyniku  pozytywnego.  W  przypadku  wyniku 
pozytywnego należy traktować próbę jako ostateczną. Jeśli  kolejne próby powietrzne są 
nieudane, zezwala się na zmianę metody na wodną, która w tej sytuacji jest decydująca. Ze 
względu na różnorodne doświadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych parametrów 
próby,  tj.  cienienia  próbnego  p0 oraz czasu trwania  próby t,  wprowadzono  metody:  LA 
głównie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach skandynawskich oraz 
wielu innych, LD głównie w Austrii. Wavin wraz z innymi producentami zaleca metodę LC.
Próba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi jak i 
studnie  kanalizacyjne.  Ponadto,  poprzez  kontrolę  pojedynczych  połączeń  można 
przeprowadzać próby szczelności całych rurociągów, zazwyczaj średnicy powyżej 1000mm. 
Tę  próbę  można  także  wykonywać  próbą  powietrzną  (metodą  "L").  Próby  szczelności 
kanalizacyjnych rurociągów tłocznych (ciśnieniowych) zaleca się przeprowadzać zgodnie z 
normą prEN 805  (fragmenty  tej  normy są  przytoczone  w firmowym  katalogu  "Systemy 
ciśnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Poniżej przytaczamy fragmenty 
normy  dotyczące  przeprowadzania  prób  szczelności  pochodzące  z  nieoficjalnego 
tłumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie branżowej: Norma " 
Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610.
Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych 
Kontrolę  szczelności  rurociągów,  studni  kanalizacyjnych  i  komór  inspekcyjnych 
przeprowadza się za pomocą powietrza (metoda "L"), lub za pomocą wody (metoda "W"), 
jak podano na rysunku 6 i 7. Można również przeprowadza ć indywidualną kontrolę dla rur, 
armatury, elementów studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych, a więc na przykład dla 
rur  stosować  metodę powietrzną,  a dla  studni  metodę wodną.  Przy stosowania  metody 
powietrznej  liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtórnych testów jest dowolna. 
Jeśli dana, lub kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na 
wodną, która w tej  sytuacji  jest decydująca.  W przypadku,  gdy poziom wód gruntowych 
znajduje się powyżej korony rurociągu, możliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na 
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infiltrację wg indywidualnych wymagań. Dopuszcza się przeprowadzenie wstępnej kontroli 
przed  zasypaniem.  Ostateczne  dopuszczenie  rurociągu  jest  możliwe  po  usunięciu 
deskowań i  całkowitym zasypaniu;  wybór  metody kontroli  powinien być  określony przez 
kontrolującego.
Próba powietrzna (metoda "L").
W tablicy zamieszczono czasy testów dla rurociągów ( wyłączając studnie kanalizacyjne i 
komory inspekcyjne) w zależności od wymiarów rury i metody badania (LA, LB, LC, LD). 
Metodę  określa  inspektor  nadzoru.  W  celu  uniknięcia  błędów  pomiaru  związanych  z 
osprzętem,  należy stosować właściwe  króćce powietrzne.  Ze względów bezpieczeństwa 
zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy badaniu rur o dużych wymiarach DN. 
Praktyczne  przeprowadzenie  testów  powietrznych  dla  studni  kanalizacyjnych  i  komór 
inspekcyjnych jest trudne. 
UWAGA 1:
Przy  dostatecznym  doświadczeniu  można  w  przypadku  studni  kanalizacyjnych  i  komór 
inspekcyjnych  stosować  czasy  badań  o  połowę  krótsze  niż  dla  rurociągów  o 
odpowiadających  średnicach.  Na  wstępnym  etapie  próby,  przez  około  5  minut  należy 
zastosować cienienie przekraczające o 10% wymaganą wartość p0. W następnym etapie 
cienienie  należy  wyregulować  odpowiednio  do  zalecanego  w  tablicy  3,  stosownie  do 
metody LA, LB, LC lub LD. Rurociąg spełnia wymagania jeżeli zmierzony spadek ciśnienia 
po czasie pomiaru jest mniejszy niż wartość dp podana w tablicy .
UWAGA 2:
Normy europejskie nie podają wymagań odnośnie testów podciśnieniowych, ze względu na 
niedostateczne jeszcze doświadczenia w tym zakresie. Przyrządy użyte do pomiaru spadku 
ciśnienia muszą zapewniać dokładność do 10% dp. Czas pomiaru musi być mierzony z 
dokładnością do 5 s.
Ciśnienie próbne, spadek ciśnienia i czas próby powietrznej (metoda L) 

* - nadciśnienie
** -
*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych
Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.
Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 minut 
zaokrąglamy do pełnej
minuty.

Ciśnienie próbne
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Ciśnienie  próbne  jest  to  ciśnienie  odpowiadające  lub  wynikające  z  wypełnienia  wodą 
badanego odcinka rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub górnej 
przy czym wartość ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min. 
10 kPa i max 50 kPa.
Dla  rurociągów  zaprojektowanych  do  pracy  w  warunkach  przeciążeniowych  mogą  być 
wymagane wyższe ciśnienia próbne.

Czas sezonowania

Po  zakończeniu  procesu  napełniania  rurociągów  lub  studni  kanalizacyjnych  i 
przeprowadzeniu operacji kontrolnych,
niezbędne może okazać się ich sezonowanie.
UWAGA:
Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina.

Czas próby

Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min.

Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby

Poprzez uzupełnianie poziomu wody,  ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji  1 
kPa w stosunku do wartości określonych wyżej. Dla zadanego w podanym wyżej zakresie 
ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas 
procesu kontroli.
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 
ilości:
· 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów,
· 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,
· 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.
UWAGA:
m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

Kontrola pojedynczych połączeń

Jeśli  nie  określono  inaczej,  kontrola  pojedynczych  połączeń  może zastępować  kontrolę 
całych  rurociągów,  zazwyczaj  większych  niż  DN  1000.  Jeśli  nie  określono  inaczej, 
przyjmuje się, że w przypadku testu "W" dla pojedynczych połączeń, długość powierzchni 
odpowiada długości 1 m rury. 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest 1mb sieci. 

8. Odbiór robót
Odbiorom  podlegają  wszystkie  roboty  wymienione  w  niniejszej  SST  według  zasad 
podanych w normach, SST 

9. Podstawa płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu określoną wg. Przedmiaru zgodnego z dokumentacją 
projektową, ST oraz oceną wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

10. Przepisy związane

Przepisy BHP

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
MONTAŻ RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH

Wstęp

Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  przyłącza  ciepłowniczego  w  technologii  rurociągów 
prizolowanych systemu -  podwójne przewody rurowe ThermoTwin PE-X, 6 bar/95 st.C  2x32/200 
mm; (dz 40 mm)

Zakres robót objętych 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wszystkich  czynności  umożliwiających  i 
mających na celu wykonanie przyłącza ciepłowniczego i obejmują:
Ułożenie rurociągów preizolowanych,
Wykonanie połączeń
Wykonanie muf preizolowanych
Wykonanie spięcia systemu alarmowego

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność         z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Transport
Transport  urządzeń  pomocniczych  dowolnymi  środkami  transportowymi,  w  sposób 
zabezpieczający  przed  uszkodzeniami.  Transport  elementów  systemu  preizolowanego  oraz 
składowanie zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie robót

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Zakres wykonywanych robót
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Montaż sieci ciepłowniczej, a w szczególności roboty ziemne należy rozpocząć od geodezyjnego 
wyznaczenia przebiegu trasy sieci ciepłowniczej.    
Wszystkie miejsca przejść przez drogi i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu w obrębie 10m przed i za kolizją należy wykonać ręcznie. Również wykonanie podsypki 
piaskowej, oraz obsypki i zasypki należy wykonać zgodnie w 100% ręcznie. 
Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciał 
stałych, mogących uszkodzić płaszcz ochronny rurociągu; minimalna grubość podsypki - 15 [cm]. 
W sposób analogiczny należy wykonać warstwę zasypki do wysokości 15 [cm] ponad górną 
krawędź rur osłonowych i 15 [cm] obok bocznych jej krawędzi.  W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych przeszkód terenowych, przebieg sieci w obrębie kolizji rozwiązać w sposób 
zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostką projektową lub dostawcą rur. 

Wykonawca  z o b o w i ą z a n y  jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
i montażowych, związanych z wykonawstwem przedmiotowego przyłącza ciepłowniczego, 
wszelkich obowiązujących przepisów. 
Prace ziemne w obrębie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy 
prowadzić  r ę c z n i e. 
Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu złączy, sprawdzeniu ich jakości i wykonaniu próby szczelności 
należy wykonać obsypkę piaskową w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę układamy do poziomu 
osi rurociągu, zasypując przestrzenie między rurami, a następnie między rurami a ścianami 
wykopu. Warstwę tą zagęszczamy ubijakiem. Drugą warstwę układamy i zagęszczamy do poziomu 
min. 15 [cm] powyżej krawędzi rurociągu. Po zagęszczeniu piasku i oznakowaniu przebiegu trasy 
taśmą ostrzegawczą, ułożoną około 30 [cm] nad każdym 
z rurociągów, wykop należy zasypać ziemią uprzednio wybraną z wykopu (po usunięciu kamieni 
i innych twardych brył i zanieczyszczeń) do pierwotnego poziomu. 
Grunt rodzimy można zagęszczać  m e c h a n i c z n i e, zaś przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym  r ę c z n i e. 
W pobliżu istniejących obiektów budowlanych wykop należy  zasypywać  na  danym  odcinku    b e 
z z w ł o c z n i e   po ułożeniu rur,  tak,  by nie stwarzać niebezpieczeństwa uszkodzeń 
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu, obsuwania się wykopu 
(ściany boczne) itd.
W miejscach gdzie wystąpiły przejścia przez ulice, drogi czy chodniki należy ich nawierzchnię 
przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw podbudowy tych ulic. 
Nadmiar urobku z wykopu powstały po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu podsypki i zasypki 
należy usunąć z miejsca budowy za pomocą samochodów samowyładowczych. 

Uwaga !
Przy układaniu rurociągów ciepłowniczych należy zwrócić uwagę, aby rury wyposażone w 
instalacje do wykrywania nieszczelności rurociągu ułożone były tak aby przewód izolowany 
znajdował się na „godz. 10oo”, a nieizolowany na „godz. 14oo” (aby jedna etykieta producenta 
znajdowała się zawsze po jednej stronie złącza). 

Technologia montażu połączeń

Montaż  technologiczny  ciepłociągu;  połączenia  rur,  załamania,  izolowanie  połączeń,  załamań, 
kompensacji i przejść przez przeszkody należy wykonać ściśle według instrukcji producenta syste-
mów preizolowanych
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Kompensacja wydłużeń termicznych

Do kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągu wykorzystano zmiany przebiegu trasy rurociągu - 
kompensacja naturalna, poprzez zastosowanie preizolowanych kolan. 
System wykrywania nieszczelności rurociągów przeznaczony jest do nadzoru i kontroli stanu 
rurociągów preizolowanych. Zasada pracy systemu oparta jest na wykorzystaniu zmian rezystancji 
pomiędzy przewodem sygnalizacyjnym – oporowym a stalową rurą przewodową, wywołanej przez 
przedostanie się wilgoci lub wody do izolacji termicznej. Zmiana rezystancji jest sygnalizowana 
poprzez sygnalizator, natomiast miejsce zawilgocenia, ustala się za pomocą lokalizatora – 
urządzenia do pomiaru odległości. 
Rury i armaturę należy montować w taki sposób, aby przewód nieizolowany – oporowy, znajdował 
się  z a w s z e  po prawej stronie rury przewodowej, patrząc w kierunku przepływu. 

Instalacja sygnalizacyjna

Połączenia przewodów sygnalizacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją ZPU 
Międzyrzecz
Przy układaniu rurociągu centralnego ogrzewania należy zwrócić uwagę, aby rury 
wyposażone w instalacje do wykrywania nieszczelności rurociągu ułożone były tak aby 
przewód izolowany znajdował się na „godz. 10oo”, a nieizolowany na „godz. 14oo” (aby jedna 
etykieta producenta znajdowała się zawsze po jednej stronie złącza). 
Przy łączeniu przewodów sygnalizacyjnych zachować zasadę łączenia 
przewodu izolowanego z przewodem izolowanym  
przewodu nieizolowanego z przewodem nieizolowanym.
Połączenia przewodów sygnalizacyjnych wykonuje się za pomocą złączek dodatkowo 
zaizolowanych tulejką izolacyjną termokurczliwą.
W miejscach wejścia rurociągów do budynków, przed założeniem rękawa 
termokurczliwego, przewody sygnalizacyjne należy zmufować w celu zamknięcia obwodu 
instalacji alarmowej projektowanych przyłączy. 
Zaprojektowano wyjście przewodów sygnalizacyjnych, dające możliwość podłączenia 
urządzenia pomiarowego. Dla takiego rozwiązania należy wykonać wyprowadzenia 
z poszczególnych rurociągów odzienie dla (oddzielne obwody sygnalizacyjne): 
Na końcach przyłączy (przed podłączeniem do istniejącej instalacji) należy wykonać 
mostkowanie przewodów w celu zamknięcia obwodów. 
Wyjście przewodu sygnalizacyjnego z rurociągu powinno być szczelne i zainstalowane w 
zespole złącza lub w zakończeniu hermetycznym izolacji termicznej. Dla instalacji 
alarmowej przewidziano możliwość podłączenia urządzenia pomiarowego. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągu, należy sprawdzić ciągłość przewodzenia 
przewodów i rezystancję pomiędzy przewodami a stalową rurą przewodową. 
Ciągłość przewodzenia przewodów i rezystancję należy również sprawdzić podczas prac 
montażowych instalacji sygnalizacyjnej, rozpoczynając od pierwszego połączenia 
przewodów i kolejno następnego połączenia w zespole złącz oraz po wykonaniu izolacji 
termicznej i hermetyzacji złącza. 
Ciągłość przewodzenia przewodu występuję, jeżeli miernik rezystancji wskazuje oporność 
0.6 [ /m]. 
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Łączenia rur i kształtek ThermoTwin PE-X

Zgrzewanie czołowe
Pamiętaj, zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy 

wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .średnicy i grubości .ścianki.

Metody łączenia

Rury z PE produkowane mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z 
których podstawowe to:
• zgrzewanie czołowe, stosowane głównie dla rur o .średnicach większych nią 63 mm
• zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o .średnicach mniejszych nią 110 mm
• połączenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. złączki POLYRAC
• połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych.

Instrukcja zgrzewania czołowego

1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur 
ułatwia pracę maszyny
zgrzewającej jak i zapewnia poprawność wykonanego zgrzewu.
2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób, 
aby ich oznaczenia
znajdowały się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. Zapiąć obejmy 
mocujące rury i docisnąć rury do siebie. Jeżeli rury nie są współosiowo ustawione, to należy 
poluzować jedną z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury są już ustawione i 
dociśnięte do siebie zgodnie z wymaganiami, należy rozsunąć rury aby umieścić strug pomiędzy 
końcami rur. Rury docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć 
wyrównywanie powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te muszą być gładkie). Po 
zakończeniu procesu wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśniecie należy 
sprawdzić ewentualne przemieszczenia osiowe łączonych elementów.
Uwaga!: Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed 
zgrzewaniem.
3. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy 
skontrolować. Następnie płytę
grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba końce rur do płyty grzewczej z siłą 
określoną w tabeli. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić, czy wypływka 
jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka osiągnie żądaną wartość (patrz tabela), należy 
bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 
4. Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury 
ponownie ze stopniowym
wzmacnianiem siły docisku, do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy utrzymywać w trakcie 
zgrzewania jak
i później podczas chłodzenia.
5. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny. 
Skontrolować wynik zgrzewania .
6. Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. łuków, trójników są 
analogiczne do zgrzewania odcinków prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementów w 
warunkach warsztatowych.

Kontrola Zgrzewania Czołowego
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Po zmontowaniu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności całości rurociągów
Po wykonaniu połączeń i uzyskaniu pozytywnego wyniku z przeprowadzonej próby szczelności 
należy przystąpić do połączeń instalacji sygnalizacyjnej oraz wykonania osłony i izolacji termicznej 
uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza zgodnie z instrukcją producenta rur.
W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć części rury osłonowej 
i izolację termiczną. Cięcie rury osłonowej wykonać na całym obwodzie (uważając na przewody 
instalacji sygnalizacyjnej bowiem nawet małe rysy mogą być przyczyną pęknięć  przewodów 
sygnalizacyjnych) pod kątem prostym do osi rury. Przecięcia rury stalowej dokonać przy użyciu 
tarcz ciernych. 

Kategorycznie zabrania się  użycia palnika.

Przejścia rurociągu przez przegrody budowle

Przejścia rurociągu przez przegrody budowle wykonane są przy zastosowaniu, 
odpowiednich do średnicy rurociągu, pierścieni gumowych, nałożonych na rury 
preizolowane.  Po zakończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności rurociągu, 
otwory przejść obetonować.  
Uwaga ! 
Nie należy wypełniać betonem wolnych przestrzeni między adapterem a rura preizolowaną. 

Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest zryczałtowana ilość  zgodna z przedmiarem inwestorskim 

Próby szczelności i odbiory częściowe

Po wykonaniu wszystkich połączeń przeprowadzić próby szczelności całości 
projektowanych rurociągów - na zimno - przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 x wielkość 
ciśnienia roboczego. Próby przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej niż 0 [oC], napełniając sieć 
wodą na 24 godz. przed próbą. 
Na czas próby należy zaślepić, na wszystkich końcach, projektowane rurociągi. 
Wyniki próby hydraulicznej sieci uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu całego czasu prób 
tj. 45 min. do 1 godz., dla każdego odcinka nie stwierdzono spadku ciśnienia na 
manometrze, a szwy spawane i lutowane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. 
Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulec zmianie i wynosi 15 min. Przy 
próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wody wskutek jej wychłodzenia w czasie próby.
Po wykonaniu prób należy prześwietlić 10 % spawów na rurociągach stalowych, przy czym 
ustala się co następuje: 
w przypadku uzyskania pełnej poprawność wykonania kontrolowanych spoin (co najmniej 
III klasa) można zaniechać dalszej kontroli, 
w przeciwnym przypadku kontroli należy poddać wszystkie spoiny. 
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Po wykonaniu połączeń spawanych i lutowanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z przeprowadzonej próby szczelności należy przystąpić do połączeń instalacji 
sygnalizacyjnej po uzyskaniu pozytywnych wyników z wymaganych pomiarów instalacji 
sygnalizacyjnej  wykonać osłony i izolacje termiczne uszczelniania zespołu złącza zgodnie 
z instrukcją producenta rur ZPU Międzyrzecz oraz montaż zespołu.
Przed podaniem czynnika grzewczego należy wykonać płukanie przyłącza cieplnego. 
Z przeprowadzenia prób i badań należy sporządzić odpowiednie protokoły i przedłożyć je 
przy końcowym odbiorze sieci. 
Próby szczelności wykonywać należy w obecności Inspektora Nadzoru. 

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową 

Uwagi końcowe i przepisy związane

Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość przyłącza 
cieplnego, Zleceniodawca winien zastosować się do poniższych wskazań: 
wykonawstwo prac instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych systemów,
roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory techniczne realizować zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. I i cz. 
II", ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych w instrukcji dostawcy 
materiałów podstawowych każdego producenta,
nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie wskazanych technologii rur preizolowanych,
roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia pod- i nad- ziemnego prowadzić ze 
szczególną uwagą, na najbardziej zagrożonych odcinkach - ręcznie, 
W celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych elementów robót , należy po wykonaniu 
danego odcinka przewodu dokonać odbioru technicznego częściowego . Czynnościom 
odbiorowym podlegają w szczególności :
wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki ;
dno wykopu : zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie 
podłoża, sprawdzenie wyprofilowania;
obsypka : zgodność co do wymiarów , materiału oraz stopnia zagęszczenia ;
szczelności przewodów : próby ciśnieniowe  ;
zasypki rurociągów : materiał , stopień zagęszczenia ;
deformacja rury : zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym dla danego 
materiału 
Po zakończeniu budowy całej sieci należy dokonać jej odbioru końcowego. 
Na okoliczność odbiorów częściowych i końcowych należy sporządzić stosowne protokoły 
w obecności  komisji złożonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Przedstawiciela 
Właściciela sieci.  
Po wykonaniu sieci wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia 
inwentaryzacji geodezyjnej .

Całość robót związanych z budową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z :
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BN-83/8836-02 „Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy 
odbiorze”.
PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia 
statyczne i projektowanie”.
PN-74/B-02480 „Grunty budowlane . Określenia , symbole , opis i podział gruntów”.
Wytycznymi wykonywania montażu rurociągów preizolowanych Wytwórcy rur 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe ” .
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci  muszą  posiadać aktualne Atesty , 
Dopuszczenia  i Certyfikaty  do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia w/w  w każdej fazie budowy . Na życzenie Inwestora  Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa dopuszczenia danego elementu do 
stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii 
wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm . 
Przepisami Prawa Budowlanego .

LINIA KABLOWA NN; YAKXS 4x70 mm2

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy, 
montażu,  linii kablowej n.n., w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla 
personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w 
punkcie   1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 
       
Budowy   linii kablowej n.n. 

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 i Dokumentacją Projektową.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową  , ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu . Ogólne wymagania  dotyczące robót podano 
w części ogólnej  specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.
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2.MATERIAŁY 

2.1 Deklaracje i Certyfikaty 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty.

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów

3 Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

4 Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3 Wykaz materiałów podstawowych

- kabel NN - YAKXS 4x70  mm2
- bednarka o przekroju do 200 mm2
- Rury stalowe  czarne fi 60,3/3,2 mm  
- rury osłonowe DVK 110 mm
-folia kalandrowana 
- piasek

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają możliwość wariantowego stosowania materiałów, 
obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inżyniera Kontraktu  o takim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiału lub w okresie dłuższym gdy wymagać tego 
będzie przeprowadzenie badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiał nie 
może być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu .

3. SPRZĘT
1. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi być zgodny z ofertą i od-
powiadać typom i ilości wykazanym w ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera kontraktu.
2.Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inżyniera kontraktu w terminach przewidzianych 
kontraktem.
3.Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pra-
cy. Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego użytkowania oraz normom ochrony śro-
dowiska.
4.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi kontraktu kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają wariantowe użycie sprzętu, Wykonawca musi 
powiadomić Inżyniera kontraktu o swoim wyborze i uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po uzy-
skaniu akceptacji nie może być zmieniany bez jego zgody.
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6.Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną odrzu-
cone przez Inżyniera kontraktu i nie dopuszczone do pracy.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
1.Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
2.W ruchu na drogach publicznych używane pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciążeniach na osie i innych parametrach 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z terenu 
budowy. 

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
1.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymagania-
mi określonymi ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, zgodnie z ich wymia-
rami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inży-
niera kontraktu .
3.Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt 
własny Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inżyniera kontraktu 
4.Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera kontraktu nie zwalnia Wy-
konawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.
5.Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inżyniera kontraktu /In-
westora oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 
także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera kontraktu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w pro-
dukcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne 
czynniki wpływające na decyzję.
6.Polecenia Inżyniera kontraktu muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wyko-
nawca.

5.2.Ogólne techniczne warunki dostaw 

5.2.1.    Postanowienia ogólne

Każdy  dostarczony element ( jednostka ) powinien pracować bez usterek, w normalnych jak i 
uciążliwych warunkach pracy, w ruchu ciągłym jak i przerywanym.

Tam gdzie to jest konieczne, Wykonawca  powinien z własnej inicjatywy zaznajomić się z 
warunkami miejscowymi (wizja lokalna, pomiary itd.). Dostarczane elementy  muszą być 

141



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice        

dostosowane do istniejących części urządzenia. W razie potrzeby Wykonawca  powinien nawiązać 
w celu wzajemnej koordynacji kontakt z wytwórcą nawiązujących zespołów urządzenia.

5.2.2    Respektowanie przepisów instytucji urzędowych i zezwolenia

Każda jednostka, względnie urządzenie powinno pod każdym względem o ile chodzi o konstrukcję, 
respektować przepisy prawne i ustalenia urzędowe, przepisy techniczno-ubezpieczeniowe. oraz 
wskazówki towarzystw branżowych. Właściwymi są przepisy i rozporządzenia obowiązujące w 
miejscu ustawienia jednostki.

Wykonawca  powinien poinformować we właściwym czasie kupującego, jeśli w miejscu ustawienia, 
względnie użytkowania danej jednostki, względnie urządzenia, potrzebne jest urzędowe 
zezwolenie, lub odbiór i przedstawić do dyspozycji Inwestora  wszystkie niezbędne podkładki 
techniczne (jak obliczenia, rysunki, opisy itd.).

Zezwolenia, które w każdym wypadku zależne są od indywidualnej decyzji właściwych  urzędów 
powinny zostać zawnioskowane przed rozpoczęciem prac wykonawczych poprzez odpowiednie 
rozmowy wstępne.

Należy zasadniczo uwzględnić wszystkie odnośne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu 
Cywilnego.

5.2.3. Standaryzacja

Jednostki i ich podzespoły powinny odpowiadać normom PN i EN . oraz sprawdzonym normom 
zakładowym wytwórcy .

Przy odchyłkach od norm PN ilub EN  oraz od norm warsztatowych, należy w sposób wyraźny 
poinformować o tym Inwestora .
5.3.Ogólne techniczne warunki montażu 

5.3.1. Montaż

Prace montażowe należy przeprowadzić terminowo zgodnie z planem montażu (sieciowy plan 
montażowy). Wykonawca  powinien z odpowiednim wyprzedzeniem postarać się o dostateczną 
ilość personelu montażowego i urządzenia pomocnicze.

Po ukończeniu prac montażowych Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi w oryginale, albo 
w formie kopii , jeden komplet sporządzonych przez niego rysunków wykonawczych, jako załącznik 
do dokumentacji ostatecznej. Po zakończeniu prac rysunki te należy zaktualizować tak, aby były 
pod każdym względem zgodne ze stanem ostatecznym.

5.3.2.  Przygotowania do montażu

Do przygotowania prac montażowych, szczególnie tych które musi poczynić Inwestor , Wykonawca 
powinien w odpowiednim czasie dostarczyć niezbędne dane i podkładki opracowane z 
wystarczającą dokładnością.

Przed rozpoczęciem dostaw materiałowych i prac montażowych Wykonawca  powinien 
zorientować się na miejscu co do sytuacji i nawiązać kontakt z kierownikiem montażu ze strony 
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Inwestora . Przy tej okazji należy wyjaśnić  i  skoordynować  wszystkie  zagadnienia szczegółowe 
tak, aby zapewnić bezzakłóceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac.

Wykonawca  powinien się postarać się o pomieszczenia dla personelu montażowego, oraz 
narzędzi i innych materiałów w obrębie, lub poza obrębem budowy . Inwestor  powinien mu oddać 
w tym celu do dyspozycji w obrębie placu budowy odpowiednią powierzchnię (plac).

5.3.3  Kierownictwo i nadzór nad pracami montażowymi

Prace powinny być prowadzone pod kierownictwem w pełni odpowiedzialnego majstra ze strony 
Wykonawcy.

5.3.4.  Wykonanie prac montażowych

Wykonawca  jest odpowiedzialny za sumienne i fachowe wykonanie prac, za najwyższą jakość i 
funkcjonalność i ponosi umowną, względnie normalną w takich wypadkach gwarancję.

Prace powinny być zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem montażu w ten sposób, aby nie 
utrudniać pracy sąsiadujących urządzeń i aby zapewniała terminową współpracę z innymi ekipami 
montażowymi.

Nadgodziny, oraz prace w niedzielę i w sobotę  mogą być zarządzone i prowadzone jedynie za 
zgodą kierownika montażu. Przy opóźnieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniczo 
oświadczyć swą gotowość zezwolenia na konieczne nadgodziny.

5.3.5   Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia

Wykonawca  powinien przedsięwziąć odpowiednie środki ochrony przeciwko jakimkolwiek 
uszkodzeniom ciała i szkodom majątkowym, przy tym należy uwzględnić wszystkie urzędowe 
przepisy w tej materii.

Wykonawca  powinien przedstawić dowód istnienia ważnego ubezpieczenia swego 
przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń prawnych i zarządzeń policyjnych, oraz 
ponosi odpowiedzialność za działalność swoich pełnomocników, rzemieślników i robotników w 
myśl ustaleń prawnych. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki powstałe w 
wyniku niedotrzymania tych postanowień, w ten sposób aby ewentualne koszty w żadnym 
wypadku nie obciążały Inwestora i Inżyniera Kontraktu .

Wykonawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające przeciwko warunkom 
atmosferycznym, kradzieży i pożarom również w czasie wolnym od pracy. Także do jego 
obowiązków należy usunięcie powstałych z tych powodów szkód.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji pn 
“Wymagania ogólne”.
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7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest metr bieżący kompletnie  wykonanej trasy  kablowej .

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólna zasada odbioru robót podana jest w części ogólnej specyfikacji  “Wymagania ogólne”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są  w części ogólnej specyfikacji pn  “Wymagania 
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje komplet robót wyszczególnionych w punkcie 5.

Płatność ryczałtowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i odebranych instalacji objętych 
niniejszą ST. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i rozporządzenia
g) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386 z późniejszy-

mi zmianami).
h) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004r., poz. 

2441; z późniejszymi zmianami).
i) Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  nr  156  

z 2006r., poz. 1118; z późniejszymi zmianami ) 
j) Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997r.  Prawo  energetyczne  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  nr  89  

z 2006r., poz. 625; z późniejszymi zmianami ).
k) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. nr 166 z 2002 r poz. 1360; 

z późniejszymi zmianami ).
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690;  z 
późniejszymi zmianami).

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007r., poz. 623 z późniejszymi 
zmianami).

n) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eks-
ploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828;).

o) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089).

p) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 
2006 r., poz. 563).
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Nawierzchnie chodników i parkingu

l. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni  z kostki  brukowej betonowej oraz nawierzchni  żwirowych parkingu  w ramach 
zadania pt: Budowa budynku biurowo-socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. 
Ceglana 7;
 Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice

1.2 Zakres stosowania ST
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej (kolorowej) grub. 8 cm na podsypce 
cem.-piaskowej 1:4 grub. 3 cm – chodniki
-nawierzchni żwirowej parkingu samochodowego

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00.00.00 Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
00.00.00 
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania robót należy zastosować betonową kostkę brukową grubości 8 cm − szarą i 
kolorową.
Kształt i kolor układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości ± 3 mm,
na szerokości ± 3 mm,
na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z 
wymaganiami PN-B-06250.

Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest 
wystarczająca, jeżeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
piasek na podsypkę i do wypełnienia złączy między kostkami powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych"
cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000 „Cement portlandzki",
podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego 
hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia. 
Urządzenie  to,  po skończonym układaniu  kostek,  można wykorzystać  do wymiatania  piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa 
sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji  kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w 
nienaruszonym stanie.

Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych 
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
           Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki 

uliczne (zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inżyniera).

5.4. Podsypka
Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4.

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.
Grubość podsypki  po zagęszczeniu  powinna się  wynosić  3 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania 
nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek 
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brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie.  Zaleca się,  aby do badania wytrzymałości  na ściskanie 
pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek 
ułożonych w nawierzchni).

Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie 
wymagań podanych w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg 
pkt 5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności  podłużne nawierzchni  mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z 
tolerancją           ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 
cm.
6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca  się,  aby  pomiary  cech  geometrycznych  wymienionych  w  pkt  6.4  były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych 
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej 

kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

przygotowanie podłoża,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru są określone w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne 

Płatność  za  m2 wykonanego  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  zgodnie  z  obmiarem i
atestem producenta materiałów oraz jakości wykonania robót.
          

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać :
nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 

1:4 grub. 3 cm - na jezdni,
nawierzchnię  z  kostki  betonowej  wibroprasowanej  (kolorowej)  grub.  8  cm na  podsypce  cem.-

piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na parkingach.

         Cena wykonania robót obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża (podbudowy),
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania   i  ocena 

zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

                                                           

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE          

1.WSTĘP 

Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru robót związanych z ustawieniem :
-drogowych krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm gat. 1 
-chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 8*30 cm gat. 1 

1.2 Zakres stosowania ST
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego i obejmują ustawienie:
-drogowych krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm  na ławach betonowych
chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 8*30 cm na ławach betonowych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
   ST 00.00.00 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
            Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za jakość  wykonania  robót  oraz  za zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
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 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
-drogowe krawężniki betonowe o wymiarach 15*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04  
-chodnikowe obrzeża betonowe o wymiarach 8*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04  
-cement wg PN-B-19701,
-piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników i obrzeży betonowych:

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy:

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna 

wielkość 
wad i uszkodzeń

Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2
Szczerby  i 
uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:
liczba, max 2

długość, mm, max 20

głębokość, mm, max 6

2.4.2. Składowanie
Betonowe krawężniki  i  obrzeża mogą być  przechowywane  na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe krawężniki i obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość wyrobów

2.4.3. Beton i jego składniki
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Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

4.2. Transport krawężników iobrzeży betonowych
Betonowe krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
            Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ława
Podłoże pod ustawienie krawężników i obrzeży stanowi ława z betonu B 15 

5.4. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych
Betonowe krawężniki  i obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 

miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  krawężnika/obrzeża  od  ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna  ściana  krawężnika/obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych krawężników i obrzeży i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości  i  głębokości  uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i  wymiarów elementów należy przeprowadzić  z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ławy ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5,
c) ustawienia betonowego krawężnika/  obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości krawężnika/obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiaru jest 

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego betonowego krawężnika/ obrzeża

.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-wykonane koryto,
-wykonana ława betonowa
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

-ustawienie betonowych krawężników 15*30 cm
-ustawienie obrzeży betonowych 8*30 cm 

Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
wykonanie ławy betonowej 
ustawienie obrzeża /krawężnika,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i 

mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
BN-80/6775-
3/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-80/6775-
3/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego

Urządzenia zieleni; Obiekty małej architektury

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:
 Urządzeń zieleni i Obiektów małej architektury  w ramach inwestycji Pt: Budowa budynku biurowo-
socjalnego dla personelu technicznego w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7; Nr działki:  10, AM-7 Obręb 
Cieplice

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór następujących robót:
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne – uzupełnienia przy nawierzchniach i budynkach
- Ręczne przekopanie gleby
- Wykonanie trawników dywanowych siewem

2. MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  w   ST 
B..00.00.00 Wymagania ogólne

3. SPRZĘT.

Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego 
wymagania BHP i  akceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.

Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdo-
wych. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu

WYKONANIE ROBÓT

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór następujących robót:
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne 
- Ręczne przekopanie gleby
- Wykonanie trawników dywanowych siewem

6. KONTROLA JAKOŚCI.
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Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem dokładności wykona-
nia 
Rozpoczęcie robót i zakończenie z oceną jakościową robót powinno być zapisane w dzienniku bu-
dowy.

7. OBMIAR.

Obmiaru ilościowego dokonuje się na  1 m2 trawników
8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w w  ST B..00.00.00 Wymagania ogólne.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST i  wytycznymi producenta

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena obejmuje:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór następujących robót:
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne 
- Ręczne przekopanie gleby
- Wykonanie trawników dywanowych siewem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, podział, symbole i opis  

                                 gruntów.
- PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

                                  wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- PN-56/B-06024  Wytyczne wykonania robót ziemnych.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
- PN-B-B01801     Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
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