Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Gérze”

CZESC I1I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres rob6t oraz uwarunkowania formalno-prawne

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

— Budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 315, PCV, SN8 o tacznej dlugosci L= 370

m odprowadzajgcej $cieki bytowo-gospodarcze z Zaktadu Produkcyjnego Industrial
Packagins Solutions Jelenia Gora Sp. z 0.0. oraz z obiektow przemystowych
przewidzianych do zabudowy w rejonie projektowanej sieci;

— Budowe przylacza kanalizacji sanitarnej Pys1 — o $rednicy Dz 315, PCV, dhugosci L=9,5 m

zakonczonego studnig polaczeniowa DN 1000mm;

— Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej Pys2 — o srednicy Dz315, PCV, dtugosci L=6,5 m

zakonczonego studnig polaczeniowa DN1000mm

Uwaga: Zamawiajacy informuje, iz cze$¢ zadania inwestycyjnego tj. budowa sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Gorze jest
wykonana, wobec czego przedmiotem niniejszego postepowania jest wykonanie wylacznie

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej

Gorze.

Zakres robo6t realizowany bedzie na postawie:

Projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w rejonie ulicy Objazdowej, sporzadzonego przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,,EKO-KARAT” s.c. ul. Wolnosci 8, 58-500 Jelenia

Gora, data opracowania grudzien 2013
- Specyfikacji Technicznej,

- Opinii Geotechnicznej sporzadzonej przez Izabele Buratynska, data opracowania

listopad 2013,
- Przedmiaru robot

1.1.Zadanie realizowane bedzie na podstawie:

— Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Gory o pozwoleniu na budowe Nr 55/2014 z dnia
12.02.2014r. dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Objazdowej w Jeleniej Gorze

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie potozone jest w strefie przemystowej Miasta Jeleniej Gory.
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1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg sktadaja si¢ Projekt budowlany oraz Przedmiar Robot
oraz Specyfikacja Techniczna, stuzy do wyceny Robot oraz ich wykonania.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z projektem oraz pozwoleniem
na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow na jakich wlasciciele lub wtadajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkéw postawionych przez instytucje uzgadniajgce
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robdt, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badz ograniczony.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Przekazanie Placu Budowy nastapi w terminie do 14 dni od podpisaniu Umowy, z czego zostanie
spisany Protokot Przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
I Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robdt oraz pozyskanie wiasnym kosztem
1 staraniem niezbednych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robét statych.
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajgce z zastosowania materiatow
innych producentéw badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego,

C) niezbedne operaty dendrologiczne,

d) dokumentacj¢ powykonawczg z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Robo6t, w tym réwniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie robot stalych.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stuzy¢ maja uzyskaniu decyzji administracyjne;j
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentéw w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
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Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w art. 57, w zwigzku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetg, dla catosci Robot.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty itp. dla uzytych
materialow oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi i1 eksploatacji dla obiektow powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, w obrebie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byty Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdcono do stanu pierwotnego.

Jezeli z wuzgodnien wynika¢ bedzie konieczno$¢ opracowania oddzielnej dokumentacji
powykonawczej dla instytucji, w obrebie nieruchomos$ci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP,
RZGW), uwaza si¢ ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostal w cenie robot
stalych.

Rysunki powinny reprezentowa¢ co najmniej taki sam stopien szczegdélowosci jak Rysunki Robot
wlaczone do Umowy, poszerzone o zakres projektéw wykonawczych, specyfikacji oraz szczegodtow
konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny by¢
wykonane technika komputerowa w formacie dwg.

Po zatwierdzeniu rysunkdw powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca dostarczy nastepujaca ilos¢ egzemplarzy:

- 4 egz.- odbitki na bialym papierze,

- 2 egz.- na ptycie CD, w formacie zgodnym z baza danych GIS Zamawiajacego,

- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej 1 Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobrg praktyka budowlang.
Wszelkie konieczne odstgpstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor
autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w zwigzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

- publicznie ogtosi¢ rozpoczgcie robot;

- utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy;

- zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog, a takze czysci¢ nawierzchnie
drog, po ktorych jezdzi;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegolnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca musi by¢ w petni §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony s§rodowiska
1 zapewni¢ ich przestrzeganie.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robot wiasnym kosztem i staraniem oraz bedzie ponosit oplaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejagce drzewa i krzewy, ktore
nie podlegaja usunigciu, jako kolidujace z Robotami.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow, to decyzja administracyjna na usunigcie
kolidujacych z Robotami drzew i krzewow wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu
dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny ryczattowe;.

Oplate administracyjng ustalona na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usunig¢cie drzew lub
krzewow pokryje Zamawiajacy.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania  przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materialow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wyrzadzone szkody 1 zobowigzany jest do ich
naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdéw 1 sprzetu do 1 z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 .
o0 drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szczegoélnie uwzgledniajagc zdrowie
1 bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Gérze”

Wykonawca, przed przystapieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materialy i sprzgt stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia robot przez wezbrane wody ciekow oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisoOw oraz przestrzegac ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utrzymania w czystosci drog wyjazdowych
z placu budowy oraz dalszych odcinkéw drog publicznych, ktore uleglty zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog po Robotach rowniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca 1 jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu Kkostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenach jednostkowych odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd 1 podjazdy do kazdej nieruchomosci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegal zapisow Decyzji Zarzadcy drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zajgcia pasa drogowego i1 zezwoleniem na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskow), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w wycenie robot stalych.

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa, bedzie wystgpowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot 1 umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskOw przygotowanych przez Wykonawcg.

Kopie wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadal Zamawiajagcemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najpozniej w ciggu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypelnienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajgcie pasa
drogowego.
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Zamawiajacy bedzie pokrywat koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglgdnia¢ tych kosztow przy obliczaniu
Ceny Ofertowej Robot.

Kosztami zajecia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w calosci obcigzal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien ujaé w wycenie robot stalych okreslonych dla
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego.

Stawki za zajecie pasa drogowego ustalone s3:
- Uchwalg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskow o zezwolenie na zajecie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zaklocenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.

Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej jak réwniez w Specyfikacja Techniczna. Koszt wykonania badan
Wykonawca ujmie w wycenie robot stalych.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunigcia ewentualnych pozostatosci po robotach oraz mutu
I piasku.

Wykonawca przeprowadzi ponadto dezynfekcje sieci wodociggowej, ktora byla przedmiotem robot
badzZ ulegta zniszczeniu w zwigzku z Robotami, przy czym nowo wybudowana sie¢ wodociggowa
bedzie dezynfekowana przed wpieciem do istniejgcej sieci.

Wykonawca przeprowadzi rowniez ptukanie odcinkoéw sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca przeprowadzi
inspekcje telewizyjna kanalizacji wchodzacej w sklad tego Odcinka Robot. Kosz inspekcji
pokrywa Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub zanieczyszczenia kanatu
Wykonawca, po usunigciu tych wad lub usterek oraz po wyczyszczeniu kanatu zglosi
Zamawiajacemu wykonanie powtornej inspekcji. Koszt powtornej (kazdej kolejnej na danym
Odcinku) inspekcji telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa inspekcji telewizyjnej PWiK
,»Wodnik” sp. z 0.0. zamieszczona jest na stronie internetowej spotki.

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia
Wykonawca, przed rozpocz¢ciem Robot, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia

wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wtascicieli urzadzen
I uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
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o terminie rozpoczecia Robdt oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia i uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wiascicieli oraz administratorow terenu ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robdt w obrgbie danej nieruchomo$ci oraz Robot utrudniajacych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancow o czasowym wytaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem =zawiadomienia bedg w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkéw wielolokalowych badz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkow o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tym platne nadzory (m.in. nadzor PKP, nadzor RZGW, nadzor Rejonu Dystrybucji Gazu)
oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucje.

Nadzoér autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantdéw na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wlasny
koszt.

W szczeg6lnosci Wykonawca:

- opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng i filmowa,

- uzyska pisemne o$swiadczenia wiascicieli lub zarzadcow nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu
po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli nieruchomosci.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci kanalizacyjnych

Whpiecia do istniejacych sieci kanalizacyjnych winny by¢ dokonywane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

Niezidentyfikowane sieci wodociggowe odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zglasza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociagowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowiazany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekow i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowe] powstate w nastepstwie prowadzenia robot przez Wykonawce,
zglaszane beda przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bgdzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajgcego, takimi jak:
- Koszt pracy ludzi i sprzetu,

- koszty niezbednych materiatow,

- koszty wody utraconej w wyniku awarii,
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- ewentualne roszczenia podmiotéw trzecich zwiagzane z zaktoceniem dostawy wody w wyniku
awarii, jesli wystapia.

2. Materialy
2.1 Zrodla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pelng informacje na temat
wszelkich materiatow 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajacego. Nie wolno ztozy¢ zadnego zamoéwienia
dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostala zwrocona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i opatrzona data.

Wymagane sg nast¢pujace informacje:

— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materialéw do budowy wodociggu majacych kontakt z wodg pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materiatow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutow i produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materialy 1 produkty sg stosowne dla
zamierzonego celu i odpowiadajg specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowac tylko te materiaty lub produkty, ktore
spelniajg w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamowienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty State, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegdlowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budoweg lub do miejsca
sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastepuje:
— zaaranzowanie inspekcji 1 przetestowania w wytworni czy kamieniotomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
moga by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakos$ci producenta z koniecznymi szczegdtami,
— dokumenty identyfikacyjne wysyiki i transportu.
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2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materiaty i urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawac¢ si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych i1 §rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robot). Wykonawca musi
uzyskac¢ zezwolenie i zatwierdzenie od wilascicieli i wladz na pozyskanie materiatow. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzymaé¢ odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem
eksploatacji materialow i ich dostarczania na budowe.

Warunki §rodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentoéw Robot, takze materiaty
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaty szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegdlnosci wszystkie produkty czy materiaty mogace mie¢ kontakt ze $ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie mogg by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne wiadze
w odniesieniu do dostaw 1 zZrédet materiatéw muszg by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatow
i w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie spelniajace wymagan Opisu Przedmiotu Zamodwienia zostang usunigte z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialy zostang zastosowane, Roboty moga zosta¢
odrzucone, a ptatnoSci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu oraz aby byla utrzymana ich jako$¢ i przydatnos$¢ do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytworcy materialow w zakresie ich skladowania 1 transportu, jesli
zostaly wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Przy uzyciu materialdow zamiennych, spetniajacych warunek réwnowaznosci, nalezy poinformowac
Inspektor nadzoru inwestorskiego przed zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak aby mogt on
dokona¢ ich wczesniejszego zbadania. Jesli uzycie materiatdw zamiennych bedzie si¢ wigzaé z
koniecznoscig opracowania zamiennego projektu wykonawczego, Wykonawca opracuje taki
projekt w ramach ceny ofertowe;j.

Wszelkie nazwy wlasne dotyczace materiatlow 1 urzadzen uzyte w Projekcie Budowlanym
i Wykonawczym lub Rysunkach nalezy traktowa¢ jako ,,nazwy odniesienia™".

3. Wykonanie Robét

3.1 Wymagania ogolne

! urzadzenia i materiaty o minimalnej jakosci, ktore mozna zastosowaé w realizacji Umowy.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodno$ci z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia i Umowg a jako$¢ materiatow 1 robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robot i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, szczegbélowy opis metody wykonania podajacy
proponowane technologie 1 program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy
to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopow, czy deskowania dla robot betonowych itp.
Zatwierdzenie na pismie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robot.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialnosci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastrukture podziemng oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja
usunieciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badZ ograniczony.
Urzadzenia 1 materiaty o minimalnej jakos$ci, ktore mozna zastosowac w realizacji Umowy

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwg lub logo firmy:
- odziezy roboczej pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw znajdujacych si¢ na
placu budowy,
- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,
- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

3.1.3 Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr
Izabela Buratynska woda gruntowa wystepuje w postaci licznych saczen w obrgbie warstwy IIIb
zwigzanych z drobnymi (kilka do kilkunastu centymetréw) wktadkami zwiru. W otworze nr 1 — na
glebokosci 3,6 m odnotowano wyptyw wody — na gtebokosci 3,6m. Lustro wody ustabilizowato si¢
na glebokosci 3,0 m ppt. W okresach mokrych (po deszczu i w czasie roztopéw $niegu) ilos¢ i
wydajnos¢ saczen wzrosnie, woda saczy¢ bedzie rowniez w obrebie warstwy 1.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy wykopy liniowe (kanaty),
ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody na gltebokos$ci przekraczajacej 0,5m odwodni¢ za
pomocy igtofiltrow @63mm, o glebokosci do 4,5m w rozstawie co 2,0 m obustronnie.

Koszty odwodnien wykopow Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.
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3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane w czasie
przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiaréw musza by¢ zawarte w
wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypelnionym Przedmiarze Robot,
ktorej to badanie dotyczy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badaniem niezbednym przed odbiorem odcinka robét kanalizacyjnych jest inspekcja
telewizyjna wykonanych kanalow.

Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia inspekcji zglosi
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ Odcinka Robot do przegladu
oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem Robodt podlegajacych inspekcji 1 harmonogram
udostgpniania wyczyszczonej sieci do inspekc;ji.

Zgloszony do inspekcji kanal musi by¢ wolny od piasku, zamulen i innych zanieczyszczen.
W ww. harmonogramie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce ograniczenia:
- czyszczenie kanatu musi si¢ odby¢ bezposrednio przez inspekcja,
- inspekcja bedzie wykonywana nie wigcej niz ok. 300 m odcinkami kanatu dziennie, jednak
nie dluzej niz 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegaja sieci oraz przytacza,
- inspekcja moze by¢ wykonywana w temperaturze powyzej -5°C.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robot czas niezbedny na przeprowadzenie inspekcji
biorgc pod uwage powyzsze ograniczenia.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan muszg by¢ przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
do sprawdzania i badania wszystkich materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Koszt takich dzialan
bedzie pokrywany przez Zamawiajgcego.

4.4 Atesty jakoSci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z STWIOR oraz
wytycznymi producentow materiatow i1 urzadzen.
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5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robot gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zatozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowe. Jest to dokument wymagany i obowiazujacy zar6wno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczegcia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robot lub wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢
dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wlasno$ci oraz
spraw technicznych i zarzadzania.

5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiarow sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caly okres
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakosci
materiatow, zatwierdzone receptury i1 badania. Przez caty okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostgp do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowg tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru robét, protokoty z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentow zwigzanych z budowa
na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow robot

Czegsciowy - odbior robdt zanikajacych i koncowy - przejecie odcinka robot.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu tworzy koncowa ocene ilosci
1 jako$ci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajagcym na dokonanie korekt

1 poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opoznienia dla catej budowy. Zgloszenie do odbioru
jest odnotowywane w dzienniku budowy.
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6.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonywany jest po wykonaniu catosci robot i zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy calo$¢ robdt zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan sa dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaly prawidlowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzér obu
stron.

6.4 Dokumenty do odbioru Robét

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do
przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, w sklad ktorej
wchodza:
- atesty 1 certyfikaty wszelkich materiatlow, wyposazenia typowego i specjalnego budynkdéw,
urzadzen, rur i ksztattek itd.,
- rysunki - powykonawcze,
- kserokopia uprawnien kierownika budowy,
- protokoty odbioru prac zanikowych,
- protokoty prob szczelnosci,
- raporty z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej odcinkow grawitacyjnych,
- protokoty rozruchu urzadzen,
- zgloszenie budowy obiektow lub wykonania robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe
- dziennik budowy (oryginat),
- o$wiadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali 1:500 do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w tym réwniez w wersji elektronicznej w formacie zgodnym i
kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiajacego systemu GIS, W mys$l obowiazujacych
przepisow dostarczona przez Wykonawce inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna by¢:
sporzadzona przez uprawnionego geodete, przyjeta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona wtasciwa
klauzulg przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze oraz zawieraé
o$wiadczenie, ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem.
- instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.
- o$wiadczenia wilascicieli / wiladajacych gruntami zajmowanymi na czas Robot przez
Wykonawce, ze teren zostat przywrocony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody
zrekompensowane.

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
7.1 Wymagania dotyczace organizacji robdt i zabezpieczenia

W przeciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:
a) biura budowy Wykonawcy;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczegolnosci:
- magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce sktadowania materiatow,
- podstawowe trasy ciezkiego sprzetu i1 cigzarowek,
- tereny do magazynowania urobku.

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego muszg by¢ wprowadzone.
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Odejscie od zatwierdzonego rozwiazania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana pisemna
zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli Inspektor zgtosi taki wymodg, powinno
by¢ przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem Robot.

Doprowadzenie mediow jak woda i1 energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z whasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ustugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajdujg si¢ w nastepujacych odlegtosciach:
- odpady state komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca;
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie moga zostaé powtdrnie zabudowane - sa odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca;

Miejski Zarzad Drég i Mostow zalecil nastgpujace postgpowanie z materiatem pochodzacym
z rozbidrki pasa drogowego:

- material z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Wykonawcy
robdt, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé material z frezowania
we wlasnym zakresie;

- krawezniki i obrzeza betonowe, kostka betonowa, ptyty betonowe - pozyskane z rozbidrki
nawierzchni drogowych, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania, stanowi¢ bedzie
wlasno$¢ Wykonawcy robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé
ten materiat we wlasnym zakresie;

- kostka kamienna oraz plyty chodnikowe kamienne stanowig wilasnos¢ Zarzadcy drogi.
Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany bedzie dostarczy¢ ww. materiat wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt do miejsca sktadowania: plac sktadowy przy ul. Mickiewicza
31, teren Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Materiat musi by¢
uprzednio zwazony.

8. Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2 — przedmiar robot
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