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CZESC I1I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres robdt oraz uwarunkowania formalno-prawne

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

— Budowe odcinka rozdzielczej sieci wodociaggowej: @315, @ 250, @ 160, @ 1251 @ 90
(pierscieniowa z rozgalezieniami) o tacznej dtugosci L=3000,0 m, spinajacego istniejaca
sie¢ wodociggowa DN 400 w rejonie ul. W. Pola z istniejacg siecig wodociggowa DN250
w rejonie ul. Ztotniczej,

— Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @25 i 0,2 PVC-U o 1acznej dlugosci
L=2756,0 m oraz ttocznej (ci$nieniowej) @ 0,11 PE-HD o tacznej dlugosci L=507,0 m,
w rejonie ulic W. Pola, Chtopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgornej i Hallerczykéw w Jeleniej
Gorze odprowadzajacej Scieki z tego rejonu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej DN250 w
ul. Warynskiego.

— Budowe przytaczy wodociggowych L = 1140,5 m oraz przykanalikow sanitarnych
L= 1889,5 m do poszczegdlnych odbiorcow w rejonie ulic W. Pola, Chtopskiej, Lotnictwa,
Koziej, Podgornej i Hallerczykow

Zakres robo6t realizowany bedzie na postawie:

- Projektu budowlanego pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Wincentego Pola
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola, Chlopskiej, Lotnictwa,
Koziej, Podgérnej 1 Hallerczykéw w Jeleniej Gorze” sporzadzonego przez FUNAM Sp.
z 0.0. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, data opracowania grudzien 2013

- Projektu budowlanego pn.: ,,Budowa przylaczy wodociggowych i przykanalikow
w rejonie ulic W.Pola, Chilopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgérnej i Hallerczykow w
Jeleniej Gorze” sporzadzonego przez FUNAM Sp. z o0.0. ul. Mokronoska 2, 52-407
Wroctaw, data opracowania grudzien 2013

- Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Robot

- Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej
w ulicy Wincentego Pola oraz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola,
Lotnictwa, Koziej, Podgornej i Hallerczykow w Jeleniej Gorze, opracowanej przez
GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ul. Baczynskiego 7/29, 95-100 Zgierz,

- Przedmiaru robot

1.1.Zadanie realizowane bgdzie na podstawie:

— Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Gory o pozwoleniu na budowg Nr 236/2014 z dnia
17.06.2014r. dla inwestycji polegajacej na przebudowie sieci wodociggowej w ulicy
Wincentego Pola oraz budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola, Chtopskie;j,
Lotnictwa, Koziej, Podgoérnej i Hallerczykow w Jeleniej Gorze.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Miasto Jelenia Gora potozone jest w potudniowo — zachodniej czgéci wojewddztwa dolnoslaskiego.
Zaprojektowany odcinek sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest we
wschodniej cze$ci miasta Jelenia Gora. Teren okoliczny wzdtuz trasy projektowanego wodociagu
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jest zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz ustugowo-handlowymi, w uktadzie rozproszonym
wzdhuz drog (ul. Wincentego pola, Chiopskiej, Lotnictwa, Podgdornej i Hallerczykow)

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg sktadajg si¢ Projekt budowlany oraz Przedmiar Robot
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stuzy do wyceny Robot
oraz ich wykonania.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz pozwoleniem na budowe.

Wrykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow na jakich wla$ciciele lub wiladajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkdéw postawionych przez instytucje uzgadniajace
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Rob6t zamknigty badZ ograniczony.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Przekazanie Placu Budowy nastapi w terminie do 14 dni od podpisaniu Umowy, z czego zostanie
spisany Protokdt Przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robdt oraz pozyskanie wiasnym kosztem
1 staraniem niezbg¢dnych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robot stalych.
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajace z zastosowania materiatow
innych producentéw badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego,

C) niezbedne operaty dendrologiczne,

d) dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Rob6t, w tym réwniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie robot stalych.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stuzy¢ maja uzyskaniu decyzji administracyjnej
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentow w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia- czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chtopskiej,
Lotnictwa, Koziej, Podgérnej i Hallerczykéw w Jeleniej Gorze"

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w art. 57, w zwiazku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodete, dla catosci Robot.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty itp. dla uzytych
materialow oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi i1 eksploatacji dla obiektow powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, w obrebie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdcono do stanu pierwotnego.

Jezeli z uzgodnien wynikaé bedzie konieczno$¢ opracowania oddzielnej dokumentacii
powykonawczej dla instytucji, w obrebie nieruchomos$ci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP.
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostal W cenie robot

stalych.

Rysunki powinny reprezentowa¢ co najmniej taki sam stopien szczegdélowosci jak Rysunki Robot
wlaczone do Umowy, poszerzone o zakres projektow wykonawczych, specyfikacji oraz szczegotow
konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny by¢
wykonane technika komputerowa w formacie dwg.

Po zatwierdzeniu rysunkdw powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca dostarczy nastepujaca ilos¢ egzemplarzy:

- 4 egz.- odbitki na biatym papierze,

- 2 egz.- na ptycie CD, w formacie zgodnym z baza danych GIS Zamawiajacego,

- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej 1 Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobrg praktyka budowlang.
Wszelkie konieczne odstgpstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor
autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w zwigzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i1 na zewnatrz placu
budowy:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

- publicznie ogtosi¢ rozpoczgcie robot;

- utrzymywacé tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy;

- zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég, a takze czys$ci¢ nawierzchnie
drog, po ktorych jezdzi;
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Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegolnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca musi by¢ w pelni §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
1 zapewni¢ ich przestrzeganie.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robdt wlasnym kosztem 1 staraniem oraz bedzie ponosit oplaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejagce drzewa i krzewy, ktore
nie podlegajg usunigciu, jako kolidujace z Robotami.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw, to decyzja administracyjna na usunigcie
kolidujacych z Robotami drzew i1 krzewdéw wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu
dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny ryczattowe;.

Oplate administracyjng ustalong na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usunig¢cie drzew lub
krzewow pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zgodnie z Ustawg o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie
wytwarzanych odpadéw, co bedzie wykonywal wlasnym kosztem i staraniem. Transport oraz
unieszkodliwianie tych odpadoéw beda przez Wykonawce wliczone w ceng robot statych.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzgtu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania  przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Stosowanie materialow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.

1.5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych 1 urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wyrzadzone szkody i zobowigzany jest do ich
naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia

na o$ przy transporcie materiatoéw 1 sprzetu do 1 z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 .
o0 drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).
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1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szczegélnie uwzgledniajac zdrowie
1 bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéow
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

Wykonawca, przed przystapieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materialy i sprzgt stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegolnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia robdt przez wezbrane wody ciekow oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisoOw oraz przestrzegac ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utrzymania w czystosci drég wyjazdowych
z placu budowy oraz dalszych odcinkéw drog publicznych, ktore ulegly zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog po Robotach rowniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenach jednostkowych odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd 1 podjazdy do kazdej nieruchomosci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegal zapisow Decyzji Zarzadcy drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zaj¢cia pasa drogowego i1 zezwoleniem na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskow), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w wycenie robét stalych.

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa, bedzie wystgpowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot 1 umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskoéw przygotowanych przez Wykonawce.
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Kopi¢ wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadat Zamawiajacemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najpozniej w ciagu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypetienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajgcie pasa
drogowego.

Zamawiajacy bedzie pokrywal koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglednia¢ tych kosztow przy obliczaniu
Ceny Ofertowej Robot.

Kosztami zajecia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w calosci obciazal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien ujag¢ w wycenie robot stalych okreslonych dla
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego.

Stawki za zajgcie pasa drogowego ustalone s3:
- Uchwatg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajgcie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskow o zezwolenie na zajecie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zakldcenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.

Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej jak rowniez w Specyfikacji Technicznej. Koszt wykonania badan
Wykonawca ujmie w wycenie robot statych.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunig¢cia ewentualnych pozostatosci po robotach oraz mulu
i piasku.

Wykonawca przeprowadzi ponadto dezynfekcje sieci wodociagowej, ktora byta przedmiotem robot
badz ulegta zniszczeniu w zwigzku z Robotami, przy czym nowo wybudowana sie¢ wodociggowa
bedzie dezynfekowana przed wpigciem do istniejace;j Sieci.

Wykonawca przeprowadzi réwniez ptukanie odcinkow sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca przeprowadzi
inspekcje telewizyjna kanalizacji wchodzacej w sklad tego Odcinka Robot. Kosz inspekcji
pokrywa Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub zanieczyszczenia kanatu
Wykonawca, po usunigciu tych wad lub usterek oraz po wyczyszczeniu kanalu zglosi
Zamawiajgcemu wykonanie powtornej inspekcji. Koszt powtornej (kazdej kolejnej na danym
Odcinku) inspekcji telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa inspekcji telewizyjnej PWiK
,»Wodnik™ sp. z 0.0. zamieszczona jest na stronie internetowej spoiki.
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1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca, przed rozpocz¢ciem Robot, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, witascicieli urzadzen
I uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
o terminie rozpocz¢cia Robot oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia 1 uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wtladcicieli oraz administratorow terenu ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robot w obrgbie danej nieruchomosci oraz Robot utrudniajacych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancow o czasowym wytaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia beda w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkéw wielolokalowych badZz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkéw o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tvm platne nadzory (m.in. nadzor PKP, nadzor RZGW. nadzor Rejonu Dystrybucji Gazu)
oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucije.

Uwaga: inwestycja usytuowana jest w obrebie strefy obserwacji archeologicznej m. Jelenia Gora
ujetej w ewidencji zabytkdw oraz w zasiggu oddziatywania stanowisk archeologicznych. Ziemne
roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢
prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze. Przed przystgpieniem do ziemnych robot
budowlanych Wykonawca, wlasnym kosztem i staraniem, w imieniu Zamawiajacego, ztozy
whniosek i uzyska pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych oraz pokryje koszty statego
nadzoru archeologicznego.

Nadzor autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantow na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wlasny
koszt.

W szczego6lnosci Wykonaweca:

- opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng i filmowa,

- uzyska pisemne o$wiadczenia wiascicieli lub zarzagdcow nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu
po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli nieruchomosci.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglo$ci dostaw wody oraz tymczasowego
zaopatrzenia w wode¢ pitng mieszkancow budynkow oraz wszelkich zaktadow handlowo -
ustlugowych w rejonie prowadzenia robot (tj. tymczasowe spigcie do innego rurociagu tzw. by-pass
lub inne uzgodnione z wiasciwymi stuzbami Zamawiajacego).

Whpigcia do istniejacych sieci wodociagowych wykonuje Zamawiajacy na pisemne zlecenie
Wykonawcy

Powiadomienie o terminach wlaczen do istniejacej sieci wodociggowej Wykonawca sktadac¢ bedzie
faksem (w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. 7:00-15:00), potwierdzony na pisSmie z 24
godzinnym wyprzedzeniem. Tre$¢ faksu stanowi¢ bedzie podstawe mobilizacji wlasciwych stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajgcego w celu przygotowania odwodnienia rurociggu w rejonie wpiecia
do sieci.

Whpiecia do istniejacych sieci kanalizacyjnych winny by¢ dokonywane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

Niezidentyfikowane sieci wodociagowe odkryte w trakcie robdot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zglasza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociagowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekéw i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowej powstale w nastepstwie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
zglaszane beda przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bgdzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajacego, takimi jak:

- koszt pracy ludzi i sprzetu,

- koszty niezbednych materiatow,

- koszty wody utraconej w wyniku awarii,

- ewentualne roszczenia podmiotow trzecich zwigzane z zaktoceniem dostawy wody w wyniku
awarii, jesli wystapia.

2. Materialy
2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego petnag informacje na temat
wszelkich materialow 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajacego. Nie wolno ztozy¢ Zadnego zamowienia
dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostata zwrocona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidlowo podpisana i opatrzona datg.

Wymagane sg nast¢pujace informacje:
— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,
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— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odregbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materiatow do budowy wodociaggu majacych kontakt z woda pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materialdow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutow i produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materialty i produkty sa stosowne dla
zamierzonego celu i odpowiadajg specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowaé tylko te materiaty lub produkty, ktore
spetniajg w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamowienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty Stale, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegdlowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowe lub do miejsca
sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastgpuje:
— zaaranzowanie inspekcji 1 przetestowania w wytworni czy kamieniotomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
mogg by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakos$ci producenta z koniecznymi szczegdtami,
— dokumenty identyfikacyjne wysytki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Materiaty 1 urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawaé si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych i $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robdt). Wykonawca musi
uzyska¢ zezwolenie 1 zatwierdzenie od wiascicieli 1 wladz na pozyskanie materialow. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzyma¢ odpowiednig 1 rzetelng informacj¢ przed rozpoczgciem
eksploatacji materialow 1 ich dostarczania na budowe.

Warunki §rodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentow Robot, takze materiaty
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaly szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegblnosci wszystkie produkty czy materiaty mogace mie¢ kontakt ze $ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie mogg by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa 1 przepisy przedstawione przez Zamawiajacego i inne wtadze
w odniesieniu do dostaw i zrodet materiatéw muszg by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadzaé inspekcje wytworni materiatoéw
1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie spelniajace wymagan Opisu Przedmiotu Zamodwienia zostang usunigte z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialty zostang zastosowane, Roboty moga zostac
odrzucone, a ptatnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu oraz aby byla utrzymana ich jako$¢ i1 przydatnos¢ do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytwoércy materialdw w zakresie ich sktadowania i transportu, jesli
zostaly wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia wytacznie z materiatow okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, ze
zmiana urzadzenia nie bedzie powodowac¢ zmian konstrukeyjnych, przyjetej technologii,
pogorszenia jakos$ci technicznej, technologicznej, zastosowanych materialow oraz konieczno$ci
Oopracowania projektow zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce urzadzen rownowaznych uzalezniona bedzie od ich
zgodnosci z parametrami okre§lonymi w projekcie 1 akceptacji projektanta.

Zamawiajagcy wymagaé bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie dostawy
urzadzen, ktore musza spetnia¢ parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materialowe opisane
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wskazane w tresci SIWZ nazwy wlasne producentdow urzadzen maja charakter jedynie
przyktadowy.

Jezeli tresci SIWZ oraz w zalacznikach do niej zostaty wskazane znaki towarowe, pochodzenie
materiatdw czy urzadzen sluzacych do wykonania niniejszego zamowienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazny”

Urzadzenia rownowazne muszg spelnia¢ parametry projektowe techniczne, technologiczne,
konstrukcyjne i materiatowe opisane z dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznos$ci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

Przewidziane do wykonania zamdwienia urzadzenia , materiaty oraz armatura musza by¢ nowe 1 w
zaden sposob wczesniej nie uzytkowane.
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3. Wykonanie Robot

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia i Umowa a jako$¢ materialow 1 robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robdt i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, szczegdélowy opis metody wykonania podajacy
proponowane technologie 1 program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy
to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopow, czy deskowania dla robot betonowych itp.
Zatwierdzenie na piSmie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robot.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialnosci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastrukture podziemng oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja
usunieciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badZ ograniczony.
Urzadzenia 1 materiaty o minimalnej jakos$ci, ktore mozna zastosowac w realizacji Umowy

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwg lub logo firmy:
- odziezy roboczej pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw znajdujacych si¢ na
placu budowy,
- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,
- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

3.1.3 Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez GEO-SONDA Pracownia
Geologiczna s.c. warunki gruntowo-wodne terenu zostaly okreslone na podstawie punktowych
badan. Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzenia robdt okaza si¢ trudniejsze i1 konieczne
bedzie prowadzenia odwodnienia wykopéw metoda np. iglofiltrami zatozonymi wzdluz trasy
budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w wykopie przy cigglym pompowaniu z nich wody
pompa samozasysajaca.

Koszty odwodnien wykopow Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.
3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego
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Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane w czasie
przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiaréw musza by¢ zawarte w
wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypetlnionym Przedmiarze Robot,
ktorej to badanie dotyczy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badaniem niezbednym przed odbiorem odcinka robét kanalizacyjnych jest inspekcja
telewizyjna wykonanych kanalow.

Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia inspekcji zglosi
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ Odcinka Robot do przegladu
oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem Robot podlegajacych inspekcji i harmonogram
udostepniania wyczyszczonej sieci do inspekcji.

Zgloszony do inspekcji kanal musi by¢ wolny od piasku, zamulen i innych zanieczyszczen.
W ww. harmonogramie nalezy uwzgledni¢ nastepujace ograniczenia:
- czyszczenie kanalu musi si¢ odby¢ bezposrednio przez inspekcja,
- inspekcja bedzie wykonywana nie wigcej niz ok. 300 m odcinkami kanatlu dziennie, jednak
nie dluzej niz 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegaja sieci oraz przylacza,
- inspekcja moze by¢ wykonywana w temperaturze powyzej -5°C.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robot czas niezbedny na przeprowadzenie inspekcji
biorgc pod uwage powyzsze ograniczenia.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan muszg by¢ przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo

do sprawdzania i badania wszystkich materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Koszt takich dziatan
bedzie pokrywany przez Zamawiajgcego.

4.4 Atesty jakoSci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z STWiOR oraz
wytycznymi producentow materiatow 1 urzadzen.
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5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robot gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zatozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowe. Jest to dokument wymagany i obowigzujacy zarowno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczegcia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robot lub wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢
dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz
spraw technicznych i zarzadzania.

5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiardw sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caty okres
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakoS$ci
materialow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caly okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowg tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru robét, protokoty z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z budowa
na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow robot

Czesciowy - odbior robdt zanikajacych i koncowy - przejecie odcinka robot.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu tworzy koncowa ocene ilosci
1 jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie korekt

1 poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opoznienia dla catej budowy. Zgloszenie do odbioru
jest odnotowywane w dzienniku budowy.
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6.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy dokonywany jest po wykonaniu cato$ci robot i zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy calo$¢ robdt zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan s3a dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaly prawidtowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzor obu
stron.

6.4 Dokumenty do odbioru Robét

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do
przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w skiad ktorej
wchodza:
- atesty i certyfikaty wszelkich materiatdw, wyposazenia typowego i specjalnego budynkow,
urzadzen, rur i ksztattek itd.,
- rysunki - powykonawcze,
- kserokopia uprawnien kierownika budowy,
- protokotly odbioru prac zanikowych,
- protokoty prob szczelnosci,
- raporty z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej odcinkow grawitacyjnych,
- protokoty rozruchu urzadzen,
- zgloszenie budowy obiektow lub wykonania robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe
- dziennik budowy (oryginat),
- o$wiadczenie kierownika budowy w zakresie wymaganym przez art.57 Prawa Budowlanego
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali 1:500 do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w tym réwniez w wersji elektroniczne] w formacie zgodnym i
kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiajacego systemu GIS, W mysl obowiazujacych
przepisow dostarczona przez Wykonawce inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna by¢:
sporzadzona przez uprawnionego geodete, przyjeta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona wlasciwg
klauzulg przez Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze oraz zawieraé
o$wiadczenie, ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem.
- instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.
- oswiadczenia wiascicieli / wladajacych gruntami zajmowanymi na czas Robdt przez
Wykonawce, ze teren zostal przywrocony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody
zrekompensowane.

7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
7.1 Wymagania dotyczgce organizacji robot i zabezpieczenia

W przeciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:
a) biura budowy Wykonawcy;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczegolnosci:
- magazyny Wykonawcy, plac budowy i1 miejsce sktadowania materiatow,
- podstawowe trasy ciezkiego sprzetu i ciezarowek,
- tereny do magazynowania urobku.

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany zasugerowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego musza by¢ wprowadzone.
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Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, Ze zostanie uzyskana pisemna
zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pomieszczenie dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli Inspektor zgtosi taki wymog, powinno
by¢ przekazane Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem Robot.

Doprowadzenie mediow jak woda i energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z whasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ustugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajduja si¢ w nastepujacych odlegtosciach:
- odpady state komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca;
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie mogg zosta¢ powtdrnie zabudowane - sg odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca;

Miejski Zarzad Drég i Mostow zalecil nastgpujace postgpowanie z materiatem pochodzacym
z rozbiorki pasa drogowego:

- material z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Wykonawcy
robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé materiat z frezowania
we wlasnym zakresie;

- krawezniki i obrzeza betonowe, kostka betonowa, ptyty betonowe - pozyskane z rozbidrki
nawierzchni drogowych, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania, stanowi¢ bedzie
wlasnos¢ Wykonawcy robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé
ten material we wlasnym zakresie;

- kostka kamienna oraz ptyty chodnikowe kamienne stanowig wlasno$¢ Zarzadcy drogi.
Wykonawca robot instalacyjnych zobowigzany bedzie dostarczy¢ ww. material wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt do miejsca sktadowania: plac sktadowy przy ul. Mickiewicza
31, teren Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Material musi by¢
uprzednio zwazony.

8. Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2 — przedmiar robot
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