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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. 
Skowronków i ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze  

OBIEKT:  Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U. Przyłącza sanitarne Dz 160 mm PVC-U. 
Kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm PE. Podziemna tłocznia ścieków 

ADRES: Jelenia Góra ul. Skowronków, ul. Dziecinna 

ZAMAWIAJ ĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o. o. 
pl. Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra 

KODY CPV: 
 
Grupy robót: 
451 - Przygotowanie terenu pod budowę 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót: 
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  

Kategorie robót: 
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków 
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zestawienie kodów CPV: 

 

 

 

Zawartość opracowania: 

1. STI-01.00              Wymagania ogólne                                                                                                    

2.STI-01.01        Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych      

3.STI-01.02             Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03             Roboty ziemne                                                                                                                                                         

5.STI-01.04          Kanalizacja sanitarna 

6. STI-01.05        Zalicznikowe zasilanie przepompowni ścieków  

7.STI-01.06           Odtworzenie nawierzchni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalisz, czerwiec 2014 r 

Nr STI Rodzaj robot  Kod CPV 
STI-01.00 
 

Wymagania ogólne 
 

 
 STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 45111200-0 

STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg 45231340-2 
STI-01.03 
 

Roboty ziemne 
 

45112500-0 
 S TI-01.04 

 
Kanalizacja sanitarna 
 

45232410-9 
 STI-01.05 Zalicznikowe zasilanie przepompowni  

STI-01.06 
 

Odtworzenie nawierzchni 
 

45233142-6 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

STI-01.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 
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SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

  „WYMAGANIA OGÓLNE” 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1. Wstęp. 
Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z przyłączami sanitarnymi ø 160 mm 
oraz z podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną tłoczną ø 110 mm  w ulicach Wesołej, 
ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wskazaniem Inwestora. 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wesołej ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej 
Górze. 

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø 200 mm: 
• ul. Skowronków   Lc=212,5 m 
• ul. Wesołej   Lc= 17,0 m 
 

  Przyłącza sanitarne ø 160mm  Lc=148,5 m  szt. 33 
Kanalizacja sanitarna tłoczna  

• ø 110mm   Lc=108,5 m 
  Podziemna tłocznia ścieków    szt.  1 
  Zalicznikowe zasilanie tłoczni ścieków                 kpl.  1 

1.4. Okreś lenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków                   
bytowo - gospodarczych 

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości 

l .4.3. Przyłącze sanitarne – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych z budynku 

1.4.4. Kanalizacja tłoczna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do ciśnieniowego 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 

1.4.5. Przepompownia ścieków – kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie 
służące do pompowania ścieków sanitarnych dla grupy budynków 

l .4.6. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.7. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

1.4.8. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i 
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obsypką. 

1.4.9. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 

1.4.10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej 
Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

l.4.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.16 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do spawowania nadzoru nad 
obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

1.4.17. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  

1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w poszczególnych STI: 

1. STI-01.00              Wymagania ogólne                                                                                                    

2.STI-01.01        Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych      

3.STI-01.02             Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03             Roboty ziemne                                                                                                                                                         

5.STI-01.04          Kanalizacja sanitarna 

6. STI-01.05        Zalicznikowe zasilanie przepompowni ścieków  

7.STI-01.06           Odtworzenie nawierzchni  



 8

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan    
budowy    wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację głównych współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji sanitarnej oraz reperów,   
dziennik budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa 
komplety STI. 
Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej 
- przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 
- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 
W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną 
przekazane Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. : . 
Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty  zgodnie z 
wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach 
Kontraktowych,  a  o ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie 
Inżyniera. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z Dokumentacją 
Projektową i STI. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy 
materiały lub  roboty  nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W 
przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie będą w. pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową 
lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, 
tymczasowe urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca    będzie   odpowiedzialny   za    wszelkie   
straty spowodowane    pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
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szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O   zamiarze, przystąpienia 
do  robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca 
będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 
rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa 
się że zajęcie pasów drogowych   i   wykonanie   objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy 
o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach 
urządzeń technologicznych 
Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier   z   zaznaczeniem, przyjęcie 
lub zajęciem stanowiska. 

2. Materiały. 

2.1.0.   Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi 
zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie 
zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego .źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
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oznacza, że wszystkie materiały .z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i 
świadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 

2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania 
podłoży pod rurociągi, studnie i separator, oraz do osypki rurociągów i wymiany gruntu w 
wykopie, stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  Dokumentacjach 
Projektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za     spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych poszczególnych materia-łów 
z jakiegokolwiek źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    wszystkie    koszty    związane    z    
pozyskaniem    materiałów                      i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały 
odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazań Inżyniera. 
Za  wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzie prowadzić  
żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy   poza  tymi,   które   zostały wyszczególnione w 
dokumentach kontraktowych. 
 
2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi -Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STI lub    projekcie    organizacji    robót. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i   
wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami  
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej, STI i  wskazaniach  Inżyniera w terminie 
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przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego 
przepisy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim 
zamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie 
przewidzianym kontraktem. Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  
wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa 
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
będzie tego Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

5.2.0. Polecenia Inżyniera. 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
STI, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   
włączając   przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji Projektowej 
i STI. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.0. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- .  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-     bezpieczeństwo i higiena pracy, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów   
robót, 
-     system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
kruszyw itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-    sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
-    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.0. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
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założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie                        i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów   oraz    robót z     
częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,     że     roboty    wykonano     zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  STI, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  
świadectwa,   że wszystkie stosowane  urządzenia 
i sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo  wykalibrowane                           
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie    
przekazywać  Wykonawcy    pisemne   informacje   o   jakichkolwiek niedociągnięciach     
dotyczących     urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  
dopuści je  do użycia dopiero  wtedy,   gdy niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  
Wykonawcy   zostaną usunięte   i   stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                       
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.0. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na   zlecenie  Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  
badania   tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną   przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
materiałów wymagających tego typu opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę   do   badań  wykonywanych   
przez   Inżyniera   będą  odpowiednio   opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4.0. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   
lub   badań,   Wykonawca   powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
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6.5.0. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej -weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 
207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez STI, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   
określające  w   sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   
dokumenty  wydane  przez  producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.0. Dokumentacja budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                          
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-
należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,    
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-    uwagi i polecenia Inżyniera, 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom- lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  
do   dziennika  budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy. 

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
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g) książki obmiarów,  
h) operaty geodezyjne. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,    zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości    i    odległości   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI 

7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa 
Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.0. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.0. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór   robót   
zanikających    i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w  czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. 
Wykonawca wpisem  do  dziennika budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.0. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4.0. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  
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zakończenia robót i  przyjęcia   dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru    
ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót    poprawkowych  lub  robót uzupełniających   
komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i  STI                                 
z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne   obiektu                     
i   bezpieczeństwo   użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   
wartość   wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez 
Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. 
pozytywnym wynikiem oraz protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   
przygotować   następujące dokumenty: Dokumentację Powykonawczą podstawową z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
l .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
2.Recepty i ustalenia technologiczne, 
3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na 
wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
7.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.Kopię    mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   
lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 
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9. Podstawa płatności. 

9.1.0. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STI i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności 
zawiera kontrakt na wykonanie robót. 

9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-
01.00 „Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z 
Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier, 
oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane. 

1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 
3.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 
4.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
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Kalisz, czerwiec 2014 r. 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z przyłączami 
sanitarnymi ø 160 mm oraz z podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną tłoczną ø 110 
mm  w ulicach Wesołej, ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 
„Wymagań ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji  
sanitarnej oraz położenia obiektów towarzyszących na kanalizacji (studnie rewizyjne, przepompownie 
ścieków) 

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 
wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji sanitarnej 

Wyznaczenie obiektów na kanalizacji sanitarnejobejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne -wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m. „Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l 
do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, wymagają powiadomienia i 
akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 
osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. leżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji sanitarnej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 

 
5.4. Wytyczenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
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nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku 
do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 
pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji sanitarnej. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji sanitarnej. 

Dla każdego z obiektów na kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a)    wytyczenie osi obiektu, 
b)    wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie 
należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych 
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie krawędzi wykopów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne  G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
7.    Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką .elementów dróg w zakresie koniecznym do 
wykonania kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z przyłączami sanitarnymi ø 160 mm oraz z 
podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną tłoczną ø 110 mm  w ulicach Wesołej, 
ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 
„ Wymagań Ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych z 
rozbiórką: 
- warstw nawierzchni, 
- krawężników i obrzeży, 
- chodników, 

Szczegółowy opis robót dla budowy kanalizacji sanitarnej: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• rozebranie chodników z kostki betonowej oraz płytek chodnikowych 

• cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy betonowej  chodnika i 

ulic 

• rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych chodnika i ulic 

• rozebranie podbudowy z tłucznia, grub. 20cm, 

• załadunek i wywóz gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt 1.5.0.  
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wywozić z placu 
budowy na wysypisko w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
-    spycharki, 
-    ładowarki, 
-    samochody ciężarowe, 
-    zrywarki, 
-     młoty pneumatyczne, 
-    piły mechaniczne, 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez 
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Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w STI lub wskazane przez Inżyniera. Nie 
przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają się własnością Wykonawcy i wszystkie powinny 
być usunięte z terenu budowy. Nie dotyczy to materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do 
wykorzystania przy odtworzeniach nawierzchni po zakończeniu robót podstawowych. Doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod kanalizację, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 
miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod kanalizację należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

-   dla nawierzchni ulic i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

-   dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr), 

 

8. ODBIÓR ROBOT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót 
polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, STI i poleceniami Inżyniera. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie kostki brukowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 
poboczu,  
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

1.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2.   BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Kalisz, czerwiec 2014 r. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z 
przyłączami sanitarnymi ø 160 mm oraz z podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną 
tłoczną ø 110 mm  w ulicach Wesołej, ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 
„Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy kanalizacji sanitarnej i obejmują: 
a)  wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b)   umocnienie ścian wykopów, 
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
d)  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności 
i odwodnienia. 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą 
kanalizacji sanitarnej. 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, 
oskardy itp.) 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 
ażurowymi. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan    zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 
 

Is = Pd / Pds 
 
 
 
gdzie:  
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Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3) 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-
01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  
objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki 
wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Materiały  stosowane  do zasypki  wykopów  w  miejscu  gruntów  
niespełniających wymogów nośności  lub  wymogów właściwego  zagęszczenia  muszą  
odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i 
każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i  materiały  nieprzydatne  do  
wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
  Gęstość Przeciętne 
  objętościow spulchnienie po 
Kate- 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

sianie 
 

odspojeniu w % 
od 
 goria 

 
 
 

naturalnym 
 

pierwotnej 
objętości1' 
   kN/m3  

 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
 
 

Popioły lotne niezleżałe 
 

11,8 
 

od 5 do 15 
  

 
Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 

17,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 

12,7 
 

od 15 do 25 
 2 

 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 30 
  Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z   

 
 

odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 1 5 do 25 
  

 
Żwir bez spoiwa lub malo spoisty 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 

18,6 
 

od 20 do 30 
  Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 13,7 od 20 do 30 

 
 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu   

 
 

lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o   

 
 

mm 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez 

 
 

 
  głazów 19,6 od 20 do 30 

 
 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
 
 

19,6 
 

 
  Popioły lolne zleżałe 17,7 od 20 do 30 

  19,6  
 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
 
 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem,  
 

 
  

 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do  

 
 
  

 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 19,6 

 
od 25 do 35 
 4 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 20,6 

 
od 25 do 35 
  

 
gruntu  

 
 
  Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 20,6 od 25 do 35 

 
 

Iłołupek miękki 16,7 
 

od 25 do 35 
  

 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 19,6 

 
od 25 do 35 
  

 
masie do 10 kg  

 
 
  

 
 
 

19,6 
 

od 25 do 35 
  

 
Żużel hutniczy niezwietrzały 
 

14,7 
 

od 30 do 45 
 

 
 

 
 

19,6 
 

 
  

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10-=-30% objętości 

 
 

 
  

 
gruntu 
 

20,6 
 

od 30 do 45 
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Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 
 

17,7 
 

od 30 do 45 
 

5 
 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w 

 
 

 
  blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45 

 
 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
 

16,7 
 

 
 

 
 

 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
  

 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

16,7 
 

 
  

 
 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt 

do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-   maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  
wydajności   sprzętu   stosowanego   do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie   odległości   transportu   ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone   
odległości   nie   zostały  wcześniej   zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać + - 2 cm. 

5.3. Zasady prowadzenia robót 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 i PN-B06050. Metoda 
wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Sposób    wykonywania    wykopu    oraz    umocnienie    ścian    pionowych    
powinno gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub 
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób,  aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do wykonania zasypki były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo   od  powyższego   wymagania  uzasadnione   skomplikowanym  
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do 
wykonywania zasypki powinny być składowane, na odkład w uzgodnieniu z Inżynierem. 
Składowane grunty należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty  nie należy odspajać  go  do  głębokości  około  0,5m powyżej projektowanej 
rzędnej dna wykopu. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 
do których dodaje się obustronnie; zapas potrzebny na wykonanie umocnienia ściani 
uszczelnienie styków rur.Umacnianie ścian wykopów należy przeprowadzić w miarę jego 
głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym odrzędnej, projektowej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inżynierem. Przy 
wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 
wszelkich starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. Należy przestrzegać 
następujących zasad: 
-    prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku 
zimowego (październik-marzec) 
-    w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie wegetacji należy zabezpieczyć korzenie 
drzew i glebę wokół nich przed utratą wilgoci poprzez wykonanie pełnego szalowania z desek i 
obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy utrzymywać w stanie wilgotnym 
-    odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2-3 dni 
-    grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń 
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Zasypkę   wykopów   i   ułożonych   rurociągów   Wykonawca   może   rozpocząć   po dokonaniu 
odbioru częściowego przez przedstawiciela Działu Technicznego PWiK „WODNIK” w Jeleniej 
Górze, oraz wykonaniu przez uprawnionego geodetę pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Zgodę na zasypanie wydaje Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zasypkę można wykonywać 
jedynie gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). 
Wyłącza się możliwość użycia do zasypki gruntów niedających się zagęszczać (gliny, iły, oraz 
grunty z nasypów niekontrolowanych). Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury 
kanalizacyjne i studzienki rewizyjne przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu. 
Wykonaną kanalizację sanitarną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją 
mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 

• 0 – 0,2 m Is = 1,00 
• 0 –1,2 m Is = 0,97 
• poniżej 1,2 m Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne 
przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym 
(piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. 
Pozostałą część-wykopu zasypywać warstwami co 20 cm z zagęszczeniem każdej .warstwy do 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą                    
PN-S-002205. Wykonawca zobowiązany je  kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, a 
otrzymywane  wyniki   w   formie  protokołów  badań   przedstawiać na  bieżąco Inżynierowi do 
akceptacji. 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych 
specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z- wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odnośnych norm. 

5.3.3. Umocnienie wykopów.. 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy  
o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 
stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować  do umocnień wykopów 
obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 
m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzyma ość szalunków na parcie 
jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 
z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki pomiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- profilowanie dna wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10736:1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 

PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN- 12889:2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z przyłączami sanitarnymi ø 160 mm oraz z 
podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną tłoczną ø 110 mm  w ulicach Wesołej, 
ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.04) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy zlecaniu i realizacji robót związanych  budową kanalizacji sanitarnej w zakresie 
podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót 
montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą 
opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.0. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  sanitarnej  należy, zgodnie z ustawą 
„Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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c)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   
tradycyjnie  -uznanych   zasad    sztuki    budowlanej,    będącej załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra SWiA z                            dn. 31.07.1998r. 
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby 
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 
ustawy „Prawo Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie 
oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej:    

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy kanalizacji sanitarnej: 
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową 

o rury Dz 250x7,3 mm L=22,5 m 
o rury Dz 200x5,9 mm  L =242 m 

• przykanaliki sanitarne z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową     
o rury Dz 160x4,7 mm  L =148,5 m  

• kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 100 SDR 17,6 na ciśnienie PN 10  
o rury Dz 110x6,6 mm L =108,5 m 

• studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm wg DIN 4034 cz. 1   szt.31 
w tym o wysokości: 

o od 1,50 do 2,00  szt.8 
o od 2,01 do 2,50  szt.19 
o od 2,51 do 3,00  szt.3 
o od 3.01 do 3,50  szt.1 

• studnia rozprężna betonowa fi 1000 mm wg DIN 4034 cz. 1   szt.1 
• właz żeliwno-betonowy D400 z zamknięciem     szt.35 
• studnie rewizyjne fi 425 wg PN-B10729:1999,;PN-EN 476:2001  

z tworzywa sztucznego        kpl. 32 
• właz żeliwny C250 z zamknięciem      szt.32 
• taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym s=300 mm L=109,0 m 
• podziemna tłocznia ścieków        kpl.1 
• kształtki polietylenowe: 

o kolano Dz110/15o  szt.1, 
o kolano Dz110/30o  szt.3, 
o kolano Dz110/60o  szt.1 
o kolano Dz110/90o  szt.2 
o tuleja kołnierzowa FSI 110/100  szt.1,   
o kołnierz F 110/100  szt.1 
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 3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. Stosowany 
sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących narzędzi i urządzeń: 
-koparka o pój. łyżki 0,60 m3 , 
-koparka o poj. łyżki –0,25 - 0,40 m3, 
-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3, 
-spycharka 55 kW, 
-spycharka 74 kW, 
-zrywarka przyczepna 
-walec statyczny samojezdny 
-walec wibracyjny samojezdny 
-zagęszczarka wibracyjna 
-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 
-żuraw samochodowy do 4 t, 
-wiertnica dla przewiertów sterowanych 
-zgrzewarki doczołowa oraz elektrooporowa dla rur PE 
-urządzenie do przewiertów poziomych 
 
 
4.0. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
Załadunek i  rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej będą stosowane następujące środki transportu: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 
-  ciągnik kołowy  do 50 KM 
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.-Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót 
oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane 
roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie) musi wytyczyć uprawniony geodeta. Oś 
powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów 
roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać/zaznaczone przy pomocy drewnianych 
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kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie 
kierunku trasy, a- na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykop, 
tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 
budynków. Łańcuch znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów. 

5.1.2. Wykopy. 

5.1.2.1 Kanały grawitacyjne i tłoczne. 
Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej 
niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed  ułożeniem  podłoża  lub  rur.   
Minimalna  szerokość  wykopu   mierzona wewnątrz  obudowy  powinna  być   dostosowana  do   
średnicy  rurociągu.   Przewiduje się szerokość wykopu taką aby odległość pomiędzy zewnętrznymi 
ściankami rur a ścianą  umocnionego wykopu wynosiła 40cm. Szerokość minimalna wykopu powinna 
wynosić dla rur PVC-U kamionkowych: 

• ø 250 mm  s=105,0 cm 
• ø 200 mm  s=100,0 cm 
• ø 160 mm  s=96,0 cm 

Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania 
całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem 
oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi 
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania 
wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji 
fundamentu określonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana 
stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. 

5.1.2.2. Tłocznia ścieków. 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla tłoczni ścieków mechanicznie przy pomocy 
koparki chwytakowej. Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowanie grodzicami stalowymi 
lub szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych, aż do chwili ich 
zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatopienia go. Wykop pod 
zbiornik wykonywać należy mechanicznie do głębokości 30cm powyżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm grunty usunąć należy ręcznie aby nie naruszać 
naturalnej struktury gruntu, tam gdzie przewiduje się posadowienie przepompowni na gruncie 
rodzimym. 

5.1.3. Odwodnienie wykopów. 

5.1.3.1. Kanały grawitacyjne i tłoczne 

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów dla projektowanej kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej. 
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 5.1.3.2. Tłocznia ścieków. 

Przewiduje się, że w czasie wykonywania wykopów dla przepompowni ścieków P-1 wykonać 
należy odwodnienia wykopów .  
Dla przepompowni P-1 należy przewidzieć pompowanie wody z dna wykopu. 
 

5.1.4. Układanie przewodów. 

Przewiduje się pełną wymianę gruntu na całej trasie budowanej kanalizacji sanitarnej. Kanalizację 
sanitarną układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 15 cm  z dokładnym zagęszczeniem i 
podbiciem pod podłączenie kielichowe. 
Studzienki rewizyjne układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 20 cm. 
W przypadku zaistnienia możliwość układania rurociągu na gruncie rodzimym należy stosować się do 
następujących zaleceń. 
Kanały układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o 
naturalnej wilgotności  o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, 
uformowanym zgodnie z kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu na całej jego długości i 
na ¼ obwodu), bez powodowania narażenia no korozję. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże przed naruszaniem  struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm. Warstwa ta powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 

5.1.5. Posadowienie tłoczni. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod przepompownię ścieków należy wytyczyć w 
terenie jej lokalizację. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni ścieków 
koparką chwytakową. 
Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami 
słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia 
nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod 
przepompownie należy staranne przygotować.  
Przewiduje się posadowienie projektowanej przepompowni ścieków na podsypce z piasku 
średniego o grubości 20cm. 
W czasie wykonywania wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz 
prowadzić jego ewentualne odwodnienie.  

5.1.6. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 
rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   uszkodzenia  rurociągu,   
jak   również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość warstwy zabezpieczającej  w strefie niebezpiecznej   
ponad górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla 
strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie 
skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do zasypywania powinien 
zostać   ubity   z   obu   stron   rurociągu   przy   pomocy   specjalnego   kompaktora,   ze szczególnym 
zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i 
ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być wykonywane przy 
pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu 
powinno być wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji 
Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205. Ściany 
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zbiorników przepompowni ścieków obsypywać należy zasypką piaskowo-żwirową (pospółką) bez 
kamieni większych niż 25 mm i zagęścić grunt. 

5.1.7. Roboty montażowe. 

5.1.7.1. Kanały grawitacyjne. 

Kanały powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią układania przewodów   
podaną   w. Dokumentacji   Projektowej.   Dla   zapewnienia   właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie 
z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane   na   łatach   celowniczych   
przeciągnąć   sznurek   lub   drut,   na   którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma łatami 
celowniczymi. Nachylenie podłoża wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora, w odniesieniu do 
stałych reperów roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperów, tj. 
drewnianych kołków wbitych w dno wykopu. Przed  opuszczeniem  rur do wykopu  należy  
sprawdzić,  czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub 
przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na 
kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania montażu. Rury   należy  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  przy  pomocy  
krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie. Zabrania się rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury 
opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji kiedy są zawieszone a 
.następnie należy zwalniać wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny  być  opuszczane  do  
wykopu  na  przygotowane  i  wyrównane  podłoże  o odpowiednim nachyleniu. Każda rura 
powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna ściśle 
przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na 30% obwodu, symetrycznie do osi. W 
celu dokonania połączeń rur należy przygotować odpowiednie zagłębienia. Wymiary takich zagłębień 
będą dostosowane do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie  osi układanego rurociągu  od 
ustalonego  kierunku rurociągu  nie  może przekraczać +/- 2 cm. Różnice między rzędną układanego 
rurociągu a wartością podaną w Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać +/- 2 cm w 
każdym punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociągu ani 
jego nachylenia równego zeru. Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur 
kamionkowych muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Wytycznych projektowych” 
firmy Keramo-Steinzeug. Materiały użyte oraz sposób wykonywania przykanalików sanitarnych muszą 
odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
5.1.7. 2.  Kanalizacja tłoczna. 

Użyte materiały oraz sposób wykonania przewodów tłocznych z rur PE muszą odpowiadać 
przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania  i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych.” 
Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodów tłocznych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i doczołowe. Do projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych 
niezbędnych do wykonania poszczególnych odcinków przewodów tłocznych. 
Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 0o do 30oC. 
Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno. 
Na przewodzie tłocznym ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad 
przewodem tłocznym w odległości min. 30 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską. 
Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do 
wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki 
sam współczynnik MFI jak rury PE.  



 53

Do projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych do wykonania 
poszczególnych odcinków przewodów tłocznych. 
Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. 
Kształtki łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. 

 
5.1.7. 3.  Tłocznia ścieków. 

Zbiornik przepompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych a prace związane z jego transportem i montażem 
winny być wykonane pod nadzorem. Roboty montażowe przepompowni należy wykonać przy 
pomocy dźwigu samojezdnego o udźwigu odpowiednim do ciężaru przepompowni zgodnie z 
zaleceniami dostawcy tłoczni. 
 
5.1.8. Badanie szczelności kanalizacji. 

5.1.8.1. Kanały grawitacyjne. 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji 
wód gruntowych do- rurociągu. 
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. 
Po osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, 
należy napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić 
żaden wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople wody. Zabrania" się dolewania wody 
podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać co najmniej 0,5 m 
poniżej 
dna wykopu. 
 
5.1.8.2. Kanalizacja tłoczna. 

Szczelność przewodów kanalizacji tłocznej powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia 
próbnego przez okres 30minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie 
próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niż 1,0 MPa. Przy 
bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych należy zbadać jego szczelność zgodnie 
z normą PN-EN 1610. 
 

5.2. Warunki szczegółowe. 

5.2.1. Kanalizacja sanitarna 

   Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV-U ze ścianką litą SN 8 klasy S 
wg PN-EN 1401:1999 lub równoważnych o średnicy Dz 200x5,9 mm łączonych na uszczelki. 
Przewiduje się zaprojektowanie czterech odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 
ulic miejskich o następujących: 

• kanał sanitarny KS-1 o długości L=140,0 m (ul. Skowronków) 
• kanał sanitarny KS-2 o długości L=28,0 m (ul. Skowronków) 
• kanał sanitarny KS-3 o długości L=27,5 m (ul. Skowronków) 
• kanał sanitarny KS-4 o długości L=17,0 m (ul. Wesoła) 
• kanał rozprężny o długości L=7,0 m (ul. Skowronków) 

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L=219,5m. 
Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną w pasie drogowym ulic miejskich. 
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Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się 20 studni rewizyjnych fi 1000mm betonowych wg 
DIN 4034 cz.1. Wysokość studni rewizyjnych fi 1000 betonowych przedstawione zostały na 
poszczególnych profilach podłużnych oraz w załączonej do projektu tabeli elementów studni. 
Przed i za każdą studnią kanalizacyjną należy zamontować króciec bosy lub kielichowy fi 200 
mm (przegub) o długości L=600 mm. 
Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej dz 200 mm oraz dz 250 mm projektuje się w 
studniach rewizyjnych pięć kaskad zewnętrznych Dz 200/160 mm (szt4) oraz Dz 250/2000 
(szt.1) o następujących wysokościach: 

• w studni S1 o wysokości h=0,74 m na kanale KS-1 
• w studni S1 o wysokości h=0,92 m na kanale ogólnospławnym KS-1.2 
• w studni S2.1 o wysokości h=0,92 m na kanale KS-2 
• w studni S2.1 o wysokości h=0,92 m na kanale KS-3 
• w studni S1 o wysokości h=0,97 m na kanale KS-4 

Technologię wykonania kaskady zewnętrznej przedstawiono na rys.14. 
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnię rozprężną SR-1 betonową o średnicy fi 
1000 mm zgodnie z rys13. Studnię te od wewnątrz należy wyposażyć w biofiltry typu MM. 
Studnię rozprężną zlokalizowano na końcu przewodu tłocznego T-1 przed włączeniem jego do 
kanału grawitacyjnego KS-1. Jednocześnie projektuje się odcinek kanału rozprężnego 
grawitacyjnego fi 200 mm z rur PVC-U łączącego studzienkę rozprężną SR-1 ze studnią 
rewizyjną S12 na kanale grawitacyjnym KS-1 o długości L=7,5 m. 
Przewiduje się, że projektowana studnia rozprężna posiadać będzie wysokość 1,80 m. 
Jednocześnie projektuje się dwa odcinki przełączeniowe kanalizacji ogólnospławnej 
grawitacyjnej z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 klasy S wg PN-EN1401:1999 lub 
równoważnych o średnicy Dz 250 mm łączonych na uszczelki. Projektuje się następujące 
odcinki kanalizacji ogólnospławnej: 

• kanał sanitarny KS-1.1 o długości L=13,0m (ul. Skowronków, ul. Dziecinna) 
• kanał sanitarny KS-1.2 o długości L=9,5 m (ul. Skowronków, ul. Wesoła) 

Całkowita długość projektowanej kanalizacji ogólnospławnej wynosi L=22.5 m. 
Na trasie kanalizacji ogólnospławnej projektuje się dwie studzienki rewizyjne w miejscu studni 
istniejących fi1000 mm betonowe wg DIN4034 cz.1 
Wysokość studni rewizyjnych fi 1000 mm betonowych przedstawione zostały na 
poszczególnych profilach podłużnych  oraz załączonej do projektu tabeli elementów studni. 
Prze i za każdą studnią kanalizacyjna należy zamontować króciec bosy lub kielichowy  fi 250 
mm (przegub) o długości L=600 mm. 
Trasę kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu rys.1do rys2 oraz na profilu podłużnym rys.4 do rys.8. Dodatkowo na 
istniejącym kanale ogólnospławnym w ul. Dziecinnej projektuje się zabudować 9 studni 
rewizyjnych betonowych wykonanych wg DIN4034 cz.1 do których podłączone będą nowo 
projektowane przyłącza sanitarne oraz wymianę 3 zwieńczeń istniejących studni rewizyjnych fi 
1000 mm zgodnie z tabelą elementów studni. 

5.2.2. Przyłączai sanitarne 

Projektuje się przyłącza sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  
SN8, klasy S wg PN-EN 1401:1999 lub równoważnych o średnicy Dz 160x4,7 mm łączonych 
na uszczelki. Przyłącza sanitarne zaprojektowane zostały w ten sposób, aby jak najprościej 
można było podłączyć do nich istniejącą w poszczególnych domach jednorodzinnych 
wewnętrzną kanalizację sanitarną. Na każdym przyłączu sanitarnym w odległości max do 1,0 
m od granicy działki zabudować należy studnię inspekcyjną o średnicy Φ 425 mm z tworzywa 
sztucznego. Studnię inspekcyjną Φ 425 mm zaopatrzyć należy w betonowy pierścień 
odciążający oraz właz żeliwny C250 wg PN EN 124 z zamknięciem. 
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Projektuje się przyłącza sanitarne o następującej długości:  
• na kanale sanitarnym KS-1 szt. 16 o długości Lc=67,5 m 
• na kanale sanitarnym KS-2 szt. 3 o długości Lc=12,0 m 
• na kanale sanitarnym KS-3 szt.4 o długości Lc=18,5 m 
• na kanale sanitarnym KS-4 szt.1 o długości Lc=6,0 m 

Dodatkowo w ul. Dziecinnej projektuje się 9 przyłączy sanitarnych Dz160 mm PVC-U o 
długości całkowitej Lc=44,5 m. 
Całkowita długość przyłączy sanitarnych wynosi L=148,5 m.  Przyłącza sanitarne włączone 
będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki rewizyjne fi 1000 
mm. Spadki przyłączy kanalizacji sanitarnej wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie 
budowy lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5%. Długość i spadki poszczególnych przykanalików 
sanitarnych przedstawiono w tabeli załączonej do dokumentacji projektowej. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej należy 
porozumieć się z właścicielami  poszczególnych zabudowanych posesji. 

5.2.3. Tłócznia ścieków 

Ze względu na ukształtowanie terenu projektuje się podziemną tłocznię ścieków. Podziemną 
tłocznię ścieków zlokalizować należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 na 
działce nr 35/1. Rozwiązanie technologiczne tłoczni ścieków przedstawiono na rys.12. Teren 
wokół tłoczni ścieków należy zagospodarować zgodnie z rys.17. Projekt zalicznikowego 
zasilania tłoczni ścieków objęty jest oddzielnym opracowaniem technicznym. 
Tłocznia ścieków tłoczy ścieki sanitarne przewodem tłocznym T-1 o średnicy Dz 110 mm PE o 
długości L=108,5 m do projektowanej studni rozprężnej SR-1.   
Obliczenia wydajności hydraulicznej projektowanej tłoczni ścieków dokonano na podstawie 
ilości istniejących domów jednorodzinnych należnych do zlewni danego kanału. 
Przyjęto następujące dane wyjściowe do obliczania ilości ścieków bytowo – gospodarczych: 
a) ilość domów istniejących m=7  
b) przyjęto wskaźnik n = 3,5 osób na dom jednorodzinny 
c) przyjęto jednostkowe zużycie wody q = 130 dm3/M x d 
d) przyjęto współczynnik 
 nierównomierności godzinowej Nh = 2,5 
 nierównomierności dobowej Nd = 1,4 
 
Obliczanie ilości ścieków: 
 
a) Średnia dobowa 
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c) maksymalna godzinowa 
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Dobór i zasada działania tłoczni ścieków  
Do przepompowywania ścieków kanalizacyjnych projektuje się podziemną tłocznię ścieków 
typu AWALIFT firmy Strate lub równoważną. 
Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako element 
zamkniętego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze względu na 
występowanie odorów i związków toksycznych, hałasu oraz innych czynników szkodliwych. 
Brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami osób obsługujących tłocznię eliminuje 
niebezpieczeństwo zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami toksycznymi. 
Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo 
dostępnych zapewnia obsłudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy. 
Urządzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej 
stosowane w zakresie gospodarki ściekowej oraz normą PN-EN 12050-1. 
W odróżnieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komór 
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii tłoczni ścieków ścieki są 
gromadzone w szczelnie zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe 
zespoły technologiczne służące separacji części stałych. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika 
urządzenia do rurociągu tłocznego następuje za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych 
zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni. 
Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnątrz zbiornika tłoczni, a  
następnie przetłoczeniu w strumieniu przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego. 
W tym celu, wewnątrz zbiornika tłoczni są wbudowane tzw. separatory, w których następuje 
proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki 
wypełniają metalowy zbiornik tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych 
pomp wirnikowych są przetłaczane do rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora 
wcześniej oddzielone skratki. 
Zastosowana technologia eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwia rezygnację z  
krat służących do oddzielenia części stałych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym 
zużyciem, gwarantuje niezawodne działanie, zapewnia higieniczne warunki obsługi oraz 
ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni. 
Szeroki zakres wydajności oferowanych urządzeń, uzyskiwane wysokości podnoszenia 
ścieków przy dużej sprawności pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowią o 
nowoczesności tłoczni. 
 
Zasada działania tłoczni ścieków. 
Tłocznia ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenie jest ustawiane w suchej komorze do 
której są doprowadzane ścieki. 
Napływające ścieki są gromadzone wewnątrz zbiornika tłoczni, a po osiągnięciu określonego 
stopnia jego wypełnienia są przetłaczane do rurociągu tłocznego. 
Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach: 
I – napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń, 
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II – pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek. 
 
Faza I NAPEŁNIANIE TŁOCZNI 
Ścieki doprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym najczęściej bezpośrednio do zbiornika 
tłoczni. Rurociąg doprowadzający ścieki winien być wyposażony w zasuwę odcinającą dopływ, 
którą należy zainstalować najlepiej wewnątrz komory przepompowni. 
Przy otwartej zasuwie ścieki wpływają swobodnie do wnętrza tłoczni, trafiając do komory 
wstępnej tzw. rozdzielacza, który spełnia dwojaką funkcję: 
kieruje napływające ścieki do separatorów skratek, 
zatrzymuje większe ciała stałe, zabezpieczając tym samym rurociąg tłoczny przed 
niepożądanym zapychaniem. 
W rozdzielaczu osadza się ponadto część występującego w ściekach tłuszczu, który podobnie 
jak zanieczyszczenia o większych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przeglądów 
konserwacyjnych tłoczni. 
Pomiędzy rozdzielaczem a komorą zbiorczą, którą wypełniają podczyszczone ścieki, 
wbudowane są separatory stałych zanieczyszczeń. Mają one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i 
czasowego zatrzymania skratek. W tym celu każdy separator wyposażony jest w rozdzielcze 
klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków 
rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. Układ ten stanowi swoisty rodzaj kraty, którego 
skuteczność jest definiowana wysokością i rozstawem wspomnianych występów. 
Pojemność separatorów oraz wielkość zamontowanych w ich wnętrzu klap zwrotnych jest 
dobierana odpowiednio do ilości ścieków przepływających przez tłocznię. 
Wewnątrz separatora umieszczono ponadto „pływającą” kulę, która pełni funkcję zaworu 
zwrotnego. Kula uniemożliwia cofanie się ścieków do rozdzielacza i dalej do rurociągu 
grawitacyjnego, podczas ich przetłaczania. Ilość separatorów zamontowanych w tłoczni 
odpowiada ilości zainstalowanych pomp. 
Każdej pompie zamontowanej na zbiorniku tłoczni jest przypisany odrębny separator. 
Pozbawione stałych zanieczyszczeń, podczyszczone ścieki wpływają do komory zbiorczej, 
wypełniając ją stopniowo do zadanego poziomu. Stopień napełnienia komory zbiorczej 
mierzony jest za pomocą tzw. czujnika wartości granicznych (sondy analogowej). 
W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadła cieczy: 
„poziom maksimum”, przy którym zostają załączone pompy, 
„poziom minimum”, przy którym następuje wyłączenie pomp, 
„poziom awaryjny”, który występuje w przypadku piętrzenia ścieków, informując o ich 
nadmiernym w stosunku do założonego dopływie lub braku możliwości przetłoczenia (np. 
wskutek niedrożności rurociągu tłocznego). 
 
Faza II TŁOCZENIE 
Faza pompowania zostaje zapoczątkowana po wypełnieniu komory zbiorczej do zadanego 
„poziomu maksimum”. Czujnik wartości granicznych śledzi stopień wypełnienia zbiornika 
tłoczni i przekazuje odczytany sygnał do sterownika, który zarządza algorytmem pracy pomp. 
Sterownik jest wyposażony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrów 
określonych indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnał 
stopnia wypełnienia komory zbiorczej powoduje załączenie jednej z pomp lub zespołu pomp. 
Każda tłocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach użytku publicznego jest 
wyposażona minimum w dwa zespoły pomp, każdy o wydajności odpowiadającej założonej 
maksymalnej wydajności przepompowni. Oznacza to, że każda tłocznia posiada 100% rezerwy 
wydajności zainstalowanych pomp. 
Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienną pracę pomp. Oznacza to, że w 
czasie pracy jednego zespołu pomp, drugi układ jest odstawiony i oczekuje na sygnał 
aktywacji. Po ukończeniu fazy tłoczenia lub zadanego wcześniej czasu pracy pompa zostaje 
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wyłączona, a jej funkcje przejmuje pompa „odpoczywająca”. W uzasadnionych przypadkach 
możliwa jest równoczesna praca dwóch zespołów pompowych. 
Pompy zasysają ścieki króćcem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika tłoczni. 
Strumień przetłaczanych ścieków otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielające oraz 
klapowy zawór zwrotny zainstalowany na przewodzie tłocznym. W tym czasie umieszczona 
wewnątrz separatora kula odcina wypływ ścieków do rozdzielacza i rurociągu 
doprowadzającego ścieki do tłoczni. 
Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej separatora powoduje, że większość 
zmagazynowanych w nim skratek jest wypłukiwana na początku fazy przetłaczania. W  trakcie 
dalszego pompowania ściany komory separatora oczyszczane są z osadów, tłuszczu i tym 
podobnych zanieczyszczeń. 
W czasie fazy tłoczenia ścieków przez jedną z pomp, dopływające nieprzerwanie ścieki 
kierowane są przez rozdzielacz do separatora pompy pozostającej w spoczynku i dalej do  
komory zbiorczej. Pojemność komory zbiorczej separatorów oraz ilość i wydajność pomp są 
dobierane indywidualnie odpowiednio do każdego projektu, z uwzględnieniem rodzaju, 
objętości i intensywności dopływających ścieków. 
Na uwagę zasługuje procedura wyłączenia zespołu pomp po osiągnięciu minimalnego poziomu 
ścieków w zbiorniku, uruchamiana sygnałem z czujnika wartości granicznych. Całkowite 
zatrzymanie pracy pompy jest poprzedzone tzw. „czasem dobiegu”. Na skutek niskiego 
poziomu ścieków w czasie dobiegu pompa zasysa dodatkowo powietrze i część osadów (np. 
piasku), zalegających na dnie komory zbiorczej. Przetłaczane wraz z cieczą pęcherzyki 
powietrza napowietrzają ścieki, ograniczając ich zagniwanie w rurociągu tłocznym. „Czas 
dobiegu” może być regulowany odpowiednio do wymogów technologicznych oraz potrzeb 
wynikających z warunków lokalnych. 
Wydajność zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie ścieków z komory zbiorczej 
przy ich maksymalnym dopływie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i 
wstępnie zaprogramowany przez producenta. 
Zainstalowane na pompach napędy elektryczne są chłodzone wyłącznie powietrzem i w 
przeważających przypadkach przystosowane do pracy ciągłej. W konsekwencji należy 
przewidzieć wentylację grawitacyjną, w szczególnych przypadkach wentylację mechaniczną, 
zapewniająca prawidłowe warunki pracy i eksploatacji zespołów pompowych i komory 
przepompowni. Przestrzeganie reżimu pracy pomp i silników elektrycznych wpływa na ich 
trwałość i co się z tym wiąże, na niezawodność pracy tłoczni. 
 
Tłocznia ścieków nie wymaga stałej, codziennej obsługi. System sterowania jest 
przystosowany do zdalnego nadzoru nad pracą tłoczni.  
W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych 
przeglądów konserwacyjnych, dokonywanych w odstępach co 6 do 12 miesięcy. 
 
Tłocznia ścieków sanitarnych tzw. „przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urządzeń 
tłoczących – tłoczni ścieków, charakteryzuje się zamkniętym obiegiem ścieków, który 
eliminuje ich kontakt z otoczeniem. 
Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie 
ścieków w 
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” certyfikowane przez 
uprawnioną 
niezależną instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(…). 
 
Wymagania dotyczące tłoczni: 
zbiornik retencyjny winien być zamknięty, wodoszczelny i pomijając otwory wentylacyjne - 
zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na wypadek piętrzenia ścieków; 
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zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, 
sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez 
zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi; 
zastosowane urządzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrębie przepompowni 
powinny eliminować gospodarkę skratkami, tzn. podnosić ścieki razem ze wszystkimi 
częściami stałymi, jakie są zwykle zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych; wyklucza się 
możliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających fekalia; 
urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajności 
równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni; 
pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w 
ściekach częściami stałymi przez zastosowanie separatorów o odpowiedniej, sprawdzonej 
konstrukcji; każdy separator jest zbiornikiem sedymentacyjnym w kształcie pionowego walca, 
posiadającym  otwór wlotowy w górnej części, dwa wyloty w ścianie bocznej (dolny-główny i 
górny-wspomagający) do kanałów łączących separator z pompą, oraz wylot w ścianie bocznej 
w kierunku rurociągu tłocznego; podczas napływu grawitacyjnego ścieków przepływ przez 
separator odbywa się w płaszczyźnie pionowej -z góry na dół, do otworu głównego 
wylotowego zlokalizowanego w dolnej-sedymentacyjnej części separatora; dzięki 
zastosowaniu wspomagającego otworu wylotowego powyżej strefy sedymentacyjnej, przepływ 
ścieków przez separator i napełnianie zbiornika jest zapewnione nawet w przypadku zapchania 
dolnego wylotu; każdy z dwóch wylotów w kierunku pompy jest wyposażony w elastyczną, 
uchylną klapę cedzącą, która otwiera się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego jest 
wykonana, bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed 
zablokowaniem w pozycji otwartej; po załączeniu się pompy ścieki wtłaczane są do separatora 
przez dwa kanały, z których dolny jest odpowiedzialny za osiągnięcie odpowiedniej prędkości 
płukania w części sedymentacyjnej separatora, a jego oś jest wspólna z osią wylotu z separatora 
do rurociągu tłocznego, natomiast górny kanał, którego oś jest przesunięta równolegle w górę 
w stosunku do osi kanału dolnego,  jest odpowiedzialny za wytworzenie przepływu 
turbulentnego, gwarantującego wypłukanie separatora z części stałych, nawet w przypadku 
zapchania dolnego kanału; podczas pracy pompy elastyczne klapy cedzące otwierają się, 
pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od 
wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów 
konstrukcji urządzenia (typu krata, sito, kosze prętowe itp.), co gwarantuje skuteczność 
oczyszczania się separatorów; budowa separatora wyklucza możliwość cofnięcia się ścieków z 
separatora do rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie 
jednego kierunku przepływu przez separator stanowi zawieradło pływające, samoczynnie 
zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu 
ścieków. 
przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych 
fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy bezwzględnie zachować 
minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niż Ø 100 mm; wynika to 
ze specyfiki technologii zastosowanej w tłoczniach ścieków; 
pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia; 
pompy winny posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy wirowej, bazującą na 
standardowych (handlowych) częściach zamiennych; dzięki temu mogą być naprawialne (z 
możliwością przewinięcia silników) i serwisowane poza serwisem producenta, co może mieć 
duże znaczenie dla użytkownika w okresie pogwarancyjnym; 
dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników wielokanałowych (min. 3-kanałowych) 
półotwartych, które są odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu 
wysokiej sprawności;  
zbiornik retencyjny tłoczni na górnej powierzchni winien posiadać otwór rewizyjny, który bez 
rozszczelniania płaszczyzn bocznych, pozwala na: 
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a. łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów,  
b. kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
c. sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów 
bądź  złogów tłuszczu. 
Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów, którzy wykażą się listą wdrożeń w 
co najmniej 10 inwestycjach, gdzie obiekty pracują ponad 5 lat na terenie Polski, pod 
warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii z dokumentacją projektową i ST. Obiekty 
te powinny posiadać minimum te same lub wyższe parametry techniczne (m. in. wydajność 
oraz wysokość podnoszenia pompy, cechy materiałowe, budowa systemu separacji) jak w 
niniejszej inwestycji.  
Tłocznia musi posiadać opinię techniczną o braku zagrożenia wybuchem i pożarem. 
 
Budowa tłoczni ścieków  
Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, 
sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez 
zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi. Separatory powinny być wyposażone w 
elastyczne, uchylne zespoły cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na 
swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez 
pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co 
gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów; nie dopuszcza się separatorów ze 
stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, 
sito, kosze prętowe itp.) 
Do przetłaczania ścieków sanitarnych, odprowadzanych z przynależnej zlewni kanalizacyjnej 
na podstawie wydanych warunków technicznych oraz dokonanych obliczeń hydraulicznych w 
projekcie przyjęto jako przepompownie - tłocznię ścieków STRATE AWALIFT typu 74/2 lub 
równoważną z dwoma pompami typu ST 65/80-150 o mocy 0,75 kW. 
Tłocznia będzie umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kręgów, wodoszczelnych 
W8 z betonu ≥C35/45, zabezpieczonych abizolem przed agresywną wodą gruntową, łączonych 
na uszczelki gwarantujące szczelność połączeń o średnicy wewnętrznej Dw=2000 mm oraz 
wysokości Hc=4,10 mm. 
Tłocznia ścieków wyposażona jest w rurę wentylacyjną wywiewną PVC-U na ciśnienie min 
PN6 o średnicy Dz 110 mm zakończoną kominkiem wentylacyjnym. Kominek ten wyposażony 
jest w układ filtracyjny z węgla aktywnego. Komora tłoczni ścieków wyposażona jest w rurę 
wentylacyjną nawiewną PVC-U o średnicy Dz 160 mm klasy SN4 z wentylatorem zakończoną 
kominkiem wentylacyjnym. Wywiew z komory tłoczni ścieków wykonany jest rurą wywiewną 
o średnicy DN 200 ze stali kwasoodpornej zakończoną kominkiem wentylacyjnym i 
umieszczoną na pokrywie włazu. Odwodnienie pompowe komory suchej projektuje się ze 
studzienki (rząpia) ø400x400mm w dnie za pomocą pompy odwadniającej. 

5.2.4. Przewód tłoczny 

Projektuje się przewód kanalizacji tłocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 na 
ciśnienie PN 10 o średnicy Dz110x63,6 mm i długości L=108,5 m prowadząc go w pasie 
drogowym ulicy Skowronków. 
Przewód tłoczny projektuje się generalnie na średniej głębokości od 1,40 m m ppt obok 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub w oddzielnym wykopie. 
Przewód tłoczny wprowadzany jest przed podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej do 
studni rozprężnej SR-1 o średnicy ø 1000 mm betonowej wg DIN4034 cz.1. o wysokości 
H=180cm..  
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6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j 
higieny pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy 
zobowiązany jest do opracowania planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania 
Inżynierowi. 

7. KONTROLA JAKOŚCI. 

7.1. Zasady ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 
6.Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami 
technicznymi. 

7.2. Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej, polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. Należy sprawdzić: 
a)   wytyczenie osi przewodu, 
b)   szerokość wykopu, 
c)   głębokość wykopu, 
d)   szalowanie wykopu, 
e)    zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
f)   odległość od budowy sąsiadującej, 
g)   zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
h)    rodzaj podłoża, 
i)   rodzaj rur i kształtek, 
j)   składowanie rur i kształtek, 
k)   ułożenie przewodu, 
l)  zagęszczenie obsypki przewodu, 
ł)   studzienki kanalizacyjne, 
m) przepompownie ścieków 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w   dowiązaniu   do  
punktów  stałych,   potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań właściwego 
rozporządzenia. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  Natomiast  maksymalna  szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed 
napływem wód opadowych. Przed  napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. Sposób obniżenia wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i 
jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu 
zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określają 
odrębne przepisy, zmniejszenie   tych   odległości   wymaga   każdorazowo   opracowania    
odpowiedniego zabezpieczenia. 



 62

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane   
zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami    Technicznymi   i odpowiednimi przepisami.                                                                    
Zabezpieczenie   tych   przewodów   polega   na   ich   podwieszeniu,    ochronie   przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, 
powinny być zabezpieczone i  składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj 
podłoża pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłożu naturalnym 
przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na % swojego obwodu. Na 
podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona 
szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie  lub  mechanicznie, w zależności  od  wymagań 
ustalonych w  Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem 
rury, nie powinna być mniejsza niż 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie.  Zagęszczenie zasypki  głównej   przewodu  może  odbywać  się  
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.  

8. OBMIARY ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
-    m: rurociągi   grawitacyjne razem   z   wykopem,    umocnieniem, podłożem i warstwą 
 zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
-    szt: studnie rewizyjne,  urządzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie, 
-    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8.9.1. 
Rodzaje badań przy odbiorze. 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
a)   zbadaniu -zgodności- usytuowania -i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ± lcm, 
b)   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  
c)   zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
c)  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten .powinien być zagęszczony, 
d)   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z                                                
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż lO kPa i 



 63

większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności 
przewodów grawitacyjnych są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-    0,15 l/m2 dla przewodów; 
-    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie 
i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, 
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,   
inwentaryzacją  geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić Inwestorowi do   odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób   i  
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
a)    zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b)   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c)   zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
d)   zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
e)   zbadaniu protokołu uruchomienia przepompowni ścieków 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
a)   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
b)   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c)   wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
d)   inwentaryzacją geodezyjną, 
e)   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej, 
f)   protokołem odbioru i uruchomienia przepompowni ścieków 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne. jest   
dokonanie   wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru końcowego. Teren po budowie 
przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy 
przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest zobowiązany, 
zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 
-    o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami pozwolenia 
na budowę, 
-    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania z 
ulic i sąsiadujących nieruchomości. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

10.2. Płatności. 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary 
wyniki badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje: 
-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
-    zakup materiałów i urządzeń, 
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
-    usunięcie ewentualnych kolizji, 
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 
-    układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 
-    ułożenie i montaż przepompowni ścieków 
-    sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 
-    wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni, przepompowni ścieków 
-    ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
-    doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Normy 
 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
5. PN-EN-1452-1-5:2000 Rury i kształtki PVC-U oraz ZAT/97-01-001 
6. PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen  (PE) 
7. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i 

definicje. 
8. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
9. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
10. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
12. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
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13. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

14. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
15. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
16. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
18. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
19. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
22. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
23. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
25. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
26. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
27. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
28. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

 
 
11.2. Inne 
 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 
grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 
z dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  
z dnia 23 października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 
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10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
grożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58) 
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Kalisz, czerwiec 2014 r. 



 68

SPIS TREŚCI 

STI-01.05 

  „ZALICZNIKOWE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI” 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy linii 
kablowych niskiego napięcia  nN 0,4  zalicznikowych dla zasilania przepompowni : 
-   P -1 w Kaliszu przy ul. Biskupickiej 
-   P -2 w Kaliszu przy ul. Św. Michała 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
linii kablowych niskiego napięcia  nN 0,4  zalicznikowych dla zasilania przepompowni : 
Budowa linii kablowych nN : 
a) linia kablowa nN 0,4 kV dla zasilania P -1                                                -       32 m 
b) linia kablowa nN 0,4 kV dla zasilania P -2                                                -       29 m 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4' m 16 

2. Cement CEM I 42,5 - workowany kg 130 

3. COT 36 +  COT37 m 12 

4. Grot do uziomu fi 16 ( nr kat BK9102 Bezpol ) szt 2 

5. kabel YAKXS 4 x 25 m 61 

6. Końcówka kablowa rurkowa 2KA-25mm2 szt 16 

7. Łącznik uziemiajacy UP 16/50/2 ( nr kat BK 9019 Bezpol ) szt 2 

8. mieszanka asfaltu lanego grysowa t 0,5 

9. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 8 

10. piasek m3 3,3 

11. płyty chodnikowe - betonowe o wym. 35x35x5 cm szt. 18 

12. rura AROT typu BE 50 m 5 

13. rury AROT typu DVK 110 m 3 

14. rury AROT typu SRS 110 m 43 
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15. Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2 

16. Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablow m 21 

17. Uchwyt UMR ( o ) 50 szt. 6 

18. uziom pionowy  fi 16/1500 ( UPB 16 nr kat BK 9101 - Bezpol ) szt 4 

 
3. Sprzęt 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. 
3.2 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonać ręcznie. 
4.Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną ujemnie na jakość wykonywanych robót. 
Przewożone materiały, na używanych środkach transportu winne być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.Wykonywanie robót 
Zakres wykonywanych robót: 

Lp. Opis Jedn.    
obm. 

Ilość 

I Zasilanie elektroenergetyczne  P-1     

I/1 Kopanie rowów dla kabli m3 4.7 

I/2 Wykopy pionowe  dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem  m3 6 

I/3 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m 20 

I/4 Wykonanie ściany oporowej  szt. 1 

I/5 Zasypywanie rowów dla kabli  m3 4.7 

I/6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego  m 8.5 

I/7 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm  m 8 

I/8 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego  m3 4.7 

I/9 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych 
mocowanych na słupach betonowych 

m 2.5 

I/10 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  

m 20 

I/11 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 8.5 

I/12 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 
na napięcie do 1 kV  szt. 2 
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I/13 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod 
zaciski lub bolce 

szt.żył 4 

I/14 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1 

I/15 Szafa  sterownicza - koszt ujęty w branży sanitarnej kpl. 1 

I/16 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m szt. 1 

I/17 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m m 6 

I/18 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt. 1 

I/19 Rozebranie i naprawa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm  m2 4 

I/20 Rozebranie i naprawa chodnika z asfaltu lanego o grubości 3 cm  m2 4 

II Zasilanie elektroenergetyczne  P-2     

II/1 Kopanie rowów dla kabli  m3 5 

II/2 Wykopy pionowe  dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem  m3 6 

II/3 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m 10 

II/4 Wykonanie ściany oporowej  szt. 1 

II/5 Zasypywanie rowów dla kabli  m3 5 

II/6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego  m 12.5 

II/7 Ułożenie rur osłonowych SRS 110 m 4 

II/8 Ułożenie rur osłonowych DVK 110 m 3 

II/9 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego  m3 4.7 

II/10 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych 
mocowanych na słupach betonowych 

m 2.5 

II/11 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  

m 13 

II/12 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 12.5 

II/13 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 
na napięcie do 1 kV  

szt. 2 

II/14 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod 
zaciski lub bolce 

szt.żył 4 

II/15 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1 
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II/16 Szafa  sterownicza - koszt ujęty w branży sanitarnej kpl. 1 

II/17 
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda 
wykonania udarowa) - grunt kat.III 

szt. 1 

II/18 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu 
III 

m 6 

II/19 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt. 1 

II/20 Rozebranie i naprawa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm  m2 3 

 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonych jakościowo celów, wykonanych robót 
przy budowie linii niskiego napięcia  nN 0,4 kV związanych z zasilaniem przepompowni. 
 
6.1 Aparaty i urządzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez producenta. 
 
6.2 Kontrola i badania w trakcie robót: 
Kable przed zasypaniem sprawdzić w zakresie lokalizacji, poprawności ułożenia stanu powłok 
ochronnych i rezystancji izolacji. 
Uziomy przed zasypaniem ziemią w zakresie poprawności ułożenia. 
 
6.3 Badania i pomiary po montażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 
a) jakość i kompletność wykonywanych robót 
b) jakość połączeń zamontowanych uchwytów i osprzętu 
c) wykonać pomiary elektryczne i geodezyjne 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) budowanej linii elektrycznej kablowej  
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiorem robót ulegającym zakryciu podlegają następujące prace: 
a) wykopy rowów kablowych 
b) ułożenie w nich kabli  
c) ułożenie rur osłonowych 
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
a) projektową dokumentację powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokumentowanych pomiarów 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za 1 m budowanej linii nN , należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonywanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- transport materiałów niezbędnych do wykonywania robót. 
- montaż i stawianie słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi 
- montaż kabli nN  
 
10. Dokumentacja projektowa: 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
  Zakład Projektowo – Usługowy Józef Buchelt 
   62 – 800 Kalisz , ul. Legionów 14/30 
 

10. Przepisy związane: 
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonanie i badania przy 
odbiorze. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. z dnia 19 marca 2003 roku. 
4. N SEP-E-004  Projektowanie i budowa 
5. PN-ICE 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i  
                                       przewody ochronne. 
6. PN-IEC 60364-5-54  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powło  
                                      ce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające  
                                      0,6/1 kV. 
7.PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
                              Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż   
                               wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewo-  
                               dów. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.06) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni ulic w zakresie 
koniecznym do wykonania kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wraz z przyłączami sanitarnymi ø 160 
mm oraz z podziemną tłocznią ścieków z kanalizacją sanitarną tłoczną ø 110 mm  w ulicach 
Wesołej, ul. Skowronków oraz ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.06.) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy w zleceniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie 
podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
odtworzeniowych nawierzchni dróg, ulic i chodników w miejscach naruszonych podczas realizacji 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą 
opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami i Specyfikacją Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

- kruszywo łamane podbudowy 
- żwir sortowany 
- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 
- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965 
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3. SPRZĘT. 

Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagani Ogólne"pkt. 3. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostanie zatwierdzony 
przez Inżyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących narzędzi i sprzętu; 

- równiarka samojezdna 74 kW, 
- walec statyczny samojezdny, 
- walec statyczny ogumiony, 
- walec wibracyjny samojezdny, 
- zagęszczarka wibracyjna 
- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 
- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 

4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Do robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5 t, 
- ciągnik kołowy 37 kW 
- cysterna samochodowa 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni dla poszczególnych dzielnic zawarte są w opracowanej 
Dokumentacji Projektowej. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  
bezpośrednio przed rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać   się   
ruch  budowlany,   niezwiązany   bezpośrednio   z  wykonaniem   pierwszej warstwy nawierzchni. 
Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 
powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni .podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
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profilowaniem były co najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną  przez  
Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt   spełniający   wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  
warstwę  do  uzyskania wymaganych  wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio   po   
profilowaniu   podłoża   należy   przystąpić   do   jego   zagęszczenia. Zagęszczenie  podłoża należy  
kontynuować   do  osiągnięcia wymaganego   wskaźnika zagęszczenia. Podłoże (koryto) po 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po   osuszeniu   podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i   ewentualnie   zaleci   
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa   podbudowy   powinna   być   
rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i   zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i   rzędnych  wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
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 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 
6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli .jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola   
jakości    wykonywanych    robót    będzie    dokonywana    przez   porównanie wykonanych   
robót   z  Dokumentacją  Projektową oraz  ich   zgodności   z  warunkami technicznymi 
Sprawdzeniu podlegać będą: 
-    zgodność z Dokumentacja Projektową, 
-    szerokość koryta i profilowanego podłoża, 
-    równość koryta i profilowanego podłoża, 
-    wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 
-    szerokość podbudowy, 
-    równość podbudowy, 
-    grubość warstwy podbudowy, 
-    nośność podbudowy, 
-    szerokość warstwy nawierzchni, 
-    równość warstwy, 
-    złącza z istniejącą powierzchnią, 
-    krawędź obramowania warstwy, 
-    wygląd warstw, 
-    zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-    wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 
3.  BN-64/8931-02 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie    modułu    odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4.  BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości      nawierzchni 
   planografem i łatą 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
6.  PN-S-96025  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.   Nawierzchnie  asfaltowe. 
   Wymagania 
7.  PN-S96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
   stabilizowanego cementem 
8.  PN-S96013  Drogi     samochodowe.     Podbudowa     z    chudego    betonu. 
   Wymagania i badania 
9.  PN-S-96014 Drogi   samochodowe   i    lotniskowe.   Podbudowa   z  -betonu 
   cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 
10.PN-S-96023 Wymagania   i   badania   dotyczące   właściwości   techniczno- 
   użytkowych    warstw    konstrukcji     drogowych    z    tłucznia  
kamiennego. 
 
 
 


