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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU POMOSTU STALOWEGO

Cz¢s¢ Konstrukcyjna

1 DANE WYJSCIOWE

Opracowanie projektowe zostato wykonano na podstawie zlecenia inwestora, w
oparciu 0 wizje lokalne na obiekcie oraz inwentaryzacje¢ dokonang dla celu
wykonania dokumentacji budowlanej. Zadanie projektowe polega na wykonaniu
nowej konstrukcji pomostu stalowego ze stali nierdzewnej w miejscu istniejgcego
skorodowanego pomostu w istniejacej studni w budynku parterowym ujecia wody
Grabar6w dla miasta Jeleniej Gory.

2 OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Remontowany pomost stalowy znajduje si¢ w budynku ujecia wody w ktérego
wysokiej czesci znajduje si¢ okragly zbiornik zelbetowy o $rednicy 6,8-7,1m od
poziomu ok. 2,7m do 12,7m ponizej terenu ( poziom dna zbiornika). Rz¢dna terenu
343,15mnpm. Rzg¢dna dna zbiornika 330,40mnpm. Stalowy pomost znajduje si¢
okoto 5,5 m ponizej terenu. Istniejgca konstrukcja pomostu stalowego sktada si¢ z
dwu belek gtownych dwuteowych 2x 240 — 1x260 w rozstawie ok. 1,2m w $rodku
zbiornika rownolegle do $ciany przy ktorej znajdujg si¢ schody oraz drabina .
Prostopadle do belek gtdwnych oparte na nich znajdujg si¢ belki nosne pomostu

Z dwuteownikoéw 140 w rozstawie 3x120cm w srodku oraz po bokach w rozstawie
65 1 80 cm . Przy bokach zbiornika wspawane sg mi¢dzy belkami belki
uzupelniajace z dwuteownikow 140 dhugoscei ok. 1,5m. Wszystkie belki poza
uzupetniajgcymi wbetonowane sg w Sciany zbiornika. Calos$¢ pokryta jest kratkami
Wema grubosci 30mm . W kratkach pomostu wyksztatcone sg otwory dla
przepuszczenia rur technologicznych ktorych jest aktualnie 12 szt. o §rednicach od
okoto 20- 80cm. Uwagi na brak funkcji przewidziano do usunig¢cia dwie z nich o
numerze 4 1 5. Kratki w skrajnych polach ( poza belkami no$nymi ) potgczone sg
mig¢dzy sobg spoing w srodku rozpigtosci kratki co jest niezgodne praca tych
elementdéw). Z poziomu 2,5 m ponizej terenu na poziom pomostu stalowego
prowadzi drabina stalowa o niefunkcjonalnym i niebezpiecznym wejsciu
mocowana do $ciany zbiornika. W stropie nad pomostem stalowym znajduja si¢ 2
otwory technologiczne o orientacyjnych wymiarach 1,0x2,0m ktore postuzg do
montazy nowych 1 demontazu starych belek.



3 PRZYCZYNY USZKODZENIA POMOSTU

Na podstawie ogledzin pomostu oraz rozméw z pracownikami méwigcymi 0
uszkodzeniach pomostu mozna stwierdzi¢ ze przyczyna zaistniatych
uszkodzen sg :

e Zastosowanie zwyktej stali w srodowisku pary wodnej w sposob ciagly
bez zadnego dodatkowego zabezpieczenia

e Dozowanie podchlorynu sodu (NAOCI),powodujace nasycenie powietrza
chlorem 1 prowadzace do korozji niezabezpieczonych elementow
stalowych

4  SPOSOB WYKONANIA NOWEGO POMOSTU

Realizacja nowego pomostu begdzie przedsigwzigciem bardzo trudnym i
skomplikowanym wymagajacym przed realizacjg glebokiej analizy i ewentualnych
konsultacji z projektantem celem wiasciwego 1 bezpiecznego realizowania
powierzonego zadania. O trudnosciach w realizacji nowego pomostu §wiadczy¢
beda nastepujace czynniki:

e Obiekt realizowany bedzie na poziomie 2-giej kondygnacji podziemnej z
dostepem z poziomu parteru za pomocg istniejagcych otworow montazowych
0 orientacyjnych wymiarach 2,0x1,0m.

e W obiekcie znajdujg si¢ urzadzenia technologiczne rury pionowe o $rednicy
0,2 -0,8m w ilosci 12szt w tym 2 do likwidacji oraz urzadzenia
podwieszone do stropu.

e Brak stalego oswietlenia oraz brak wentylacji w srodowisku nasycania wody
chlorem za pomocg podchlorynu sodu co bedzie wymagato odpowiedniej
wentylacji pomieszczenia lub czestego opuszczania tego sSrodowiska.

e Praca na demontowanym starym i montowanym nowym pomoscie nad
zbiornikiem wody o glebokosci kilku metrow. Zabezpieczenie ludzi przez
kapoki na wypadek wpadnigcia do wody.

¢ Do montazu nowe dtugie do 7,0m dtugosci belki stalowe o ci¢zarze ok.
160kg. Montaz na pomost za pomocg dzwigu suwnicy w pozycji zblizonej
do pionowej zanurzane w wodzie. Z uwagi na sposob montazu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wypadnigciem za pomocg otworu na koncu belki
wykonanego w $srodniku. Przed wykonaniem transportu belki na pomost
wykona¢ analizg¢ realizacji tego zadania za pomocg pozostawionych tat
drewnianych potaczonych tasmg o dtugosci elementu do 7,0m. W trakcie
realizacji transportu belek na pomost uwaza¢ na przypadkowe uderzenie
belki, ktére moze by¢ $miertelnym zagrozeniem. Zmierzy¢ przed montazem.



Prace spawalnicze oraz narzedziami elektrycznymi wykonywa¢ z duza
ostrozno$cig z uwagi na otoczenie wodne.

Inwestor zazadat realizacji zadania przy funkcjonowaniu ujecia wody pitnej
1 dlatego nalezy zachowac srodki czystosci tz przy wykonywaniu czynnosci
montazowych brudzacych nalezy podwiesi¢ plandeke do Sciany zbierajac
zanieczyszczenia przy robotach przy $ciennych lub za pomoca pontonu z
plandeka dla prac wewnatrz zbiornika.

Niedopuszczalne jest w obrebie prac na pomoscie palenia papierosow,
jedzenia oraz wychodzenia na zewnatrz w obuwiu w ktorym przebywa si¢
na pomoscie

5 KOLEJNOSC CZYNNOSCI REALIZACJI POMOSTU

Biorac pod uwage fakt realizacji nowego pomostu oraz demontaz starego
konieczna jest kolejno$¢ prac umozliwiajaca bez konfliktowg realizacj¢ zadania.
Na rysunku technicznym zaznaczono osie nowych belek w kolejnosci ich realizacji
od 1-6. Z uwagi na realizacj¢ prac w obiekcie istniejgcym o nieregularnym
wymiarze ( zaprojektowany zbiornik o $rednicy 7,0m faktycznie ma zmienng
srednice od 6,8m-7,1m) niezbg¢dne jest wykonanie pomiaru dtugosci migedzy
oparciami belek przed ich wprowadzeniu do zbiornika. Taka sama procedura
dotyczy¢ bedzie kratek ,,Wema” szczegolnie na koncach(Sprawdzenie wymiaréw).
Kolejnos¢ czynnosci jest nastepujaca:

1.

2.

ook

Wykona¢ demontaz nieczynnych rur technologicznych nr 4 i 5 do poziomu
ponizej belek gldéwnych.

Zdjecie kratek miedzy belkami B i C wycigcie belek uzupehiajacych na
koncach belek no$nych ( 2 belki dtugosci ok. 1,5m), zamocowanie opar¢ na
$cianach zbiornika 4szt, potozenie belek w osi 1 i 2 z zachowaniem
zalozonych lokalizacji. Belki te stanowig baze wyjsciowa dla catego
pomostu. Odleglosci miedzy belkami zachowac¢ z uwagi na montaz kratek.
Pozostawiono luz 6mm. Wykonanie cze¢$ciowego przykrycia kratkami
przestrzeni mi¢dzy belkg 1 i 2

Zdjecie kratek migdzy belkami A i $ciang zbiornika ( 0-90cm )wyciecie
belek uzupelniajacych na koncach belek nosnych ( 3 belki dlugosci ok.
1,5m), montaz belki 3. Demontaz belek A i B z wykorzystaniem
czesciowym pokrycia kratkami Wema migdzy belka 1i 3 lub za pomoca
pomostow rusztowan. W zaleznosci od mozliwosci demontaz belek w
catosci lub w czesciach.

Wykonanie analogicznie montazu belki nr 4 1 demontazu belki nr C
Wykonanie analogicznie montazu belki nr 5 1 demontazu belki nr D
Zdjecie kratek migdzy belkami F i $ciang zbiornika ( 0-98cm )wyciecie
belek uzupetniajacych na koncach belek nosnych ( 3 belki dlugosci ok.
1,5m), montaz belki 3. Demontaz belek E i F

W przypadku belki nr 3 i 6 zastosowano barierki ochronne ktorych
zastosowano 3 warianty:



e Przyspawane do belki

e Potaczenie na sruby M-12

e Barierka nasadzana na rurg przyspawang do belki
Po wykonaniu w/w czynnosci pomost jest gotowy do przykrycia w obszarze poza
dwoma belkami gtownymi ktore wymagaja takze wyciecia. Wycigcie belek
gléwnych wykona¢ wg rysunku Nr 9 wg nastepujacej kolejnosci:

e Zamocowac je do nowych belek
Wykona¢ ich wyciecie w srodkowej czesci na dtugosci ok. 2,4m
Wciaggnac na istniejgce belki wg kolejnosci i usuna¢ na zewnatrz nr 1i 2
Wycina¢ i wciagnaé na istniejgce belki 1 usuwac kolejno nr 3,4,51 6
Zabezpieczy¢ przed wpadnigciem belek do zbiornika
e Zachowac ostroznos¢

W trakcie wizji lokalnych stwierdzono fatalne zejscie do pomostu pod wzgledem
bezpieczenstwa i uzywalnosci. Z uwagi na fakt istnienia tych schodéw na catej
wysokosci zbiornika 1 braku mozliwosci jego oproznienia podano rozwigzanie
bezpiecznego nowych zejscia na poziomie kondygnacji z pomostem wraz z
barierkg ochronng na gérze. Podano wzmocnienie w gornej czesci na dlugosci
1,8m lub od poziomu pomostu stalowego na dtugosci 3,6m. W przypadku
dhuzszego wzmocnienia nalezy wykona¢ takze nowg porgcz ochronng o $rednicy
ok. 70cm.
Z uwagi na warunki srodowiska gdzie wbudowane bgdg elementy stalowe przyjeto
profile stalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9 a kratki Wema ze stali
kwasoodpornej

4 Uwagi koncowe

Z uwagi na wbudowywanie si¢ w istniejgcg konstrukcje nalezy zachowac
szczegolng doktadnos¢ przy realizacji zadania. Elementy nalezy doktadnie
rozmierzy¢ przed ich wbudowaniem. Sprawdzi¢ dtugosci belek po zamontowani
opar¢ belek. Po zamontowaniu belek sprawdzi¢ wyciecia w kratkach Wema przed
ich wykonaniem . Prace budowlane nalezy wykonywac staranne z zachowaniem
srodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 technologia
tego typu robot. Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkéw higieny z
uwagi na prace ujecia. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z projektem a watpliwosci wyjasni¢ z projektantem. Zaleca si¢
ustanowienie nadzoru autorskiego.

Opis wykonat
mgr inz. Jozef May



