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      I . Wymagania ogólne  
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi 
się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, 
dotyczących robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących : 
 

        CPV 45100000-9 Przygotowanie terenu pod budowę 
 CPV 45223000-6 Roboty budowlane  zakresie konstrukcji 
 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne 

należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. Wykonawca stosował się będzie do obowiązujących  norm 
technicznych , instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez 
Specyfikacje Techniczne . 

 
1.3 Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.3.1 Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego dokument z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest 
przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób 
wykonywania budowy. 

 
1.3.2 Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru dokument  

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń. 

 
1.3.3 Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.3.4 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.3.6 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  
1.3.7 Dokumentacja   –dokumentacja projektowa : budowlana lub wykonawcza 

opracowana dla zadania  określająca sposób, technologię, materiały, sprzęt  
niezbędny do wykonania  robót. Stanowi podstawę do wykonania 
specyfikacji technicznej, przedmiarów , kosztorysu itp. 

1.3.8  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.4.1 Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz specyfikacje 
Techniczne.  

 
1.4.2 Zgodność robót ze  Specyfikacjami Technicznymi 
 Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
odpowiednie rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt i przedłoży 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
 realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt 
zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
ujęty w cenie umownej.  
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1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów, i dróg 

dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.6 Materiały szkodliwe  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały  użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 
instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

1.4.9 Ochrona robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

 
1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą 

zostać użyte do robót będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.2 Wariantowe stosowania materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie 
wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi  
w Dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt. 
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5. WYKONANIE   ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 

 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 
nadzoru. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości 
 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może 
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
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Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. 
Koszt tych dodatkowych badań wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich 
wyniku zostanie stwierdzona usterka. 

 
6.4 Badania i pomiar 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w Specyfikacjach Technicznych, stosować można polskie wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.5 Raporty z badań 

 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości 

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r. lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem 
budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy 
 
6.8.1 Dziennik budowy  
 Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą  
z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą 
ponumerowane  i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
6.8.2 Księga obmiaru  
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe 

faktycznego postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1.  

i punkcie 6.8.2. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru 
- korespondencję budowy 
 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 
określonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące  związane z wykonywanymi robotami 
budowlanymi są określone w normach / katalogach/ przedmiaru dla robót 
podstawowych . 

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza 
Wykonawca, którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych 
atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 
go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu 
wykonuje się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR   ROBÓT 

 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
 W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- przejęcie( odbiory) częściowe 
- przejęcie (odbiór) końcowe 
- przejęcie (odbiór) ostateczne 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

 
8.3 Przejęcie częściowe 
 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu 
końcowym robót. 
 

8.4 Przejęcie końcowe robót 
 
 Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów  

i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe 
robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym 
przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań w Umowie. 

 
8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego 
zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości 
- deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań  
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i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

8.6 Przejęcie ostateczne 
 
 Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i 

polegać będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przejęcie ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia 
końcowego. 

 
9.  PODSTAWA   PŁATNO ŚCI 

 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

przedmiarów robót, dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.  

 Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
- koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 

przełożenia, zabezpieczenia itp. 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty 
zarządu wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający m.in.  ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Płatności  zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość 
wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
Jednostka obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- demontaż  istniejących konstrukcji , pomostów, 
- montaż głównych elementów konstrukcyjnych podestów, 
- montaż  krat pomostowych, 
- montaż barier, wsporników 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- ustawienie i rozbiórkę pomostów roboczych , podwieszeń 
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- likwidacja stanowiska roboczego 
 

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 
- Ubezpieczenie robót i materiałów 
- Ubezpieczenie sprzętu  
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
9.3 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 
 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

ponosi Wykonawca. 
 
 
10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
10.2.    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych 
10.3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie         

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
10.4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem  budowlanym. 
10.5.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie  
            bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy z  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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   II .Wymagania szczegółowe 

„Remont pomostu stalowego w czynnej studni zbiorcze j wody   ”  
 
               CPV 45100000-9 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45223000-6 Roboty budowlane  zakresie konstrukcji 
 
 
1.Zakres robót obj ętych ST. 
  
1     Montaż instalacji oświetlenia roboczego 24V w zbiorniku 
2     Montaż i demontaż instalacji wentylacji mechanicznej na czas robót w 

zamkniętej  przestrzeni zbiornika 
3    Zabezpieczenie ochronne z siatki wysokiej jakości nocowanej pod istniejącym   

rusztem stalowym zbiornika    
4 Demontaż 2 szt. nieczynnych  rur stalowych  nr 4 i 5 
5 Demontaż istniejących krat , belek wsporczych w miarę postepu montażu nowej 

konstrukcji , zgodnie z opisem w projekcie budowlanym 
6    W trakcie demontażu montaż konstrukcji podwieszeń ciężkich elementów belek 

stalowych do   wycięcia i transportu poprzez istniejące luki montażowe w stropie 
żelbetowym nad zbiornikiem 

6   Montaż wsporników pod belki nośne I180 i C100 w ścianach żelbetowych 
zbiornika z pomocą kotew HILTI 

7  Montaż belek stalowych nośnych I 180 i C 100 do zamocowanych uprzednia 
wsporników oraz belek skrajnych C 65 

8 Montaż barierek ochronnych na belkach B-3 i B-6 
9 Montaż krat WEMA 
10 Montaż przedłużenia drabiny wyłazowej 

 
Ilości robót do wykonania znajduj ą się w przedmiarach robót kosztorysu 
inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
Materiały nie posiadające atestów stwierdzających ich jakość, nie mogą być 
wbudowane. Materiały i wyroby zamienne/ równoważne podane przez oferenta 
wymagają uprzedniej akceptacji Inwestora. 
Wymagania dot. materiałów stosowanych do wykonywania zgodnie - załączonym 
opisem w dokumentacji projektowej . 
 Materiały powinny posiadać: 
• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 
zbioru norm 
polskich, 
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Podstawowe materiały użyte do robót: 
 
• Kotwy HILTI  HUS-HR 14x120 
• Elementy konstrukcji ze stali profilowanej OH18N9: 
- Główne belki nośne (poziome): dwuteownik IPE 180, ceownik C100 
- Belki skrajne pod mocowanie podestów przy ścianie zbiornika : ceownik  C 65, 
- Podesty z krat zgrzewanych WEMA o oczkach 34x38/40x2  
- Słupki nośne balustrady: C 65, 
- Pochwyt i poprzeczki balustrady R35x4, 
- Podstawa wyrównawcza  balustrady : RK80x80x4, 
Wszystkie kształtowniki wykona ć o wymiarach zgodnie z zestawieniem stali 
profilowej, zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
 Przed przystąpieniem do prac należy wykonać dokładne pomiary w miejscu 
wbudowania konstrukcji.. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien zwrócić się do Inwestora 
/Inspektora Nadzoru i całość materiałów uprzednio zatwierdzić. 
Materiały powstałe z rozbiórki należy zutylizować na przeznaczonym do tego celu 
składowisku – nie dopuszcza się składowania  materiałów z rozbiórki na placu 
budowy. 
 
2.1 Własno ści mechaniczne i technologiczne 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
-nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm; 0,7 mm dla 
walcówki o grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

-znak wytwórcy; 
-profil; 
-gatunek stali; 
-numer wyrobu lub partii; 
-znak obróbki cieplnej. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów  na elemencie będą wywalcowane na profilach lub na 
przywieszkach 
metalowych. 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430, natomiast do spawania stali 
nierdzewnych a także do łączenia tych stali ze stalami  niestopowymi i 
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niskostopowymi – elektrody otulone do ręcznego spawania  zgodne z normą EN1600 
dla grupy materiałów nr 1.4301 .  
 

 
 
3. Sprzęt 
 
Zgodnie z nakładami  katalogów norm rzeczowych dotyczącymi wykonania robót 
budowlano-montażowych. 
 
4. Transport  . 
 
Transport technologiczny pionowy materiałów na budowie: 
- wyciąg  z napędem elektrycznym o nośności min. 0.5t – na wyposażeniu hali pomp 
zbiornika 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w specyfikacji 
ogólnej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem podanym w przedmiarach, projekcie 
technicznym, zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentów 
materiałów i obowiązujących normach technicznych. 
 
Wymagania szczegółowe: 
 
Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie w miejscu istniejących pomostów ze 
stali zwykłej  – nowych , o lokalizacji, geometrii i zakresie identycznym ze stali 
kwasoodpornej – zgodnie z projektem budowlanym . 
Kolejności wykonania  wszelkich prac rozbiórkowych  istniejących konstrukcji i 
następnie wykonania konstrukcji  nowych pomostów podano w projekcie 
budowlanym . 
 
Odbiór  robót budowlanych- konstrukcyjnych  . 
 
Zaleca si ę wbudowywanie kompletnych prefabrykatów , przygotow ywanych i 
sprawdzonych na zewn ątrz zbiornika. 
Kontrola jakości oraz odbiór montażu . 
Montaż konstrukcji 
Brzegi elementów po cięciu powinny być czyste, bez  gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się 
wyszlifować. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia 
dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych 
zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
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Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nie prostoliniowość Pręty, kształtowniki, blachy, 

pomosty 

0,001 długości 

Lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości 

Lecz nie więcej jak 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

- 2 mm na dowolnym odcinku 

100 m 

Wymiary przekroju - Do 0.01 wymiaru 

Lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

   

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchyłka wymiaru w mm 

Przyłączeniowy swobodny 

Do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

 
 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

−5%    dla spoin czołowych, 
−10%  dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeżeli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
− obróbka spoin, 
− przetopienie grani, 
− wymaganą technologię spawania, 
może zalecić Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
Zalecenia technologiczne. 
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− spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny    
konstrukcyjne, 
− wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy 
usunąć  przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 
Połączenia na śruby: 
- długość  śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą 
liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór 
głębiej jak na dwa zwoje 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni, 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią  osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu  
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
 
 Pozostałe  zasady i metody odbioru  technicznego i kontroli wykonanych robót 
budowlanych  podane są w  atestach i aprobatach technicznych zastosowanych 
wyrobów oraz w WTWiO Tom I  robót budowlano-montażowych opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 1. 
 
6. Kontrola jako ści i odbiór robót 
 
Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć 
utrudnienia wynikłe z ruchu użytkowników, należy również rozważyć możliwość 
wykonywania niektórych prac w różnych godzinach, jak również ograniczenia 
czasowe wykonywania niektórych rodzajów robót. 
Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania należy wszystkie wymiary 
sprawdzić w naturze. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane konstrukcje, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 
Roboty wchodzące w skład  zadania podlegają odbiorowi . 
 
Szczegółowe zasady odbioru robót podane w : 
- specyfikacji technicznej 
- WTWiO robót budowlano-montażowych 
- atestach i aprobatach technicznych zastosowanych wyrobów 
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7. Przepisy zwi ązane 
 
Polskie normy dotyczące :  - wyrobów stosowanych na budowie 
Branżowe i zakładowe normy  
Atesty i aprobaty  dla zastosowanych na budowie materiałów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych. Tom I 
Roboty ogólnobudowlane Arkady 
Przepisy BHP przy robotach transportowych i budowlano-montażowych 
 


