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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(OST)



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogélnych specyfikacji technicznych (OST) sga wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej dla trzech
budynkéw mieszkalno — ustugowych przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gérze.

Wymagania Ogélne nalezy odczytywac i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SST1 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SST 2 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 [ROBOTY ZIEMNE

SST 4 |ROBOTY MONTAZOWE

oraz Dokumentacjg Projektowg i przedmiarami robét.
1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, nalezy stosowa¢ do wykonania robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich
rob6t opisanych w Dokumentacji Projektowej i Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t tymczasowych:

e umocnienie wykopow,
» zabezpieczenie istniejacych budowli ( sieci, uzbrojenia itp.),
e organizacja ruchu zamiennego na czas budowy,

e zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac towarzyszacych:

* wytyczenie geodezyjne obiektéw i obstuga geodezyjna w czasie budowy, organizacja ruchu
zamiennego na czas budowy,

e opracowanie projektu organizacja ruchu zamiennego na czas budowy i jego zatwierdzenie,

e uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

« wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed rozpoczeciem robdét,

e uzyskanie pozwolenia i pokrycie kosztow nadzoru archeologicznego,

e organizacja ifinansowanie nadzoru ze strony operatoréw istniejagcego uzbrojenia terenu,

« opracowanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach obejmujgcej: geodezyjne
szkice polowe, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg na mapach zasadniczych,
dokumentacje budowy wg p.8.4.2i p.6.4 oraz inne dokumenty wymagane przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.4. Okre Slenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami ktorymi
odprowadzane sg scieki.

1.4.4. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
$ciekéw z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

1.4.5 Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a



w przypadku jej braku - od strony granicy nieruchomosci.

1.4.6. Przepompownia $ciekdéw — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest podniesienie

sciekéw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego

1.4.7. Dlugos¢ odcinka kanatu - odlegto$é miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi kanaiu.

1.4.8 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow bocznych oraz

kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.9. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw.

1.4.10. Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw

1.4.12. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych,

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.14. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy $cianie.

1.4.15. Piyta przykrywajgca studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.16. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony

do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.17. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.20. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

1.4.22. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajgce , ze dokonano oceny jego zgodno$ci
z normg zharmonizowang albo aprobata techniczng uznang przez Komisje Europejska.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robd6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe
uprawniong, w ramach praw i obowigzkow wynikajacych z petnionej funkcji nadzoru,

w formie pisemnej i kazdej innej, dotyczace realizacji robot, bezpieczenstwa lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zalgczy do protokotu przekazania szczegétowy opis jego stanu
i sposobu zagospodarowania.

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacjg
dotyczaca BIOZ, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokument vy przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowi a czesé umowy, a wymagania wyszczegllnione w cho €éby
jednym z nich s g obowi gzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dok  umentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
i dokumentaciji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru .

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzaca jest decyzja Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca:
* bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
» bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub cudzej wtasnosci , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
« lokalizacje sprzetu, skladowisk materiatéw, wykopow i drég dojazdowych,
* podejmie niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkow.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze pozwolenie na
prowadzenie nadzoru archeologicznego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
Srodowisko.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi operatora sieci, Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Wykonawca bedzie zawiadamia¢ sukcesywnie poszczegdllnych wilascicieli dzialek o zamiarze
przystapienia do rob6t oraz uzgadnia¢ warunki i termin korzystania z dzialki udostepnionej na cele
budowlane. Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska  pisemne os$wiadczenie wilasciciela
0 uporzadkowaniu i przywrdceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ftadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robét
budowlanych. Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i horm podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
z odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wiascicieli, zarzadcow, wieczystych
uzytkownikéw dzierzawcow terenu objetego budowa. Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié
wiascicieli i dzierzawcéw terendéw, ze zgodnie z przyjetgq procedura postepowania w czasie
wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne wilaczenia zostang odtgczone i zaslepione.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.15 Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidlowosé
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowaé
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopoéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowa¢ urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadajg
whadciwosdci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Zrodta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie deklaracje
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techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegllnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4, Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru ,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru atakze z wymagang starannoscia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ robét z obowi gzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektow budowlanych zgodnie

z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami, w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanmi przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako diugosc
pomnozona przez $redni przekrdj poprzeczny. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach. Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci
wzdluz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni
nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢é powierzchnie
czastkowe i zsumowac.
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7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce Inspektorowi
Nadzoru prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw do zgtoszenia robot
lub pozwolenia na uzytkowanie przez instytucje upowaznione do ich opiniowania, Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupehienia tych dokumentow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora.

8.4 Odbiér ko ncowy robét.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru korncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajacych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢é wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi

1 2 3 4
Projekt budowlany (wyjsciowy) |kompletny

1
Projekt budowlany kompletny z naniesionymi zmianami

2 |powykonawczy w tym szkice potwierdzonymi przez
robocze i geodezyjna Projektanta i Inspektora
inwentaryzacja powykonawcza Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika - art. 57a Prawa Budowl. w przypadku zmian -

3 |budowy - art. 57b Prawa Budowl. potwierdzenie Projektanta

i Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy kompletny

4
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Zestawienie wybudowanych kanalizacji sanitarnej

5 |[sieciiuzbrojenia
z podziatem na $rednice

6 Protokoty z préby szczelnosci kanalizacji sanitarne
Protokét z ptukania rurociggéw  |-rurociagi kanalizacji,

7

8 |Protokdt, raportifilm na plycie |- parametry Materialy z inspekciji
CD z inspekcji telewizyjnej poszczegblnych odcinkéw | w formie raportu
kanalizacji wykonanej za kanalizacji z oznaczeniem  |sprawdzone
pomoca kolorowej kamery numeréw studni i zatwierdzone przez
z obrotowa gtowicg ( srednica, spadek, przedstawiciela

diugosc¢), miejsca PWiK Wodnik.
zamontowania ksztaltek,
wykrytych uszkodzen itd.

9 Certyfikaty, deklaracje - rury, Inspektor potwierdzi
zgodnosci wg art. 10 Prawa - ksztattki, zgodnos¢ oznaczen
Budowlanego - studnie lub elementy umieszczonych na

sktadowe, kazdej partii materiatow
- armatura, z dotgczonymi do nich
dokumentami

10 |Protokdét odbioru odtworzenia Zatwierdzony i podpisany
nawierzchni przez zarzadcow lub

wiascicieli dzialek.

11 |Protokoty z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypkii zasypu |punktach wskazanych

przez Inspektora Nadzoru
Uwaga : dokumenty nalezy przekazac¢ Inspektorowi co najmniej 7 dni przed

planowanym odbiorem kohcowym

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robét”

obiektu

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena okreslona co do zasady i wysokosci w umowie zawartej przez
Inwestora z Wykonawcg robét. Tak okreslone wynagrodzenie bedzie obejmowac¢ wszystkie koszty
i wydatki a w szczegolnosci:

a) koszty bezposrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen

19



spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow
z miejsca ich zakupu bezpos$rednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogblne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektdw i rob6t, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

- koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robé6t, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty s$rodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdinymi
pozycjami przedmiaru,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- koszty inspekcji telewizyjnej kanalizacji wykonanej za pomoca kolorowej kamery z obrotowg
gtowica , sporzadzenia dokumentacji z inspekcji i uzgodnienia jej z PWiK WODNIK,.

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja
zastepczej zhiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg) i zabezpieczen (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatdw, robo6t i prob odbiorowych oraz badan po montazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

- koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robét,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

¢) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowiazaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
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przepis6w dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.
Cena okreslona w umowie jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robo6t. W przypadku, gdy koszty wykonawcy sg wyzsze niz otrzymane wynagrodzenie
fakt ten nie uzasadnia zmiany ceny.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ 3 kpl. powykonawczej
Dokumentacji Budowy zgodnie z p. 8.4.2 i6.4.
Uznaje sie, ze koszty poniesione na jej wykonanie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone
w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg wlgczone w Cene Kontraktowa.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)

21



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNI CZNE
SST

22



