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OGÓLNE   SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

( OST)



1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot OST. 
  

 Przedmiotem ogólnych specyfikacji technicznych (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy   kanalizacji sanitarnej dla   trzech 
budynków  mieszkalno – usługowych  przy ul. Karola Miarki   w  Jeleniej Górze. 

Wymagania Ogólne należy odczytywać  i stosować w powiązaniu ze  Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
  
SST 1 ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
SST 2 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
SST 3 ROBOTY ZIEMNE 
SST 4 ROBOTY MONTAŻOWE   

 
oraz  Dokumentacją  Projektową i przedmiarami  robót. 
 
1.2.  Zakres stosowania OST. 
  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, należy  stosować  do  wykonania robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót  opisanych w Dokumentacji Projektowej i  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych.  

1.3. Wyszczególnienie  prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

1.3.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót tymczasowych: 
 

• umocnienie wykopów, 
• zabezpieczenie istniejących budowli (  sieci, uzbrojenia itp.), 
• organizacja  ruchu  zamiennego  na  czas  budowy, 
• zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie,  komunikacja, składowiska, obiekty zaplecza, 

zabezpieczenie bhp i ppoż., tablice informacyjne itp.) 
 

1.3.2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac towarzyszących: 
• wytyczenie  geodezyjne  obiektów i obsługa geodezyjna w czasie  budowy, organizacja  ruchu  

zamiennego  na  czas  budowy, 
• opracowanie projektu organizacja  ruchu  zamiennego  na  czas  budowy i jego zatwierdzenie, 
• uzyskanie  zezwolenia na  zajęcie pasa drogowego, 
• wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu  przed  rozpoczęciem  robót, 
• uzyskanie  pozwolenia  i  pokrycie kosztów  nadzoru  archeologicznego, 
• organizacja  i finansowanie nadzoru  ze strony  operatorów  istniejącego  uzbrojenia terenu, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej w trzech  egzemplarzach obejmującej: geodezyjne 

szkice polowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na  mapach  zasadniczych,   
dokumentację  budowy  wg  p. 8.4.2 i   p. 6.4   oraz  inne   dokumenty  wymagane  przez  
Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe: 
  
1.4.1. Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi  
           dostarczana jest woda, będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
1.4.2. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć z wewnętrzną instalacją  
           wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem głównym. 
1.4.3. Sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami którymi  
          odprowadzane są ścieki. 
1.4.4. Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia   
         ścieków z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
1.4.5 Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną  
          w nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a 
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          w przypadku jej braku - od strony granicy nieruchomości. 
1.4.6. Przepompownia ścieków – urządzenie kanalizacyjne którego zadaniem jest podniesienie 
          ścieków z poziomu niższego do poziomu wyższego 
1.4.7. Długość  odcinka  kanału - odległość między  studzienkami ściekowymi mierzona w   osi kanału. 
1.4.8  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz   
          kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.9. Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
1.4.10. Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
1.4.11. Studzienka  kanalizacyjna (studzienka  rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym  
           przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.4.12. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności  eksploatacyjnych, 
1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
            ścieków. 
1.4.14. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub  
            innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
1.4.15. Płyta przykrywająca studzienki  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.16. Szyb - element  konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony   
           do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.17. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  
           rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiający dostęp do urządzeń    
           kanalizacyjnych. 
1.4.18. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący  
            urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
            w toku wykonywania robót. 
1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
             robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.20. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
 stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
 wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
             projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
1.4.22.  CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczające , że dokonano oceny jego zgodności  
            z normą zharmonizowaną albo  aprobatą techniczną  uznaną przez  Komisję Europejską. 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
              tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
             przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.25. Polecenie   Inspektora  Nadzoru - wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez osobę 
             uprawnioną, w ramach praw i obowiązków  wynikających z pełnionej funkcji nadzoru, 
             w formie pisemnej i każdej innej, dotyczące  realizacji robót, bezpieczeństwa lub innych 
            spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
            lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
           terenom  naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 
  
 Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz komplet 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
 
Wykonawca przejmując teren budowy załączy do protokołu przekazania szczegółowy opis jego stanu  
i sposobu zagospodarowania. 
 
Wykonawca własnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich 
ochronę do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne   
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 
  
Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacją 
dotyczącą BIOZ, przedmiar  robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokument y przekazane przez Inspektora 
Nadzoru  Wykonawcy stanowi ą część umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby 
jednym z nich s ą obowi ązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dok umentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych                       
i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru . 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w  umowie. W przypadku braku odpowiednich zapisów wiążąca jest decyzja Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę. 
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1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca: 

• będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub cudzej własności , a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację sprzętu, składowisk materiałów, wykopów i dróg dojazdowych, 
• podejmie niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania wybuchu. 
 
 
1.5.6.  Ochrona  zabytków. 
            
Przed  przystąpieniem do robót  ziemnych  Wykonawca  w imieniu Inwestora  uzyska w  Wojewódzkim 
Urzędzie  Ochrony Zabytków  we  Wrocławiu Delegatura  w  Jeleniej Górze  pozwolenie  na  
prowadzenie nadzoru  archeologicznego.   
 
 
1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa. 
  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.5.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 

 O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi operatora sieci, Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Wykonawca  będzie zawiadamiać sukcesywnie  poszczególnych  wlaścicieli działek o zamiarze 
przystąpienia do robót oraz  uzgadniać warunki i termin korzystania z działki udostępnionej na cele 
budowlane. Po zakończeniu robot Wykonawca uzyska  pisemne oświadczenie własciciela                           
o uporządkowaniu  i przywróceniu terenu  do stanu poprzedniego. 

 
1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy            
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie             
z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 
1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
  
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
BIOZ w oparciu o informację zamieszczoną w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót. 
  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru ). 
  
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych norm. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące                             
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, które regulują wykonywanie robót 
budowlanych. Wykonawca jest  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
 
 Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany                     
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz                            
o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, właścicieli, zarządców, wieczystych 
użytkowników dzierżawców terenu objętego budową. Wykonawca ma także obowiązek powiadomić 
właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie 
wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione.                      
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców        
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
1.5.15 Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania  
 
 Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość 
prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodować 
zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód                     
z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające 
zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.   
 
 
2.  MATERIAŁY I WYROBY  BUDOWLANE. 
 
2.1.  Wymagania formalne 
 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa                     
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
 
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane: 
 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                                
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
 
c) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
 
2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
 
2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
2.2.  Źródła uzyskania materiałów. 
  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie deklaracje 
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techniczne, certyfikaty, świadectwa zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
 
2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru . 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                         
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                         
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 
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3.  SPRZĘT. 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany              
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT. 
  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru   a także  z wymaganą starannością. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                         
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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 Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

5.2.  Zgodno ść robót z  obowi ązującymi przepisami 

 Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektów budowlanych zgodnie                       
z dokumentacją  techniczną  i uzgodnieniami, w sposób określony   w  przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  i przywołanymi normami, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną                

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                       
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Badania i pomiary. 
  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru   
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
 
6.3.  Certyfikaty i deklaracje. 
  

Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanmi  przez niego. 
 Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4.  Dokumenty budowy. 
(1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                    

w robotach,uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru  do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 (3)  Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru . 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie, 
h) deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                   
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.  OBMIAR   ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
  
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość 
pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach. Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości 
wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni 
nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie 
cząstkowe i zsumować. 
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7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
 
Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi 
Nadzoru  prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  
Nadzoru. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Inwestora i właścicieli urządzeń podziemnych  i nadziemnych występujących na danym 
odcinku odbiorowym. 
 
W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów do zgłoszenia  robot  
lub pozwolenia na użytkowanie przez instytucje upoważnione do ich opiniowania, Wykonawca jest 
zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi  końcowemu,, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
 i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.  Odbiór cz ęściowy. 
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru  przy współudziale  przedstawiciela Inwestora. 
8.4  Odbiór  ko ńcowy robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru  końcowego robót. 
  
 Odbiór  końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru . 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających                               
lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  końcowego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                             
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru  końcowego. 
  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  końcowego robót jest protokół odbioru  
końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące   dokumenty: 
 

Lp. 
  

Nazwa dokumentu               Zakres Uwagi 

 1 2 3 4 
 
1 

Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

 
2 

Projekt budowlany 
powykonawczy w tym szkice 
robocze i geodezyjna  
inwentaryzacja  powykonawcza 

kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru  

 
3 

Oświadczenie Kierownika 
budowy 

- art. 57a Prawa Budowl. 
- art. 57b Prawa Budowl. 

w przypadku zmian -
potwierdzenie Projektanta 
 i Inspektora Nadzoru.  

 
4 

Dziennik budowy kompletny  
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5 

 Zestawienie wybudowanych 
sieci i uzbrojenia 
z podziałem na średnice 

 kanalizacji sanitarnej  
 
 

 

6  
 
 
 

Protokoły z próby szczelności  kanalizacji sanitarne  

 
7 

Protokół z płukania rurociągów -rurociagi kanalizacji,  
 

 

 8  Protokół,  raport i film  na płycie 
CD z inspekcji  telewizyjnej  
kanalizacji wykonanej za 
pomocą kolorowej  kamery 
 z obrotową głowicą   
 

- parametry 
poszczególnych odcinków 
kanalizacji z oznaczeniem  
numerów studni  
( średnica, spadek, 
długość), miejsca  
zamontowania  kształtek, 
wykrytych uszkodzeń itd. 

Materiały z inspekcji   
w formie  raportu 
sprawdzone  
 i zatwierdzone  przez 
przedstawiciela  
PWiK  Wodnik. 

9 Certyfikaty,  deklaracje 
zgodności wg art. 10 Prawa 
Budowlanego 

- rury,  
- kształtki,  
- studnie lub elementy 
składowe, 
- armatura, 
 
 

Inspektor potwierdzi   
zgodność oznaczeń 
umieszczonych na 
każdej partii materiałów 
z dołączonymi do nich 
dokumentami   

10 Protokół  odbioru  odtworzenia  
nawierzchni   

 Zatwierdzony  i podpisany  
przez zarządców  lub             
właścicieli  działek. 

11 Protokoły z badań stopnia 
zagęszczenia  obsypki i zasypu 

- badanie kontrolne w  
punktach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru 

 

Uwaga :   dokumenty należy przekazać Inspektorowi co najmniej 7 dni przed 
planowanym odbiorem końcowym 

 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór   końcowy robót” 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena określona co do zasady i wysokości w umowie zawartej przez 
Inwestora z Wykonawcą robót. Tak określone wynagrodzenie  będzie obejmować wszystkie koszty               
i wydatki  a w szczególności:  

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
-    koszty wszelkiej robocizny do wykonania robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
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społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów 
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na 
placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania  robót wraz z 
pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia 
sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego                                  

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza dla 

Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu 
budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
     kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa                 

i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 
robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych                      
i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym 

także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 

     -   koszty  inspekcji telewizyjnej  kanalizacji wykonanej za pomocą  kolorowej  kamery z obrotową  
          głowicą , sporządzenia  dokumentacji  z inspekcji i uzgodnienia jej  z PWiK  WODNIK,.  

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja 
zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania                            
i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań po montażowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty  uzyskania  zezwolenia  na  zajęcie  pasa drogowego, 
- koszty uporządkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robót, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz 
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przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Cena  określona  w umowie  jest ostateczna  co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty                    
za wykonanie Robót. W przypadku, gdy koszty wykonawcy są wyższe niż otrzymane wynagrodzenie 
fakt ten nie uzasadnia zmiany ceny. 
 
 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 
 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać 3 kpl. powykonawczej 
Dokumentacji Budowy  zgodnie  z p. 8.4.2  i 6.4. 
 Uznaje się, że koszty poniesione na jej  wykonanie  nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone              
w Cenę Kontraktową. 
  
9.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy 
dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 
Uznaje się, że koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są włączone w Cenę Kontraktową. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca.  

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 01.62.627). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 
lipca 2003 r.). 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.) 
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