
 

 

1 

 

 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 
Kod wg Wspólnego 
Słownika 
Zamówień 
Publicznych:  

 

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 
Kod CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 
NAZWA ZADANIA: 

 

  
"BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 
W REJONIE STRUGA/WOLNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE" 

 
ADRES I NUMER 
EWID. DZIAŁKI: 
 

 
JELENIA GÓRA ul. Struga/Wolności 
 
dz. nr 5/1, 9, 11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 1, 2/3, 7, 120/2 (obr. 0007 CiepliceVII) dz. nr 70 (obr. 0005 
Cieplice V). 

 

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 
Pl. Piastowski 21 
58-560 Jelenia Góra  
 

 
 
 

 
 
OPRACOWAŁ: 

 
 
 
OPRACOWAŁ: 

 
 
inż. Jarosław Malinowski 
nr upr. 594/01/DUW 
DOIIB nr ewid. DOŚ/IS/0921/02 
 
mgr inż. Rodryk Świerczok 
nr upr. 595/01/DUW 
DOIIB nr ewid. DOŚ/IS/0511/01 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
JELENIA GÓRA, LISTOPAD 2016 R. 

 

 

 



 

 

2 

 

 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 
      

Lp. TYTUŁ Strona 

1. Wymagania ogólne  WO-00.00 3-25 

2. Roboty ziemne   ST-01.01 26-35 

3. Kanalizacja sanitarna  tłoczna ST-01.02 36-48 

4. Przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków ST-01.03 49-57 

5. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami ST-01.04 58-70 

 
 
 



 

 

3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

WO – 00.00 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

4 

 

1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  
 Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla tematu:  
 

"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w rejonie w ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze" 

 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
  
 Specyfikację Techniczną jako część Dokumentacji Przetargowej i warunków 
wykonania robót, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres robót do wykonania. 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 

 Kolektor  200 mm PP         -  300,00 m 

 Przyłącza kanalizacyjne  160 mm PVC-U     -  264,00 m 

 Studnia betonowa DN1200       -12szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia betonowa DN1000       -1szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia DN425         - 13 szt. 

 Studnia DN600        - 7 szt. 

 
Kanalizacja sanitarna tłoczna: 

 Rurociąg tłoczny  110 PE       -  18,00 m 

 Tłocznia ścieków  2000mm      -  1 szt. 

 Studnia rozprężna DN1000 tworzywowa     -1szt.  
 
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. 

ST–01.01 – Roboty ziemne. 
ST–01.02 – Kanalizacja sanitarna tłoczna. 
ST–01.03 – Przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków.  
ST–01.04 – Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami. 
 
1.4.  Niektóre określenia podstawowe. 
  
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 

 [1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub 
wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń 
właściwych Ministrów. 
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 [2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe  
i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 

 [3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, 
fizycznych, geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu  
w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych. 

 [4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami 
bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

 [5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego. 

 [6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 
uzbrojenia terenu. 

 [7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach.  

 [8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 
wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

 [9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu  
z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

 [10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych  
i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 
obejmuje: 

pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 
dziennik budowy 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
operaty geodezyjne 
książki obmiarów 
 [11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 [12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną,  przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania,  przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu.   

 [13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 
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[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 
bądź stanu wznoszonego  obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

 [15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 [16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji  ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”.  

 [17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów 
kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów. 

 [18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta 
powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o której 
wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana przez 
dostawcę urządzeń technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 [21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego 
zadania. 

 [22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych. Osoba  wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 

 [23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 
kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową. 

 [24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na  

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, 
założeń wyjściowych  do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 

 [25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

 [26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
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z zestawieniem materiałów podstawowych. 

 [27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót 
zestawienie ilościowo- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

 [28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 [30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych.  

 [31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora  
w zakresie jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji. 

 [32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość ( ilość ) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu  
o określonych cechach jakościowych. 

 [33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

 [34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

 [35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót.  

 [36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 

 [37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN 
określająca wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych 
czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz 
ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów 
grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów 
paliw i energii powszechnie stosowanych w  produkcji i obrocie, głównych 
parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz 
warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót 
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budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

 [39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, 
mających na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia 
położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych. 

 [40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca 
szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych 
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

 [41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych. 

 [42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

 [43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od 
wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty.  

 [44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 [45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 
budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 [47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub 
robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 [50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, 
które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla 
zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać  
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
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pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie  
w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed 
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

 [52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane  
w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy.  

 [53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne  
i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 
szczegółowych. 

 [54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 
przewidzenia i zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym 
obszarze.   

 [55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

 [57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 [58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych. 

 [59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów  
w procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca. 

 [60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 

 [61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  

 [62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 [63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego 
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spełniania przewidywanych funkcji technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane 
może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem obiektu budowlanego. 

 [64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane 
towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresu 
i rodzaju robót oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu w/w robót. 
 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 

  
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
 Wykonawca na własny koszt uzyska lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów państwowych, wytyczy trasy rurociągów, lokalizację 
obiektów i przedłoży Zamawiającemu operat tyczenia. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. 
 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 

  
 Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
 Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane”.  
 
 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  
w ramach Ceny Kontraktowej. 
 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
geodezyjną tyczenia tras i dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 
 Koszt wykonania dokumentacji tyczenia i dokumentacji powykonawczej należy 
przedstawić w formie ryczałtu (koszt ująć w kosztach ogólnych kalkulacji robót). 
 Wykonawca przekaże 1 egz. dokumentacji tyczenia tras i 3 egz. dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej. W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie obsługę 
geologiczną, opłaty za nadzór właścicieli sieci istniejących. 
    
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

  
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
 Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne                                 
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, 
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.2 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień  
i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów 
i mostów prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. 

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Plac Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane  
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
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ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni on jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. W Cenę 
Kontraktową należy wliczyć również koszty zajęcia pasa drogowego. 

f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po ukończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji placu budowy. 

  

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

obowiązujących do przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 – zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 – zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 – możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa. 

  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
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pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                    
i urządzeń w czasie trwania budowy oraz zapewni nadzór właścicieli tych urządzeń                        
w trakcie wykonywania robót. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania, w tym: 

– uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

  
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót. 

 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty wydania Protokołu 
wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla była  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

  
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa 
drogowego. 
 
 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania robót w przypadku 
zajęcia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci i przyłączy. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielami drogi oraz policją. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz do 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg) oraz likwidacji objazdów. 
 Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto 
wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń 
w pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego  
i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem,  
a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych przedstawi w formie 
ryczałtu (w kosztach ogólnych budowy). 

 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac na trasie budowy sieci. 
 
 Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod 
budowę. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren 
do stanu pierwotnego. 
 Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren 
(łącznie z dokumentacją fotograficzną w przypadku wystąpienia wieloletnich 
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nasadzeń i stałych elementów małej architektury), sposób zabezpieczenia wykopów  
i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
 Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie 
protokolarnie, a po zakończeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenów zieleni 
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże użytkownikom. 
 Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające (nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  
Kontraktowej. 
 
1.5.15. Odbiory. 
 
 Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowiązany jest zawiadomić  
o odbiorach technicznych, rozruchu (próby i badania wody przez Sanepid) 
i przekazania do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana przepisami 
i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. 
 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 
„Prawa Budowlanego”. 
 

2.  MATERIAŁY. 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
  

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  
i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do budowy. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów. 
  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z obowiązującymi przepisami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 
 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
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zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.  SPRZĘT. 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4.  TRANSPORT. 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia 
Jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ). 
  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków               
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób                
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                           
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                   
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót. 
  

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                             
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                       
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej                 
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone               
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia                  
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w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                                 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek. 
  
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4.  Badania i pomiary. 
  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z badań. 
  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
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 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
  
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzającego ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą udostępnione przez Inspektora Nadzoru. 
 Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia będą odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 
  

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 

6.8.2. Księga Obmiarowa. 
  

 Księga Obmiarowa stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu rzeczowym  
i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
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6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
  

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.6.8.3. 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Placu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
  
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
  
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
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 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 m
3
 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 

 m
3
 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru. 
  
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  
i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Procedura Przejęcia Robót. 
  
 Proces zakończenia Kontraktu odbywa się według następujących etapów: 
 
 Wystawienie Protokołu wstępnego odbioru robót. 
 Gdy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca przedstawi 
wniosek o wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokołu wstępnego odbioru 
robót. Inspektor Nadzoru w ciągu 30 dni od otrzymania tego wniosku, wystawia 
Wykonawcy Protokół wstępnego odbioru robót lub wydaje polecenie 
wyszczególniające roboty, które winny być wykonane przed wystawieniem Protokołu 
wstępnego odbioru robót. Wykonawca ma prawo otrzymać Protokół wstępnego 
odbioru robót w ciągu 30 dni od dnia ukończenia tych robót. 
 
 Wystawienie Oświadczenia Końcowego Odbioru Robót. 
 Po zakończeniu okresu obsługi pogwarancyjnej, lub – gdy jest więcej niż jeden 
taki okres – po wygaśnięciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki  
i uszkodzenia zostały poprawione, Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy 
oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, 
zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, 
w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru. 
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Oświadczenie końcowego odbioru robót będzie wystawione przez Inspektora 
Nadzoru w terminie 30 dni od wygaśnięcia wyżej wymienionego okresu lub 
natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostały dokończone zgodnie  
z instrukcjami i w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru. 
 
 Rozliczenie Końcowe. 
 Nie później niż 90 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z 
dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót 
wykonanych zgodnie z Umową oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 
za należne mu z tytułu Umowy. 
 W ciągu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich 
informacji, zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje 
końcowe rozliczenie. 
 
 Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy. 
 Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona zgodnie  
z zapisami umowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (wprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty 
pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie  
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie 
opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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9.2.  Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe. 
  
 Wymagania dotyczące tablic  i tabliczek. 
 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: wykonać, ustawić  
i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 
 Tablica informacyjna budowy powinna spełniać wymagania przepisów prawa 
budowlanego. 
 Tabliczki znamionowe. 
 Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, 
niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub 
tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji 
urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 

W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2: 
– dostarczenie i zainstalowanie tablic, 
– utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót, 
– demontaż tablic tymczasowych. 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych  
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu 
kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. Podstawą płatności jest cena 
ryczałtowa podana w Zestawieniu Rzeczowym. 
 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
 Gwarancji. 
 

 Koszty uzyskania Zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na obowiązujące 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. 
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  
z obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych przepisów. 
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1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
   
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania  pn.:  

"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze." 

 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
  
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
  
 Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót 
ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelenia 
Góra, w rejonie ul. Struga/Wolności, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis 
techniczny i rysunki) i obejmuje: 
 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 

 Kolektor  200 mm PP         -  296,00 m 

 Przyłącza kanalizacyjne  160 mm PVC-U     -  247,00 m 

 Studnia betonowa DN1200       -12szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia betonowa DN1000       -1szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia DN425         - 11 szt. 

 Studnia DN600        - 7 szt. 

 
Kanalizacja sanitarna tłoczna: 

 Rurociąg tłoczny  110 PE       -  18,00 m 

 Tłocznia ścieków  2000mm      -  1 szt. 

 Studnia rozprężna DN1000 tworzywowa     -1szt.  
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST – Wymagania Ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.  MATERIAŁY. 
  
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
 grunt wydobyty z wykopu, 
 grunt do zasypki z odkładu, 
 piasek, 
 materiały do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem, 
 materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie  

i zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób niepowołanych – barierki, 
tablice ostrzegawcze. 

 Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 
czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT. 
  
 Roboty ziemne, związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być 
ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 koparka lub koparko-ładowarka, 

 spycharki gąsienicowe lub kołowe, 

 ubijak do zagęszczania, 

 zagęszczarka do gruntu, 

 żuraw kołowy samojezdny, 

 samochody samowyładowcze, 

 szalunki systemowe, 

 pompy odwadniające. 
 Sprzęt powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT. 
  
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich stosowane będą samochody 
samowyładowcze – wywrotki. 
 Natomiast samochody skrzyniowe będą użyte do przewozu materiałów do 
umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. 
 Transport powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Warunki ogólne. 
  
 Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Ogólnych. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną po 
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wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywać zgodnie  
z normą PN-B-10736:1999.  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy: 
– zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejących nasypów 
i skarp ziemnych, 

– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie  
w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłużnego, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, 
niwelator..., jak i prostymi przyrządami – poziomica, łatą mierniczą, taśmą itp., 

– przygotować i oczyścić teren poprzez uzgodnienie z właścicielami posesji 
likwidację składowanych materiałów budowlanych, urządzeń małej architektury, 
ogrodzeń na trasie zaprojektowanej sieci, wykonanie przejazdów i dróg 
dojazdowych, usunięcie asfaltu. 

 Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości o 0,10,2 m mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem rurociągu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu 
na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu 
nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 

ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 5 cm. 
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,  należy (przy udziale 
Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia obiektu, według przekazanego Wykonawcy projektu.  
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację lub przełożone dla zachowania normatywnych odległości pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami sieci. 
 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 
 W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezwzględnie 
doprowadzić je do stanu pierwotnego oraz pokryć ewentualne straty wynikające z jej 
uszkodzenia (zalanie). 
 Zajmowany pas drogowy lub pobocze drogi (w tym pobocze, rów przydrożny) 
należy przywrócić do stanu pierwotnego naprawiając lub wymieniając uszkodzone 
elementy.  
 
5.1.1. Odspojenie i odkład urobku. 
 
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone                             
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu 
powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  
w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 



 

 

30 

 

– bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.                              
W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwo i instytucje, 

– należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach,                    
w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od 
powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 
obserwacje odspajanego gruntu, 

– w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu, 

– należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw 
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 

– należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu), 

– należy stosować bezpieczne zejścia, przestrzegając usytuowania koparki                      
w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

– jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu,                       
a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 

– obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

– zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych do wykopu. 
 

5.1.2. Podłoże. 
 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 

naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02481:1998. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej przy pracy zgarniarki  
i koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 

cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać 3 cm. Nie wybraną,  
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułożeniem przewodu. 

Rurociągi należy posadowić na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną 

część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90. W strefie 
zalegania gruntów piaszczystych podsypkę należy wykonywać z gruntu rodzimego, 
w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 15 cm.  
W strefie zalegania gruntów w stanie miękkoplastycznym: pyły, piaski gliniaste, gliny 
pylaste i gliny piaszczyste – piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić 
ławą żwirową o grubości 20 cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 
mm z zagęszczeniem. W razie stwierdzenia właściwości pęcznienia pod wpływem 
zawilgocenia w strefie zalegania iłów w stanie twardoplastycznym – nawet w strefie, 
gdzie nie występują wody gruntowe – należy zabezpieczyć podbudowę rurociągów 
ławą żwirową w geowłókninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopów 
z wód opadowych. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają 
namuły gliniaste w stanie plastycznym, grunty te należy wymienić – aż do warstwy 
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gruntu nośnego. W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych podsypkę 

rurociągów zagęszczać do 95%  100% w zmodyfikowanej skali Proctora.  
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 

Do zasypania należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy 
robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 
lessowych, próchnicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, 
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość warstw do 

zagęszczenia 2535 cm, warstwy zagęszczać przy użyciu walców wibracyjnych, 
ubijarek ręcznych do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie 
wymaganego stopnia zagęszczenia należy potwierdzić przez geologa. Koszty 
obsługi geologicznej ująć w kosztach ogólnych. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć  
i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał  
i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i taśmy identyfikacyjnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

Zasypkę wykopu prowadzonego w drodze wykonać gruntem 
niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren  nie przekraczającym 30 mm, 
równomiernie warstwami, co 10 cm, z odpowiednim zagęszczeniem ubijakami 
(wskaźnik zagęszczenia wynosi 1,0 wg. Proctora). 
 
5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu robót w drogach. 

 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być 

zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998 – 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej 
gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla 
gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności 
optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 
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5.1.5. Jezdnie ziemne i gruntowe. 
 
Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej usunięte należy odtworzyć przy 

użyciu materiałów o składzie zbliżonym do poprzednio usuniętych. Przy zasypywaniu 
rurociągów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is > 0,98.  
 
5.1.6. Szerokość wykopów. 

 
 Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzoną w świetle 
nie umocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości 
wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów: 

  50100 mm S = 0,90 m, 

  200 mm  S = 1,00 m, 

 250 mm  S = 1,05 m, 

  300 mm  S = 1,10 m. 
Podana szerokość wykopów dotyczy gruntów suchych (normalnej 

wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary 
szerokości należy zwiększyć o 0,10 m. Zwiększone szerokości wykopów można 
stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu. 

Część sieci będzie układana we wspólnym wykopie (kanalizacja grawitacyjna  
i tłoczna). Dla tej części robót przyjęto wykop o ścianach pionowych poszerzony  
o półkę o szerokości 60 cm.  

Dla wykopów nieumocnionych nachylenia skarp roboczych wykopów powinny 
wynosić: 
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach mało spoistych oraz rumoszach 

zwietrzelinowych gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski). 
 Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy 
przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów 
plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla 
skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 
3,0 m. 
 Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów 
liczona w centymetrach powinna wynosić: 

 S =  x 2 + 20 cm dla średnic do 300 mm. 
 Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezależnie od 
rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. 
 
Uwaga: w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych oraz dużej 
plastyczności gruntu, w celu zapewnienia szczelności wykopu i uniemożliwienia 
dostawania się do niego wody, i dodatkowo w celu stabilizacji grunt ścianki wykopów 
obudować szczelnymi ściankami Larsena.  
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5.1.7. Wywozy. 
 
 Nadmiar ziemi oraz ziemię z wymiany gruntu należy wywieźć na wskazane 
miejsce. Piasek do zasypki wykopów (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki 
rur Wykonawca dowiezie z miejsca zakupu zasypki. 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania. 
 
 Teren, po którym przebiega trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej jest 
terenem, na którym nie występuje uzbrojenie. 

Średnia głębokość wykopu rurociągów tłocznych wynosi około 1,8 m. 
 Rurociągi ułożyć na 10 cm podsypce z piasku i wykonać 30 cm obsypkę nad 
wierzch rury, pierwszą ochronną warstwę obsypki o grubości 10 cm nad wierzch rury 
należy wykonać z piasku, pozostałe 20 cm z gruntu rodzimego po potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru przydatności ukopu do zasypania. W przypadku 
negatywnej opinii obsypkę wykonać z piasku – 30 cm.  
 Nie wyklucza się istnienia nie wykazanych na planach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub brak jest 
informacji w instytucjach branżowych. 
 O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników terenu  
i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru 
robót. Wykopy przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać 
ręcznie minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidującym uzbrojeniem. Odkryte 
uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć w wykopie pod nadzorem właściciela 
tego uzbrojenia. Na istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne  
w miejscach skrzyżowań ułożyć rury ochronne dzielone na całej szerokości wykopu. 
 Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić 
o pozwolenie na zajęcia pasa drogowego do zarządcy drogi, dołączając projekt 
oznakowania i zabezpieczenia robót. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy ująć 
w cenie ryczałtowej. Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez 
ustawienie zapór, a w przypadku przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. 
W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Z terenów 
zielonych i rolnych, na trasie sieci kanalizacyjnej, należy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej. 
 Roboty montażowe winny być prowadzone w wykopach o podłożu 
odwodnionym. Odwodniony stan podłoża winien pozwalać na uformowanie 
zagłębienia pod rurę, montaż złącz i utrzymanie projektowanych spadków sieci. 
 W przypadku kolizji z rurociągami drenarskimi należy wychwycić wody 
drenażowe poprzez odwodnienie wykopu pod rurociągi. Po zakończeniu robót sieć 
drenarską doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 6.  Kontrola jakości robót. 
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz, czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach. 
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Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża, 
b) zabezpieczenie przewodów innego uzbrojenia i kabli napotkanych w obrębie 

wykopu, 
c) stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu, 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż 

co 20 m, 
e) jakość gruntu przy zasypce, 
f) wykonanie zasypu, 
g) zagęszczenie. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
  
 Jednostką obmiaru jest: 
mb  wykonanej sieci i przyłączy kanalizacyjnych na podstawie pomiaru w terenie, 

m
3  wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki, na podstawie pomiaru                       

w terenie, 
m-g  tłocznia ścieków na podstawie pomiaru w terenie. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych. Do 
wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości 
podane w p. 5.1.6. chyba, że projekt budowlano-wykonawczy określa inaczej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy 
wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między 
węzłami. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu  
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 

warunki realizacji robót, 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur 

ochronnych), 
 odspojenie gruntu, 
 wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
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 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
 koszt zakupu i transportu materiałów na miejsce wbudowania, 
 przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi, wyładunek w miejscu 

wbudowania lub na odkład, 
 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce, 
 opłaty za przyjęcie nadmiaru ziemi, 
 zagęszczenie, 
 koszty badań, 
 odwodnienie wykopów (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaż  

i demontaż pomp oraz ich konserwacja i obsługa), 
 odbudowę pobocza, 
 odbudowa przepustów, dróg i uszkodzonego drenażu, 
 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                               
z Polskimi Normami (PN). 
 
10.1.  Obowiązujące przepisy. 
 

 
10.2. Inne. 
 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 1986 
r., 1.07.2000 r.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-B-02481:1998                Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998                Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
                                             i jednostki miar. 
PN-B-06050:1999                Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999                Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych     
                                             i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

KANALIZACJA SANITARNA  
TŁOCZNA 

ST – 01.02 
 

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 Kod CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
 ścieków 
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1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej dla zadania:  
 

"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze." 

  
1.2.  Zakres stosowania. 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny, rysunki 
obejmują: 

 
Kanalizacja sanitarna tłoczna: 

 Rurociąg tłoczny  110 PE       -  18,00 m 

 Tłocznia ścieków  2000mm      -  1 szt. 

 Studnia rozprężna DN1000 tworzywowa     -  1szt.  
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
określeniami z obowiązującymi przepisami i „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania. 
  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi przepisami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacjach Technicznych „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY. 
  
 Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  
w obowiązujących przepisach lub odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

 studnie betonowe  1000 mm,  
 rurociąg tłoczny ścieków DN110 mm z rur PE, SDR17, PN10,  
 taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wkładką z drutu, 

 tłocznia ścieków  2000mm. 
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 Materiały powinny być takie jak określono w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.1. Studzienki betonowe 
 

Studzienki betonowe Ø1000 mm. Jako płytę  denną  studzienek  należy 
zastosować kręgi żelbetowe z dnem, prefabrykowane  o średnicy Ø1000 i łączone na 
gumową uszczelką lub zaprawę cementową B-20. Przykrycie studzienek wykonać z 
typowych płyt pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm z osadzonym włazem  
żeliwnym typu "B" o DN600 mm. Studzienki  należy  wyposażyć w stopnie złazowe 
lub drabinki.  

Studzienki powinny posiadać: 
- badania i ocenę wodoszczelności w Laboratorium  Instytutu Techniki 
Budowlanej metodami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- powinny posiadać Aprobatę Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów, 
- wysoką odporność na korozje i agresywne ścieki.  

 
2.2. Tłocznia ścieków 
 

Na trasie kanalizacyjnej należy wykonać 1 tłocznię ścieków oznaczoną na 
PZT jako TŁ. Należy zamontować prefabrykowany zbiornik DN2000 mm z 
polimerobetonu wyposażony w:  

 
1 Tłocznia, wym.: 860x660x380 mm, pojemność 107 l 
2 Pompy o mocy max. 0,75 kW – 2 szt. Punkt pracy wg doboru: 
3 Qp = 40,48 m3/h 
4 Hp = 3,38 m H2O 
5 v = 1,54 m/s 
Materiały 

W tłoczni dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów: 
1.  zbiornik tłoczni – wykonany ze stopu aluminium – wewnątrz i na zewnątrz 
 piaskowany i  pokryty jednolitą powłoką wykonaną z miki żelazowej na 
 osnowie z żywicy  epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozją 
2.  żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie 
3.  gum odpornych na działanie środowiska ścieków 
 
Drabinki, pomosty 

 Pompownia musi posiadać zamocowaną na stałe drabinkę stalową (stal 
 kwasoodporna) umożliwiającą zejście na dno zbiornika. Jeżeli głębokość 
 komory  przekracza 6m wymagane jest zastosowanie pomostu 
 pośredniego. 
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Armatura 

 Armatura zwrotna i odcinająca umieszczona w tłoczni i zintegrowana ze 
zbiornikiem  tłoczni. Z tłoczni musi być wyprowadzony jeden rurociąg tłoczny. 
Stosować zawory  zwrotne klapowe do ścieków. Stosować zasuwy odcinające do 
ścieków klinowe  kołnierzowe z niewznoszącym trzpieniem.  
Przepust kablowy 

 Przepust wykonać z rury „arota” średnicy DN100. Rurę prowadzić po 
najkrótszej  drodze z pompowni do szafy, ze spadkiem w kierunku do pompowni (w 
rurze nie może  zalegać woda). 
 
 Pompy 

 Tłocznia wyposażona w dwa zespoły pompowe. Pompy pracują na przemian, 
zapewniając uzyskanie przewidzianych w projekcie parametrów tłoczenia ścieków. 
Każda pompa zintegrowana jest z odrębnym separatorem. Dzięki systemowi 
oddzielenia części stałych pompa pozostaje w kontakcie wyłącznie z 
podczyszczonymi ściekami, co pozwala na zastosowanie wirników wielokanałowych. 
Wirniki te umożliwiają uzyskiwanie wysokich sprawności oraz wysokiego 
podnoszenia ścieków 
 Pompy posiadają napęd elektryczny. Pompa jest bezobsługowa i jak każde 
urządzenie wymaga jedynie systematycznej obserwacji: kontroli wzrokowej, 
słuchowej, głośność pracy, luz na łożyskach, zużycie łożysk. 
 W pompach wirnikowych w trakcie bieżącej eksploatacji nie jest wymagane 
uzupełnianie środków smarnych. Smarowniczka względnie korek napełniania 
smarem służy wyłącznie do pierwszego fabrycznego napełnienia lub w przypadku 
naprawy.  
 
Silnik pompy: 

 Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP67 (dla tłoczni do 3kW), 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – 
z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Temperatura medium do 40°C.  
 
Wirnik pompy: 

 Należy zastosować wirniki otwarty wielokanałowy. 

Wykonanie materiałowe pompy: 

 korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: żeliwo szare GG25. 
 śruby, kotwy i inne elementy stalowe mające kontakt z medium: stal 
kwasoodporna 
 wał: stal nierdzewna 
 uszczelnienia mechaniczne: 
- osiowe: pierścieniowe z węglików spiekanych 
- promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR)) 
uszczelki: NBR 
 
Wentylacja 

 Wentylacja grawitacyjna nawiewna – przewód PVC DN150 zakończony 
kominkiem wentylacyjnym ze stali k.o. osadzonym na pokrywie studni; wentylacja 
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grawitacyjna wywiewna – kominek zintegrowany z pokrywą włazu; wentylacja 
zbiornika tłoczni – przewód PVC klejone zakończony kominkiem wentylacyjnym ze 
stali k.o. osadzonym na pokrywie studni;  
 Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, powinny być trwałe i 
odporne na zerwanie przez osoby trzecie. 
 
Odwodnienie 

 Pompa zatapialna z pływakiem (+ zawór kulowy odcinający, gwintowany DN 
40 + zawór zwrotny kul. gwintowany DN 40) - odwadniająca komorę tłoczni w 
przypadku zalania komory np. na skutek prowadzenia prac serwisowych, osadzona 
w rząpiu DN400; przewód tłoczny pompy DN40 wpięty w przewód wentylacji 
zbiornika tłoczni. 
 
Ogrodzenie 
 

Wykonać z siatki na  słupkach - słupki  stalowe  z  rury  DN 70 mm  bez szwu,  
zakotwione  w  betonowym  fundamencie  50 x 50 x 100 cm  na  głębokość  80 cm, 
rozstaw słupków co 2,0 m. Długość  rury  dla  każdego  słupka  245 cm.  Słupki  od 
góry  zaślepione korkiem  betonowym.  Siatka  stalowa z drutu  3 mm  wys. 150 cm  
naciągnięta  między  przęsłami  ogrodzenia  drutem  stalowym  4 mm  w  trzech  
rzędach.  Słupki  narożne  zabezpieczyć  należy  rozporami  wykonanymi z rury o 70 
mm,  które  przyspawać  do słupka  zasadniczego  ogrodzenia  pod  kątem  45  i  
zabetonowane w  gruncie.  Z  uwagi  na    ukształtowanie  terenu,  ogrodzenie  
poprowadzić  po  terenie  istniejącym. Uskoki  wykonywać zgodnie ze zmianą  
poziomu terenu dostosowując do nich ustawienia  siatki  ogrodzenia. 
 
Furtka  wejściowa 
 

Słupki, na których  zawieszone  będzie  skrzydło  furtki  wykonać  z dwóch  
zespawanych ceowników  50 x 100. Skrzydła furtki o szer. 1,0 m wykonać  z 
kątownika  60 x 60. Dolną  część  skrzydła  usztywnić  blachą  grubości  5 mm. 
Wypełnienie  skrzydła  siatką  stalową  z drutu  3 mm. Całość    ogrodzenia  z siatki   
oraz  elementy  furtki  pomalować dwukrotnie  farbą  antykorozyjną, a następnie  
farbą  olejną. 
 
3.  SPRZĘT. 
  
 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Roboty związane z wykonaniem budowy kanałów i podejść do budynków będą 
prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi: 

 samochód wywrotka, 
 koparko-ładowarki, 
 żuraw samochodowy, 
 walec drogowy, 
 zgrzewarki do rur PE (wymagany automatyczny proces zgrzewania), 
 narzędzia tnące do cięcia rur, 
 sprzęt do próby szczelności, 
 niwelator. 

 
 Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników 
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posiadających uprawnienia na ten sprzęt. Sprzęt do zgrzewania rur PE musi 
posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Sprzęt powinien być taki, jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT. 
  
 Warunki ogólne transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Do transportu 
materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 
A – samochód skrzyniowy 
B – samochód dostawczy 
C – samochód dłużycowy. 
 
4.1   Transport rur. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewodu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących  
w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Przy transporcie należy spełnić następujące wymagania: 
– przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
– przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze 

powietrza –5C do +30C, przy czym powinna być zachowana szczególna 
ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększona kruchość 
tworzywa; 

– chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni 
ładunkowej, zawiesi dźwigowych; 

– wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach 
taśmowych przy składowaniu na wysokość 2 pakietów, przy zabezpieczeniu 
przed przewróceniem górnego pakietu; 

– rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramkach.  
Przy rozładunku rur luzem wskazane jest używanie zawiesi z pasów, nie 
stosować zawiesi z lin; 

– długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał 
poza skrzynię; 

– rury PE w kręgach winny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju; 
– niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu; 
– dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura  

w rurze dla wykorzystania ładowności skrzyni; 
– przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym 

podłożu, bez podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max. co 1,5 m 
przy rozładunku mechanicznym; 

– rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty i o siebie; 
– kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać 

czołowo i prostopadle do podłoża, elementów tych nie obcierać innymi 
materiałami. 

 
Transport i obróbka na placu budowy: 
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– niedopuszczalne jest przeciąganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach; 
– należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200 mm 

można przenosić jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 
osoby, aby nie uszkodzić końców (unika się dodatkowej obróbki); 

– obróbkę rur, tj. cięcie, wykonywać na przygotowanych stojakach, najlepiej  
w zespołach 2 osobowych. Obcięte krawędzie fazować pilnikiem. 

 

4.2 Transport elementów studzienek tworzywowych. 
 

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki 
transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowych środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułożonych w pionie. 
 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być  
w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących 
możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
 
4.3 Transport kręgów betonowych. 
 

 Transport kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów  
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 

4.4 Transport włazów. 
 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne warunki wykonania. 
  
 Ogólne warunki wykonania zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi”. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
sieci wodociągowe i montaż urządzeń. Wykonanie robót powinno być jak określono 
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.1.1.  Roboty przygotowawcze. 
 
 Projektowana oś przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
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drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 

na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 3050 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.1.2. Układanie rurociągów. 
  
 Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 
0,05 MPa według obowiązujących przepisów dające się wyprofilować wg kształtu 

spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ 
obwodu). 

Rurociągi należy posadowić na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną 

część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90. W strefie 
zalegania gruntów piaszczystych podsypkę należy wykonywać z gruntu rodzimego, w 
razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 15 cm. W 
strefie zalegania gruntów w stanie miękkoplastycznym: pyły, piaski gliniaste, gliny 
pylaste i gliny piaszczyste – piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić 
ławą żwirową o grubości 20 cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 
mm z zagęszczeniem. W razie stwierdzenia właściwości pęcznienia pod wpływem 
zawilgocenia w strefie zalegania iłów w stanie twardoplastycznym – nawet w strefie, 
gdzie nie występują wody gruntowe – należy zabezpieczyć podbudowę rurociągów 
ławą żwirową w geowłókninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopów  
z wód opadowych. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają 
namuły gliniaste w stanie plastycznym, grunty te należy wymienić – aż do warstwy 
gruntu nośnego. W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych podsypkę 

rurociągów zagęszczać do 95%  100% w zmodyfikowanej skali Proctora.  
 Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie może 

przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy 
dokonać pomiaru geodezyjnego. 
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg obowiązujących przepisów. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę 
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wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym bez kamieni 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe. 

 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych 
należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą 
niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz 
reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. 
 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one 
widocznych  uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury 
należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury 
uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury 
opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury 
ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy 
są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze 
spadkiem podłoże. 
 Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią lub dnem i 
spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co 

najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów 
należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 
dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
 Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie 

może przekraczać 10 mm. 
 Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć 3 mm i nie mogą 
powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do 
zera. 
 
5.1.5. Montaż przewodów 
 

Montaż rur PE należy prowadzić według poniższych zasad: 
 układanie rur przeprowadza się na podsypce z piasku o grubości 10 cm z 

wyprofilowanym łożyskiem nośnym o kącie podparcia 90 oraz ściśle wg 
zaprojektowanego spadku, 

 do montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad, 
 w miejscu złączy kielichowych wybrać piasek na głębokość około 5,0 cm, w celu 

dokonania połączenia, 
 należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha 

rury, sprawdzając czystość wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki, 
 przed montażem bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym 

przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne, 
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 należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego 
końca  
w kielich i technologii łączenia rur, 

 skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania 
przyciętego końca. 

 
Montaż rur PE: 

 Przewody z rur PE montować  w temperaturze otoczenia od 0C do 30C, 
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego rodzaju materiału w niskich 
temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 

+5C. 
 Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność.  
 Wysokość podsypki normalnie powinna wynosić 10 cm, natomiast jeżeli  
w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 
 Rury PE należy połączyć przez: 
a) rury o średnicach D 32, 63 mm - zgrzewanie elektrooporowe, szybkozłączki, 
b) rury o średnicach D 90 mm - zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, 
c) rury o średnicach D 110, 160 mm - zgrzewanie elektrooporowe. 
 
5.1.6. Montaż studzienek. 
 

 Studnie betonowe  
 Studzienki zamówić w zakładzie prefabrykacji i wykonać z betonu 
odpowiedniej klasy, z otworami wlotowymi wykonanymi zgodnie z projektem, z 
uwzględnieniem średnicy, rzędnych i kątów załamania trasy, oraz z zamontowanymi 
stopniami. Dennice studzienek montować na podłożu wykonanym z 20 cm warstwy 
tłucznia i 10 cm warstwy chudego betonu.  
 W dnie studzienek wykonać kinety, do wysokości połowy średnicy muszą mieć 
przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału. Spocznik wykonać ze spadkiem 
5% w kierunku kinety. Ściany wewnątrz studzienek powinny być gładkie. 
 Połączenia kręgów zaspoinować i wyrównać zaprawą cementową na gładko. 
Zewnętrzne ściany studzienek zaizolować odpowiednimi środkami izolacyjnymi. 
 Przykrycie studzienek wykonać z płyt żelbetowych z włazami żeliwnymi typu 
A, B i D. Poziom górnej powierzchni włazu na terenach rolnych powinien być 
wyniesiony 0,10 m ponad teren. 

 Studnie tworzywowe 
 Kinetę studzienki wypoziomować na ubitej podsypce piaskowej o grubości 100 
mm. Karbowaną rurę trzonową skracać do żądanej długości dokonując cięcia 
pośrodku wystającego karbu. 
 Przed połączeniem rury karbowanej z kinetą umieścić uszczelkę z najniżej 
leżącym rowku rury karbowanej, a kinetę po wyjęciu zaślepki, posmarować środkiem 
poślizgowym. Zaślepką wyjętą z kinety zabezpieczyć górny koniec rury trzonowej. 
 Studzienki obsypywać piaskiem, ubijając go dokładnie i równomiernie na 
całym obwodzie. Dla studzienek zlokalizowanych w drodze stosować pokrywy 
żeliwne klasy D 400 i rury teleskopowe. 
 Rurę teleskopową połączyć z pokrywą żeliwną przed połączeniem z rurą 
karbowaną. Montaż rury teleskopowej i karbowanej wykonać po założeniu uszczelki 
w najwyżej położonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca łączenia 
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trwałym środkiem poślizgowym. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji. 

 
Kanalizacja sanitarna tłoczna: 

 Rurociąg tłoczny  110 PE       -  18,00 m 

 Tłocznia ścieków  2000mm      -  1 szt. 

 Studzienka rozprężna  1000mm      -  1 szt. 
 

Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE, 110mm.   

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1.  Ogólne zasady. 
  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami 
technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
c) ułożenia przewodów: 
 - głębokości ułożenia przewodu, 
 - ułożenia przewodu na podłożu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zmiany kierunków przewodów, 
d) kontrola połączeń przewodów, 
e) szczelności przewodów, prawidłowości wykonania podsypek i obsypek oraz 

ich zagęszczenie  
f) poprawność wykonania studzienek, 
g) poprawność posadowienia tłoczni ścieków, 
h) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
i) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
j) poprawność wykonania bram i furtek. 

 

 Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby  
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że stosowane 
materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Jednostkami obmiaru są: 
mb: –  ułożenie rur kanalizacyjnych z kształtkami, rur ochronnych, rurociągów 

tłocznych, wykonanie ogrodzenia na podstawie pomiaru w terenie, 
kpl.: – montaż studni, tłoczni na podstawie pomiaru w terenie. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Odbiór 
sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 

 protokóły z odbiorów częściowych, 

 protokóły badań szczelności przewodu i studzienek. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ogólne wymagania. 
  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
9.2.  Płatności. 
 

 Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
 zakup materiałów i urządzeń, 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
 ułożenie i montaż rur z uzbrojeniem, 
 wykonanie połączeń rur i kształtek, 
 wykonanie przewiertów lub przycisków pod przeszkodami, 
 montaż studni czyszczakowej, 
 koszty badań, 
 oznakowanie trasy rurociągów (taśma PE, tabliczki), 
 uporządkowanie i odtworzenie terenu. 
 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
10.1.  Obowiązujące przepisy. 
 

 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności. 
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 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego  
i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 

 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

 

10.2.  Inne. 
 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE” – wydana przez 

producenta rur. 
 „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC” – wydana 

przez producenta rur. 
 „Instrukcja montowania i układania studni kanalizacyjnych” – wydana przez 

producenta studzienek. 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przyłączy energetycznych do tłoczni ścieków w Jeleniej Górze w 
rejonie ul. Struga/Wolności.  
 Inwestorem jest PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
„WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, pl. Piastowski 21. 

W zakres robót objętych niniejszą ST wchodzi całość prac niezbędnych do 
wykonania we wszystkich branżach objętych Projektem Budowlanym. 

 
1.2 Zakres stosowania 

 
Niniejsza ST ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
  
2.1 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót objętych niniejszą ST w branży elektrycznej i AKPiA wchodzi: 
a) zasilanie przepompowni ścieków;  
b) wykonanie i montaż szafki złączowo-pomiarowej; 
c) zasilanie projektowanej latarni i oprawy oświetleniowej. 

2.2 Sprzęt 

Należy używać jedynie odpowiedniego sprzętu, który nie będzie wpływał 
ujemnie na jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo i higienę pracy przy 
tych robotach. Wymagania te dotyczą również wykonywania czynności 
pomocniczych takich jak załadunek, transport i rozładunek urządzeń i materiałów itp. 

Użyty sprzęt musi posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.3 Transport 

Jeżeli Dostawca zastosowanych urządzeń lub materiałów nie dostarcza ich na 
Teren Budowy (loco Budowa) i transport ten pozostaje w gestii Wykonawcy, jak 
również w przypadku transportu wewnętrznego urządzeń i materiałów na Terenie 
Budowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie środki transportu, aby 
odbywał się on zgodnie z warunkami i wytycznymi Producenta transportowanych 
urządzeń lub materiałów. W szczególności użyte środki transportu nie mogą 
powodować uszkodzeń, odkształceń, zawilgocenia itp. tych urządzeń  
i materiałów. 
 
2.4 Wytyczne wykonania robót 
2.4.1 Zasilenie tłoczni ścieków 

 
 Zasilanie przepompowni ścieków odbywać się będzie przez wykonanie 
przyłącza kablowego od projektowanego złącza kablowego ZK-2. Zasilanie złącza 
objęte jest oddzielnym opracowaniem.  
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 Z projektowanego złącza do projektowanej szafki licznikowej przy 
przepompowni ułożyć linię kablową typu YKY 5 x 4 mm2 długości około 15 m w rurze 
ochronnej Φ 50 mm.  
 Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączania należy zainstalować pomiar 
rozliczeniowy energii elektrycznej licznikiem 3x230/400 V w szafce złączowo-
pomiarowej. 
 Jako zabezpieczenie główne należy zastosować wyłącznik 3-fazowy oraz 
zacisk PEN wyposażony  w człon  przeciążeniowy. Wielkość  zabezpieczenia 6 A.  
 
2.4.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ LATARNI I OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ. 
 
 W niniejszym opracowaniu przyjęto słup  typu SAL 4E o wysokości  4 m, 
posadowiony na fundamencie  typu F-100. 
 Jako źródła światła zaprojektowano  oprawę  typu ELBA LED 48 W. 
 Obwód w słupie wykonać przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm2 . Wkładkę 
topikową na tabliczce bezpiecznikowej w słupie  Bi-Wts 4 A. 
 Zasilanie i sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z istniejącej szafki SL. 
 
2.4.3 PROWADZENIE PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO 

NAPIĘCIA. 
 
 Linie kablowe nN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 w wykopie na 
głębokości co najmniej 0,7 m w rurze ochronnej Φ 50 mm. Kabel układać linią falistą 
z zapasem 1-3 % długości wykopu, potrzebnym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Kable należy następnie przykryć folią  z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim na całej długości i szerokości wykopu.  Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25 cm. Kable powinny być zaopatrzone na całej swej 
długości  
w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m. Na 
oznacznikach należy umieszczać trwałe napisy zawierające: typ, napięcie 
znamionowe i przekrój kabla, relację kabla, rok ułożenia kabla, identyfikator 
właściciela kabla. 
 Na początku i końcu kabli nN należy pozostawić rezerwę w postaci pętli.  
 Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych przy 
czym promień zgięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 20 - krotna 
zewnętrzna średnica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie żył nie 
przekraczającej 4. 
 Odległość między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i 
zbliżeniach winna wynosić: 10 cm przy zbliżeniu, 25 cm przy skrzyżowaniach kabli 
elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci  do 1 kV  z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnych.  
 
2.4.4 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM. 
 
 Jako system ochrony od porażeń przyjęto dla instalacji elektrycznych 
wewnętrznych zastosowano „szybkie wyłączenie” w układzie TN-S.  
 W zakresie ochrony przed porażeniem obowiązuje norma PN-IEC 60364-4-41.  
 Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. 
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2.4.5 UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami.  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  Regionalnego i  Budownictwa 
z dnia 02-04-2001 roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe należy 
zgłosić przedsiębiorstwu geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjęcia ich do 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
 Po zakończeniu budowy wykonać pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz 
skuteczności zerowania. 
 Na wewnętrznej stronie drzwiczek szafki złączowo-pomiarowej należy 
umieścić schemat jednokreskowy połączeń z dokładnym opisem kabli. 
 Po zakończeniu prac związanych z układaniem linii kablowej teren należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Niezbędne uzgodnienia Inwestor dokona 
własnym kosztem i staraniem. 

2.5 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości używanych 
materiałów oraz prowadzonych robót (zarówno w fazie przygotowania, jak również na 
etapie ich wykonania). 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to: odpowiednio 
przeszkolony personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. 

Rodzaj i sposób wykonywania poszczególnych badań i testów musi być 
zgodny z obowiązującymi polskimi przepisami i normami. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- skuteczności ochrony od porażeń. 

Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy dokonać sprawdzenia stanu 
połączeń oraz wykonać pomiary jej rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 
powinny być mniejsze lub równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach 
instalacji elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody 
muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty 
i świadectwa dopuszczenia. 

2.6 Odbiór robót 

W ramach każdego z rodzajów robót wymaga się wykonania wszystkich prac, 
niezbędnych do realizacji zadań wyszczególnionych w pkt. 2.1 niniejszej ST, w tym 
m.in. poniższych czynności: 
- wykonanie linii kablowych zewnętrznych, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

F.H.U. EM-Projekt, ul. Poznańska 2/2, 58-540 Karpacz, Tel. (75) 64 74 032  

 

53 

- wyznaczenie trasy wykopu, 
- odspojenie gruntu, wydobycie go i złożenie na odkład lub załadowanie, 
- odwiezienie go na zaakceptowane przez Inżyniera miejsce w obrębie Terenu 

Budowy, 
- odwodnienie wykopu (jeżeli będzie to niezbędne), 
- dostarczenie niezbędnych materiałów (w tym kabli, szafek zasilających i 

sterowniczych itp.), 
- montaż kabli, 
- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału zasypki w stanie 

optymalnej wilgotności, 
- zagęszczenie, 
- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunięciem odpadów będących własnością 

Wykonawcy, 
- uporządkowanie terenu wokół wykopów, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, 
- wykonanie instalacji wewnętrznych i montaż urządzeń, 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń (w tym kabli i przewodów, 

aparatury kontrolno-pomiarowej, itp.), 
- montaż kabli i urządzeń (w tym wykonanie wszystkich połączeń), 
- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunięciem odpadów będących własnością 

Wykonawcy, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, 
- przeprowadzenie regulacji napędów, styczników, wyłączników itp. 

Roboty uznaje się za zakończone, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, niniejszą ST, wymaganiami Inżyniera i ewentualnymi 
wpisami w Dzienniku Budowy oraz wszystkie wymagane próby i pomiary dały wyniki 
pozytywne z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
 

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jak w przypadku linii 
kablowych zewnętrznych) należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

2.7 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zakończonych robót oraz 
wykonaniu prób poprawności działania zainstalowanych urządzeń w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, w tym 
przede wszystkim: 

- dokumentację Powykonawczą, 
- świadectwa jakości, aprobaty techniczne itp. użytych materiałów, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły 

odbioru technicznego itp. zamontowanych urządzeń, 
- protokół robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły z odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych itp., 
- protokoły z dokonanych pomiarów i inwentaryzacji powykonawczych, 
- protokoły z przeprowadzonych prób urządzeń i instalacji, 
- protokół z odbioru końcowego. 
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2.8 Przepisy związane 

 

Numer normy 
 

 

Tytuł normy 

PN-IEC 603614-1: 
2000 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-481: 
1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-441: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-442: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Projektowanie i budowa. 

PN-E-01002: 1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
elektryczne. 

PN-70/E-79100 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
elektrycznych  
barwami i cyframi. 

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego 
przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego 
przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable  
elektroenergetyczne na napięcie znam. 0,6/1kV. 

PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe w izolacji polwinitowej. 
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PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 

PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych. 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

PN-IEC439-1+AC/94: 
1999 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Wymagania  
dotyczące zestawów badanych w pełnym i 
niepełnym zakresie  
badań typu. 

PN-IEC 60364-4-443: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444: 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne 
i łączeniowe 

PN-IEC 60364-4-47: 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-41:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
Badania i  
wymagania. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 
bezpieczeństwa. 
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PN–68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
wykonywania badań przy odbiorze. 

PN-IEC 60364-4-443: 
1999 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-51: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52: 
2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523: 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała. 

PN-IEC 60364-5-53: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Urządzenia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-551: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

PN-IEC 60364-5-56: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 

Inne 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
zawarte w następujących częściach branżowych: Tom V - „Instalacje 
elektryczne” wyd. ARKADY, 1988r. 

Powyższe rozporządzenia, „Warunki techniczne...” i normy zawierają podstawowe 
wymagania w zakresie wykonania robót elektrycznych i ich odbioru, umożliwiające 
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prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości. 
 
Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28. marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych  (Dz.U. Nr 13 z kwietnia 1972 r. 
poz.93). 
 
Wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową kanalizacji  sanitarnej 
wraz z przyłączami. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST)  część A “Wymagania ogólne” stanowi 
obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny, rysunki i 
obejmują: 
 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 

 Kolektor  200 mm PP         -  296,00 m 

 Przyłącza kanalizacyjne  160 mm PVC-U     -  247,00 m 

 Studnia betonowa DN1200       -12szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia betonowa DN1000       -1szt.  
+właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 

 Studnia DN425         - 11 szt. 

 Studnia DN600        - 7 szt. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część WO „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Określenia podstawowe: 

[1] Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

[2] Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki 
od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do 
granicy działki. 

[3] Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej 
dwóch kanałów bocznych. 

[4] Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

[5] Kanał nieprzelazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej 
mniejszej niż 1,0 m. 

[6] Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1 m. 

[7] Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale 
nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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[8] Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

[9] Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

[10] Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 

[11] Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta 
stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

[12] Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

[13] Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

[14] Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie 
dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego. 

[15] Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 

[16] Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
[17] Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory 

przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

[18] Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią 
ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

[19] Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę 
roboczą. 

[20] Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

[21] Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej. 

[22] Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
[23] Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego 

np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z 
określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

[24] Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie 
podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy 
betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

[25] Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
kanalizacyjnym i obsypką. 

[26] Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką 
wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 

[27] Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż 
nad wierzchem rury. 
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[28] Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

[29] Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i 
studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

[30] Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i 
eksploatacji kanałów. 

[31] Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do 
kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu terenu. 

[32] Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu 
kanalizacyjnego do gruntu. 

[33] Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
[34] Pozostałe określenia według PN-EN 752-1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania 
podano w  ST część „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rury kanałowe 

 Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z  PN-EN 476:2001 ,PN EN 
1401-1:1995, PNEN 1852-1:1999, PN-C-89207:1997. 
 
Cechy techniczne  

- gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu; 
- niski ciężar; 
- łatwe i szybkie wykonywanie połączeń;  
- odporność na czynniki korozyjne zawarte w ściekach i glebie; 
- odporność na prądy błądzące; 
- obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska 

żadnych zanieczyszczeń. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z  PN-92/B-10729. 

2.4.Kruszywo   

2.4.1. Kruszywo na podsypkę 
 Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
 
2.4.2. Kruszywo na obsypkę 
 Obsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
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2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe 
 Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temp. powyżej 40º C.  
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem albo wykonaniem zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.   

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Oryginalne zapakowane wiązki rur można składować po trzy rury ,jedna na 
drugiej do wysokości max. 3,0 m , przy czym wiązki ramki  wiązek nie winny 
spoczywać na sobie , luźne rury  lub niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu , na podkładach drewnianych szerokości min. 10 cm, rur. Min. 2,5 
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki , zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.    

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury kielichowe układać 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
 
2.6.Studzienki 

Studzienki można składować na otwartej przestrzeni lecz w temp. nie 
przekraczającej 40ºC, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,  
w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać studzienki według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów. Studzienki chronić przed kontaktem z olejami  
i smarami. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być układane  
w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy winny być zabezpieczone przed 
wywróceniem. 
 
2.6.1. Włazy kanałowe  
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST część „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji.  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych o nośności do 10 ton,, 
 koparek przedsiębiernych 0,25 m3 do 0,40 m3, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych do 100 KM, 
 wciągarek mechanicznych i ręcznych, 
 pomp, 
 zespół prądotwórczy, 
 sprężarka spalinowa powietrza , 
 młoty pneumatyczne. 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, 

ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 
 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
 samochód beczkowóz 4 t, 
 przyczepę dłużycową do 10 t, 
 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
 spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
 beczkowozów. 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
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poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część „Wymagania ogólne” . 
 
5.2.Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład  
a nadmiar gruntu na najbliższe składowisko odpadów . 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m dla robót prowadzonych 
sprzętem mechanicznym i 0,05 m dla robót prowadzonych ręcznie. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m 
głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać  
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z 
ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm.  
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
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5.4. Roboty montażowe 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 
‰). 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s). 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania 
gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 
minimum 1,8 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania 
obiektów położonych przy tym kanale chyba że dokumentacja projektowa przewiduje 
inne zagłębienie końcówki kanału. 
 
5.4.1.Rury kanałowe 

 
 Rury kanałowe z PP-B i PVC-U należy układać zgodnie z PE-EN 1610/2002 (” 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”) . 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience . 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.4.2. Przykanaliki 
  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w pionie, 

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m -włączenie 
przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki  lub na 
trójnik, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 250 ‰, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, 
max. 90o (optymalnym 60o), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy 
dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki 
wynosiła max. 50,0 cm.  
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 W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy 
stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 

 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  
w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m ) lub 
na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 
dwóch kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub 
żwiru) dnie wykopu , 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
należy stosować studzienki kaskadowe, 

  studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 
 Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 10 cm ponad poziomem  terenu. 
Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z PN-92/B-10729 (“ Kanalizacja . 
Studzienki kanalizacyjne”). 

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu 
stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w 
ST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów powinien odpowiadać wymaganiom 
projektowym wg PN-B-03020. 
 
5.4.5.  Pompowanie wody 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. Pompowanie wody należy prowadzić przy użyciu pompy o wydajności Q= 
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50,0 m3/h lub igłofiltrów. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.    
 
5.4.6. Studzienki kanalizacyjne 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  
w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i max. 
70 m przy średnicach większych ) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 
dwóch kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub 
żwiru) dnie wykopu , 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
należy stosować studzienki kaskadowe, 

  studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 
Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
Studzienki z PVC  będą  montowane na kanalizacji deszczowej o średnicy ( < 400  
mm ) .Poziom włazu  studzienki w powierzchni utwardzonej powinien być z nią 
równy. Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z PrPN-B-10729 (“ 
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”). 
Studzienki żelbetowe będą  montowane na kanalizacji deszczowej o średnicy ( > 400  
mm ).  
W celu zamontowania studzienki żelbetowej należy wykonać  wykop 
szerokoprzestrzenny. Grubość podsypki pod studnię  wynosić powinna min. 20 cm. 
Studzienki żelbetowe składają się z gotowych elementów prefabrykowanych: 

 kręgu dennego z wyprofilowaną kinetą i otworami przyłączeniowymi, 

 kręgu przejściowego, 

 pokrywy górnej, 

 włazu żeliwnego, 

 stopni złazowych. 
 Studzienki ściekowe z betonu, przeznaczone do odprowadzania wód 
opadowych z jezdni dróg i  placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym  
i osadnikiem. Studzienka ściekowa jest zakończony kratką ściekową o średnicy 
dostosowanej do średnicy rury. Zwieńczenia  wpustów deszczowych umieszczonych  
w pasie drogowym i powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń od ruchu 
drogowego zgodnie z PN-EN 1224/2000 ” Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu , znakowanie  sterowanie  jakością” ( D 40 ). 
 Studzienki ściekowe należy ustawić na 10 cm podsypce, a zasypkę dookoła 
studni należy wykonać warstwami zagęszczając je odpowiednio do projektowanej 
rzędnej terenu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST  
i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża  
z kruszywa mineralnego , 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  
i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego , 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych pokryw włazowych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

  

  

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)  
i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z wartościami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 

  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe kanalizacyjne, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 
odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

8.3. Prowadzenie prób szczelności 

 Każdy z odbieranych odcinków kanalizacyjnych powinien być poddany 
badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 
gruntowych do kanału. Próbę należy prowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału pomiędzy studzienkami, 

 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

 przy badaniu na eksfiltrację , zwierciadło wody gruntowej powinno być 
obniżone o min. 0,5 m poniżej dna wykopu , 

 przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 
położonej , powinien mieć rzędną niższą o 0,5 m w stosunku do rzędnej 
terenu w miejscu posadowienia studzienki niższej.    

Próbę szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej należy prowadzić zgodnie z PN-EN 
1671. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST część 
„Wymagania ogólne”. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów , narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów , obiektów sieciowych i urządzeń , 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-10729/1999 “ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych-warunki techniczne wykonania.  
2. PN-EN1610;2002 “Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
3. PN-92/B-10729 “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”. 
4. PN-EN 1671; 2002 „ Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej” . 
5. PN-EN 752-1/2000 “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne. 
6. PN-EN 752-2/2000 “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
7. PN-EN 752-3/2000 “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
8. PN-EN 124/2000 “ Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością”. 
9. PN-EN 101-1/1999 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.   
10. PN/92/B-10735.Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 


