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ZMIANASIWZ

Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Kontrakt JG-PR-2018-4
pn. .Kanalizacja san ita rna i siec wodociqgowa z przylaczarni - ul. Mickiewicza i Gfowackiego"

Zamawiajqcy uzupelnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia dla ww. postepowania
przetargowego w spos6b nastepuiacy:

Czesc /I Specyfikacji /stotnych Warunk6wZam6wienia
Opis przedmiotu zam6wienia
Tom 1 Ookumentacjaprojektowa

W punkcie 4. Lista uzgodnien i decyzji do projektu budow/anego dodaje sie kolejna pozycje:
,,16. Decyzje nr 179IWD-D/2018, znak MZDIMID-2/5733/1/18 z dnia 20.09.2018 r."

Kopia decyzji w zalaczeniu.
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Jelenia G6ra, dnia 20 wrzesrua 2018 r.

MZOiM/0-2/5733/1/18

Prezydent Miasta Jeleniej G6ry

Wp!. 2018 -09- 2 0
DECYZJA Nr 1791WD-D/2 18

Zol. __.. ~k

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust, 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach p blicznych
(t.j.: Oz.U. z 2017 r. poz. 2222, z pozn zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j.: Oz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upowaznienia nr 1169.V11.2017z dnia 01.04.2017 r. Prezydenta
Miasta Jeleniej G6ry udzielonego Panu Norbertowi tukaniuk - Oyrektorowi Miejskieqo Zarzadu Or6g i Most6w
w Jeleniej G6rze do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku zlozoneqo przez Inwestora:

Przedsiebiorstwo Vvodociaqow i Kanalizacji "WOONIK" Sp z 0.0.
PI. Piastowski 21
58-560 Jelenia G6ra

w sprawie zmiany decyzji nr 270/WO-0/2015 z dnia 31.03.2016 r. (zmienionej decyzja nr 1571W0-0/2016 z dnia
04.07.2016 r.) zezwalajqcej na lokalizacje sieci wodociaqowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dzialkach
drogowych nr:

445/1 (AM-4 obreb 0018) stanowiqcej droqe powiatowa nr 26500 ul. Wolnosci
9/1 (AM-57 obreb 0028), 151 (AM-2 obreb 0032), 94 (AM-3 obreb 0032), 17, 16/21, 19/5, 20/1, 21/2, 26/2, 24/2,
31/1, 16/22, 16/26 (AM-2 obreb 0041), 295/2, 295/4, 294/1 (AM-4 obreb 0032) stanowiacych droqe powiatowa nr
26530 ul. Adama Mickiewicza
20/13 (AM-57 obreb 0028), 259 (AM-2 obreb 0032), 101, 100/2, 110/20 (AM-3 obreb 0032), 24/1, 23/2, 18, 19/15
(AM-2 obreb 0041),31/3 (AM-2 obreb 0042) stanowiqcych drogi wewnetrzne od ul. Adama Mickiewicza
150/2 (AM-2 obreb 0032) stanowiace] droqe powiatowa nr 26600 al, Wojska Polskiego
544,16/12,16/13,16/20,30/4,31/8,31/7,31/4,31/5 (AM-2 obreb 0041),14/2,14/23,14/26 (AM-1 obreb 0041),
148/2 (AM-3 obreb 0032) stanowiacych droqe powiatowa nr 26650 ul Wojciecha Glowackiego
148/8 (AM-3 obreb 0032) stanowiace] droqe wewnetrzna od ul. Wojciecha Glowackiego
6/3 (AM-1 obreb 0041) stanowiacej droqe powiatowa nr 26650 ul. Gustawa Morcinka
48/1 (AM-2 obreb 0042) stanowiacej droqe gminnq ul. Wesolq

w Jeleniej G6rze w ramach zadania pn.: .Przebudowe sieci wodociq_gowej i przylq_czy wodociq_gowych oraz budowa
kanalizacji seniterne] w ul. Mickiewicza i ul. Glowackiego w Jeleniej Gorze"

na podstawie art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j.: Oz.U. z 2017 r. poz. 1257)

ZMIENIAM

powyzsza decyzja czesc decyzji nr 2701W0-0/2015 w nastepujacy spos6b

1. Na stronie drugiej punkt 9 decyzji 0 tresci
.Po zekonczeniu robot instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci 30 cm - wymienionego na
niewysadzinowy na pelnej glljbokosci wykopu. IEjcznie z jego zagljszczeniem, nalety przedlotyc przy odbiorze
robot protokol zagljszczenia gruntu. a zasypany i zagljszczony wykop zglosic do odbioru Miejskiemu Zarzq_dowi
Orog i Mostow celem sprawdzenia stopnia zagljszczenia. Niezgloszenie do odbioru miejsca rob6t w zakresie
zagljszczenia gruntu skutkowac bljdzie potrzebq_ rozebrania zabudowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jezdnilchodnikalpobocza i podbudowy w celu udostljpnienia podlota do sprawdzenia stopnia zagljszczenia
gruntu."
zmienia siE;!nast~pujqCO
.,Po zako/iczeniu rob6t instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci maks. 30 cm -
wymientonego na niewysadzinowy na pelnej glljbokosci wykopu, Iq_czniez jego zagljszczeniem. nalety wykonac
badanie stopnia zagljszczenia gruntu w terminie uzgodnionym z Miejskim Zarzq_demOrog i Mostow. Badanie to
winno zostac wykonane w obecnosci pracownika Miejskiego ZarzEjdu Orog iMostow Niezgloszenie wykonania
badanta zagf?szczenia gruntu skutkowac bf?dzie potrzebq_ rozebrania zabudowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdnilchodnikalpobocza i podbudowy w celu udostf?pnienia podlota do badania stopnia
zagf?szczenla gruntu w obecnosci pracownika Miejskiego Zarzq_duOrog i Mostow.

Miejski Zarzad Drog i Mostow
ul. Ptasra 2a. 58-500 Jelenia Cora

tel.: +48 75 64 20033
fax +48756420034

e-mail: sekretariat.mzdimr31jeleniagora.pl



-------------------------- -- -- --------

9a. Po zasypaniu wykop6w i wykonaniu podbuclowy clo czasu zaasfaltowania. przekopy nalety octworzvc StOSLljEjC
kostke granitowa, lub betonowa, jako tymczasowa, newierzcnnie. w spod6w umozliwiejecy bezpieczne
przywr6cenie ruchu k%wego illub pieszego ."

2. Na stronie trzeciej punkt 15 decyzj 0 tresci
.,Roboty nie moqe bye wykonywane w okresie jesienno - zimowym tj. od 1 grudnia do 31 marca oraz roboty
ziemne nie moq« bye wykonywane w temperaturze ponitej 0 "C. natomiast roboty bitumiczne w temperaturze
ponitej 10°C."
zmienia siE?nastepujaco
.Robotv ziemne nie moqe bye wykonywane w temperaturze ponitej 0 °C, natomiast roboty bitumiczne
w temperaturze ponitej 10°C."

Pozostala tresc decyzji nr 270/WD-D/2015 z dnia 31.03.2016 r. (zmienionej decyzja nr 157/wD-D/2016 z dnia
04.072016 r.) oraz zalaczniki do niej pozostaja aktualne i wiazacs.

UZASADNIENIE
Pismem zlozonyrn dnia 13 wrzesnia 2018 r. Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0.
zwrocila siE?do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow z wnioskiem 0 zrniane decyzji nr 270IWD-D/2015 z dnia 31.03.2016 r.
(zmienionej decyzja nr 157/wD-D/2016 z dnia 04.07.2016 r.) zezwalajqcej na lokalizacje sieci wodociqgowej i kanalizaqi
sanitarnej wraz z przylqczami w pasach drogowych ulic Vvolnosci, Adama Mickiewicza, Wojska Polskiego, Ignacego
Krasickiego, Wojciecha Glowackiego, Gustawa Morcinka, Wesolej i drog wewnetrznych w Jeleniej Gorze w ramach
zadania pn.: .Przebudowe sieci wodocia,gowej i przy/a,czy wodocia,gowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Mickiewicza i ul. G/owackiego w Jeleniej G6rze ". Zmiana dotyczy warunkow zapisanych w tresci.

W uzasadnieniu wskazano, ze przebudowa sieci wodociaqowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami w ul.
Mickiewicza i ul. Glowackiego w Jeleniej Gorze jest realizowana jako zadanie wlasne gminy, 0 ktoryrn mowa wart. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy 0 sarnorzadzie gminnym. Zadanie to zostalo ujete w "Wieloletnim planie rozwoju i modemizecji
urza,dze/i wodocieqowych i urzeazen kanalizacyjnych na lata 2018-2022 dla Miasta Jeleniej Gory' podjetyrn Uchwalq
Nr 410.XLV11.2018Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 20 lutego 2018 r. Zgodnie z technologiq, realizacja robot w pasie
drogowym odbywac siE?bedzie stosunkowo krotkimi odcinkami, natomiast za celowe uznaje sie dokonanie odtworzenia
drog asfaltowych dla odcinkow jak najwiE?kszych,w celu uzyskania jednorodnej struktury nawierzchni. Ponadto, biorqc
pod uwagE? wystE?Powanie stosunkowo wysokich temperatur w miesiqcach zimowych w poprzednich latach,
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione jest przerywanie i zawieszanie robot z uwagi na
ograniczenie terminowe. W przypadku korzystnych warunkow atmosferycznych umozliwienie wykonawcy
kontynuowania robot przyczyni siE?do skrocenia og61nego czasu ich trwania, a co za tym idzie - uciqzllwosci dla
mieszkancow miasta.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze bye w kazdym czasie za zgodq
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory jq wydal, jezeli przepisy szczegolne nie
sprzeciwiajq siE?uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemc:wia za tym interes spo/eczny lub s/uszny interes strony.

W przedmiotowej sprawie obie te przeslanki majq miejsce, zmiana decyzji jest niezbE?dnadla wnioskodawcy do realizacji
inwestycji polegajqcej na budowie sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przy/qczami.

W zwiqzku z powyzszym, po przeanalizowaniu sprawy organ zgodzi/ siE?na zaproponowane rozwiqzanie. Niniejszq
decyzjq dokonano zmiany decyzji nr 270IWD-D/2015 poprzez zmianE?jej tresci. Stwierdzono, ze pozosta/e warunki
decyzji nr 270IWD-D/2015 (zmienionej decyzjq nr 157IWD-D/2016) oraz za/qczniki do niej pozostajq aktualne i wiqzqce.

POUCZENIE
Od decyzji przys/uguje odwo/anie do Samorzqdowego Kolegium Odwo/awczego w Jeleniej Gorze, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorE?czenia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo/ania strona morze
zrzec siE?prawa do wniesienia odwo/ania wobec organu administraCji publicznej, ktory wyda/ decyzjE? Z dniem
dorE?czeniaorganowi administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu siE?prawa do odwo/ania przez ostatniq ze stron
postE?Powania,decyzja staje siE?ostateczna i prawomocna.
Na podstawie art. 4 oraz za/qcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1044) wydanie niniejszej decyzji nie podlega op/acie skarbowej.

Norbert tukaniuk
Dyrektor MiejskieiJoZarz~duDragi Mostow

Otrzymujq:
1. Adresat
2. MZDiMa/a

SprdW~prowadzi. fwa Zi61ek tel. 756420037
2


