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180920 Wodnik J.G. (garaż)- kosztorys inwestorski (BRANŻA BUDOWLANA).PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45000000-7 Roboty budowlane
1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1
d.1.1

KNR 4-04
0506-06

B 02.01.
00

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

3,70*4 m 14,800

RAZEM 14,800
2

d.1.1
KNR 4-04
0506-05

B 02.01.
00

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

30,96*2 m 61,920

RAZEM 61,920
3

d.1.1
KNR 4-01
1301-06
analogia

B 02.01.
00

<Demontaż bram stalowych> m2

2,36*2,06*2+3,66*3,71*2+2,82*2,72*1 m2 44,551

RAZEM 44,551
4

d.1.1
KNR 4-01
1301-06
analogia

B 02.01.
00

<Demontaż stolarki drzwiowej i naświetla> m2

1,0*2,08*1+0,93*2,05*1+1,14*0,41*1 m2 4,454

RAZEM 4,454
5

d.1.1
KNR 4-04
0102-02

B 02.01.
00

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,25*{[3,75*3,85]-[2,82*2,72]+[1,30*1,88]} m3 2,303
11,52*0,40*0,40+[0,10*0,16*2,10]*4+[0,22*0,16]*1 <otwory
drzwiowe>

m3 2,013

RAZEM 4,316
6

d.1.1
KNR 4-04
0504-05
analogia

B 02.01.
00

Rozebranie <zewnętrznych powierzchni utwardzonych> m2

0,50*10,43 m2 5,215

RAZEM 5,215
7

d.1.1
KNR 4-04
0301-03

B 02.01.
00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15
cm

m3

0,15*95,61 <pom 05 - inwentaryzacja> m3 14,342
0,15*[49,36+133,26+(2,73*1,0)+16,02+3,88] <posadzki -
pom. 07, 08, 09, 11, 12>

m3 30,788

[0,40-0,32]*[3,53*0,40]*2+0,40*[3,49*0,40]+0,40*[1,30*0,40]
<progi>

m3 0,992

RAZEM 46,122
8

d.1.1
KNR 2-01
0217-06

B 02.01.
00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

[0,30+0,05+0,08]*[11,52*0,75] <P6> m3 3,715
[0,25+0,05+(0,10+0,13)/2]*49,36 <P4> m3 20,484
[0,25+0,05+0,10]*[16,02+3,88] <P5> m3 7,960
 
1,0*[0,14+0,36]*[30,34+12,24]+[1,18*0,50]*[3,44+1,96+2,68+
1,96+6,02+30,34] <pionowa izolacja ścian zewnętrznych>

m3 48,666

RAZEM 80,825
9

d.1.1
KNR 13-13

0901-10
analogia

B 02.01.
00

Demontaż <pokrycia dachowego> z blach stalowych m2

30,98*[6,35*2] m2 393,446
3,07*2,19 m2 6,723

RAZEM 400,169
10

d.1.1
KNR 4-04
0810-05

B 02.01.
00

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwu-
teowników normalnych o wysokości 220 mm <docinanie
płatwi stalowych>

szt.

12*2 szt. 24,000

RAZEM 24,000
11

d.1.1
KNR 4-01
0410-08
analogia

B 02.01.
00

Demontaż sufitu z płyt g-k m2

3,96 <pom. 04 - łazienka> m2 3,960

RAZEM 3,960
12

d.1.1
KNR 4-04
1103-01
analogia

B 02.01.
00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

#p.8+#p.132+#p.133+#p.134 m3 191,443

RAZEM 191,443
13

d.1.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B 02.01.
00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 3 km

m3

#p.12 m3 191,443
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RAZEM 191,443
14

d.1.1 wycena indy-
widualna

B 01.00.
00

Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. m3

#p.13 m3 191,443

RAZEM 191,443

1.2 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
15

d.1.2
KNR 0-25
0112-02

B 02.02.
00

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 -
stan wyjściowy powierzchni A

m2

#p.9 m2 400,169

RAZEM 400,169
16

d.1.2 kalk. własna
B 01.00.
00

Wyminana wszystkich łączników śrubowych konstrukcji sta-
lowej

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
17

d.1.2
KNR AT-23

0101-05
analogia

B 02.02.
00

Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie - odkurzenie
konstrukcji stalowej wiaty

m2

#p.15 m2 400,169

RAZEM 400,169
18

d.1.2
KNR 0-25

0203-02 0201
J 05 

B 02.02.
00

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji krato-
wych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy i ema-
lie tiksotropowe, jednoskładnikowe <2 krotnie - do uzyskanie
grubości minimum 160 mikrometrów>
Krotność = 2

m2

#p.17 m2 400,169

RAZEM 400,169

1.3 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.3.1 Posadzki na istniejącym podłożu betonowym
19

d.1.3.1
KNR AT-27

0102-03
analogia

B 01.00.
00

Usunięcie starych powłok  przez piaskowanie m2

43,14+13,89+133,26+16,14+30,99 m2 237,420

RAZEM 237,420
20

d.1.3.1
KNR AT-27

0104-07
analogia

B 02.11.
00

Wykonanie warstwy szczepnej m2

43,14+13,89+133,26+16,14+30,99 m2 237,420

RAZEM 237,420
21

d.1.3.1
KNR 2-02
1101-01

B 02.02.
00

Podkłady betonowe C20 zbrojony siatką zgrzewaną z prętów
fi 6 o oczkach max.15x15cm

m3

43,14*0,08+13,89*0,10+133,26*[0,10+0,13]/2+16,14*0,10+
30,99*0,10

m3 24,878

RAZEM 24,878
22

d.1.3.1
NNRNKB 202

1127-02
analogia

B 02.03.
00

Warstwy <podkładu betonowego > zatarta na gładko pod po-
sadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2

#p.19 m2 237,420

RAZEM 237,420
23

d.1.3.1 kalk. własna
B 02.03.
00

Wykonanie dylatacji m

3,73+11,58+11,49 m 26,800

RAZEM 26,800
24

d.1.3.1
KNR AT-42

0102-05
B 02.03.
00

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - grunto-
wanie pod żywice

m2

#p.22 m2 237,420

RAZEM 237,420
25

d.1.3.1
KNR AT-33

0301-01
analogia

B 02.08.
00

Posadzki i powłoki z żywicy <dwuskładnikowej, wodnej dys-
persji żywic epoksydowych o dużej odporności
mechanicznej, twardości i ścieralności >

m2

#p.24 m2 237,420

RAZEM 237,420
26

d.1.3.1
KNR 2-02
1509-05
analogia

B 02.08.
00

Wykonanie  <cokołów o wysokości do 14 cm> na tynkach z
żywicy epoksydowej

m

30,5+17,90+46,2+17,2+22,30 m 134,100

RAZEM 134,100

1.3.2 Wykonanie posadzki po usunięciu istniejącego podłoża betonowego
27

d.1.3.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

B 02.11.
00

Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji pionowej <wew-
nętrznie - odsłoniete ściany>

m2

[0,30+0,05+0,08]*11,52*2 <P6> m2 9,907
[0,25+0,05+(0,10+0,13)/2]*11,52*1 <P4> m2 4,781
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[0,25+0,05+0,10]*{[6,22+0,02+2,42+0,28]*2+[1,78+2,42]*2}
<P5>

m2 10,512

RAZEM 25,200
28

d.1.3.2
KNR 2-02
0603-01
analogia

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <asfaltowo-kauczuko-
we> pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa >

m2

#p.27 m2 25,200

RAZEM 25,200
29

d.1.3.2
KNR 2-02
0603-02

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <asfaltowo-kauczuko-
we> pionowe - wykonywane na zimno  - druga  warstwa

m2

#p.28 m2 25,200

RAZEM 25,200
30

d.1.3.2
KNR 2-02
1101-07

B 01.00.
00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym <pospółka>

m3

0,30*[11,52*0,75] <P6> m3 2,592
0,25*49,36 <P4> m3 12,340
0,25*[16,02+3,88] <P5> m3 4,975

RAZEM 19,907
31

d.1.3.2
KNR 2-02
1101-01

B 02.03.
00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,05*[11,52*0,75] <P6> m3 0,432

RAZEM 0,432
32

d.1.3.2
KNR 2-02
1101-01

B 02.03.
00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <chudy beton> m3

49,36*0,05 <P4> m3 2,468
[16,02+3,88]*0,05 <P5> m3 0,995

RAZEM 3,463
33

d.1.3.2
KNR 2-02
0607-01
analogia

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

#p.31/0,05+#p.32/0,05 m2 77,900

RAZEM 77,900
34

d.1.3.2
KNR 2-02
1101-01

B 02.03.
00

Podkłady betonowe C20 zbrojony siatką zgrzewaną z prętów
fi 6 o oczkach max.15x15cm

m3

0,08*[11,52*0,75] <P6> m3 0,691
[0,10+0,13]/2*49,36 <P4> m3 5,676
0,10*[16,02+3,88] <P5> m3 1,990

RAZEM 8,357
35

d.1.3.2 kalk. własna
B 02.03.
00

Wykonanie dylatacji m

0,32+3,52+0,46 m 4,300

RAZEM 4,300
36

d.1.3.2
KNP2 1106-
02 1106-02.

03

B 02.08.
00

Podkłady pod posadzki wykonane metodą wylewania w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zacieranie mechaniczne

m2

#p.33 m2 77,900

RAZEM 77,900
37

d.1.3.2
KNR AT-42

0102-05
B 02.08.
00

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - grunto-
wanie pod żywice

m2

#p.36 m2 77,900

RAZEM 77,900
38

d.1.3.2
KNR AT-33

0301-01
analogia

B 02.08.
00

Posadzki i powłoki z żywicy  <dwuskładnikowej, wodnej dys-
persji żywic epoksydowych o dużej odporności
mechanicznej, twardości i ścieralności >

m2

#p.37 m2 77,900

RAZEM 77,900
39

d.1.3.2
KNR 2-02
1509-05
analogia

B 02.08.
00

Wykonanie  <cokołów o wysokości do 14 cm> na tynkach z
żywicy epoksydowej

m

31,60+17,20+7,90 m 56,700

RAZEM 56,700

1.4 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.4.1 Nowoprojektowana ściana
40

d.1.4.1
KNR 2-02
1101-01

B 02.03.
00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,05*0,60*11,50 m3 0,345

RAZEM 0,345
41

d.1.4.1
KNR 2-02
0202-01

B 02.03.
00

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - ręczne układanie betonu

m3

0,50*0,30*11,52 m3 1,728

RAZEM 1,728
42

d.1.4.1
KNR 2-02
0290-01

B 02.03.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty gładkie o śr. 6 mm

t
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[59,80*0,22]/1000 t 0,013

RAZEM 0,013
43

d.1.4.1
KNR 2-02
0290-02

B 02.03.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

[72,00*0,89]/1000 t 0,064

RAZEM 0,064
44

d.1.4.1
KNR-W 2-02

0101-05
B 02.04.
00

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

0,24*[0,80-0,38]*11,52 m3 1,161

RAZEM 1,161
45

d.1.4.1
KNR 2-02
0601-04
analogia

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <masa asfalt.-kau-
czuk> - pierwsza warstwa

m2

[0,30+0,13+0,42]*2*11,52 m2 19,584

RAZEM 19,584
46

d.1.4.1
KNR 2-02
0601-05
analogia

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <masa asfalt.-kau-
czuk> - druga warstwa

m2

#p.45 m2 19,584

RAZEM 19,584
47

d.1.4.1
KNR 2-02
0107-01

B 02.04.
00

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm

m2

4,06*11,52 m2 46,771

RAZEM 46,771

1.4.2 Nadbudowa ścian
48

d.1.4.2
KNR 2-02
0103-01

B 02.04.
00

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubości 1 ceg.

m2

[2,47-1,0]*[2,05*2+2,64]-[1,0*2,05] <otwory> m2 7,858
[0,37-0,24]*11,52  <pod wieniec> m2 1,498

RAZEM 9,356
49

d.1.4.2
KNR 2-02
0262-06

B 02.03.
00

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3

0,24*0,24*11,52  <W1> m3 0,664

RAZEM 0,664
50

d.1.4.2
KNR 2-02
0290-01

B 02.03.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty gładkie o śr. 6 mm

t

[37,72*0,22]/1000 t 0,008

RAZEM 0,008
51

d.1.4.2
KNR 2-02
0290-02

B 02.03.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

[48,00*0,89]/1000 t 0,043

RAZEM 0,043
52

d.1.4.2
KNR 4-01
0313-03

B 02.04.
00

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wy-
kuciem gniazd dla belek

m3

[0,10*0,20]*4*2 <N1 , N2> m3 0,160
[0,10*0,10]*4*3 <N3> m3 0,120

RAZEM 0,280
53

d.1.4.2
KNR 4-01
0313-04
analogia

B 02.04.
00

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych

m

1,40*2+1,82*2 < N1, N2 - C120> m 6,440
3,92*2*3 <N3 - RK 100x3> m 23,520

RAZEM 29,960
54

d.1.4.2
KNR 4-01
0313-06

B 02.04.
00

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - ob-
murowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako
oddzielna robota

szt.

[2+2]*2+[2+2]*3 szt. 20,000

RAZEM 20,000
55

d.1.4.2
KNR 4-01
0703-03

B 02.04.
00

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,40+1,82+3,92*3 m 14,980

RAZEM 14,980
56

d.1.4.2
KNR 4-01
0704-01

B 02.04.
00

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2

[0,12+0,30+0,12]*[1,40+1,82]+[0,10+0,27+0,10]*3,92*3 m2 7,266

RAZEM 7,266

1.5 45320000-6 Roboty izolacyjne
57

d.1.5
KNR 4-01
0619-03
analogia

B 01.0.00 Czyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierz-
chni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2
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1,0*[30,34+12,24]+1,18*[3,44+1,96+2,68+1,96+6,02+30,34] m2 97,332

RAZEM 97,332
58

d.1.5
KNR AT-08

0101-06 z.sz.
4.1. 0002 
analogia

B 01.00.
00

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z uży-
ciem zmywarki ciśnieniowej z dodatkiem detergentów  <np.
płynem czyszczącym  >

m2

#p.57 m2 97,332

RAZEM 97,332
59

d.1.5
KNR 4-01
0623-03

B 02.11.
00

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni po-
nad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego

m2

#p.58 m2 97,332

RAZEM 97,332
60

d.1.5
KNR 19-01

0801-01
analogia

B 02.08.
00

Wypełnienie ubytków w murze zaprawą trasową np.   lub
równoważną <przyjęto 15%>

m2

#p.59*15% m2 14,600

RAZEM 14,600
61

d.1.5
KNR 0-23
2611-02
analogia

B 02.11.
00

Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji pionowej m2

#p.59 m2 97,332
[0,90+0,40]*11,50*2 <wewętrzna nowoprojektowana ściana> m2 29,900

RAZEM 127,232
62

d.1.5
KNR 2-02
0603-01
analogia

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <asfaltowo-kauczuko-
we> pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa >

m2

#p.61 m2 127,232

RAZEM 127,232
63

d.1.5
KNR 2-02
0603-02

B 02.05.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe <asfaltowo-kauczuko-
we> pionowe - wykonywane na zimno  - druga  warstwa

m2

#p.62 m2 127,232

RAZEM 127,232
64

d.1.5
KNR 2-02
0605-01
analogia

B 02.05.
00

Izolacja pionowa z folii kubełkowej <górna krawędz zabez-
pieczona systemową listwą zamykającą>

m2

#p.63 m2 127,232

RAZEM 127,232

1.6 45262650-2 Roboty w zakresie okładania
65

d.1.6
NNRNKB 202

2612-01
analogia

B 02.06.
00

<Obudowa dachu z płyt warstwowych z rdzeniem styropiano-
wym, składających się z dwóch okładzin z blachy stalowej
oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego>

m2

[30,07-1,0]*[6,45*2] m2 375,003

RAZEM 375,003
66

d.1.6
NNRNKB 202

2612-01
analogia

B 02.06.
00

<Obudowa dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny
mineralnej, składających się z dwóch okładzin z blachy sta-
lowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego>

m2

1,0*[6,45*2] m2 12,900
3,07*2,19 m2 6,723

RAZEM 19,623
67

d.1.6
NNRNKB 202

0541-02
B 02.06.
00

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

0,50*30,70 <kalenica> m2 15,350
0,35*6,45*2*2+0,35*2,19*2 <dach- ściany szczytowe> m2 10,563
[0,25*2]*[30,07+3,07]<okap> m2 16,570

RAZEM 42,483
68

d.1.6
KNR 2-02
0508-03

B 02.06.
00

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowa-
nej

m

30,70*2 m 61,400

RAZEM 61,400
69

d.1.6
KNR 2-02
0510-02

B 02.06.
00

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

4*3,68 m 14,720

RAZEM 14,720
70

d.1.6
KNR 2-02
0508-02

B 02.06.
00

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowa-
nej

m

2,99 m 2,990

RAZEM 2,990
71

d.1.6
KNR 2-02
0510-01

B 02.06.
00

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej m

1*1,95 m 1,950

RAZEM 1,950
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72
d.1.6

KNR AT-09
0104-06
analogia

B 02.06.
00

Akcesoria do pokryć dachowych - <pas> przeciwśniegowy m

30,07*2 m 60,140

RAZEM 60,140
73

d.1.6 wycena indy-
widualna

B 02.06.
00

Uszczelnienie masą silikonową miejsc połączenia obróbek
blacharskich ze ścianą

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.7 45321000-3 Izolacja cieplna  <BSO>
74

d.1.7
KNR 4-01
0410-08
analogia

B 01.00.
00

Obudowa nadproży N3  płytą OSB gr 18mm m2

[0,50+0,30+0,50]*3,92*3 m2 15,288

RAZEM 15,288
75

d.1.7
KNR 0-23
2611-02
analogia

B 02.11.
00

Gruntowanie  podłoża chłonnego m2

0,90*[30,07+12,24]+1,18*[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+
30,07] <ściany fundamentowe>

m2 93,515

12,17+17,59+5,75+6,18 <cokół> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyżej cokołu> m2 242,980

RAZEM 378,185
76

d.1.7
KNR AT-26

0306-02
analogia

B 02.07.
00

Połączenie termoizolacji ściany fundamentowej i cokołu z
ociepleniem elewacji za pośrednictwem taśmy rozprężnej

m

[30,07+12,82]*2 m 85,780

RAZEM 85,780
77

d.1.7
KNR AT-31

0703-01
B 02.07.
00

Montaż  < z tworzywowa PCV listwę kapinosową z siatką> m

[30,07+12,24+3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+30,07]-[3,46*3+
1,40*1+1,0*1+1,0*1+2,40*3]

m 68,310

RAZEM 68,310
78

d.1.7
KNR 0-17
2608-05

B 02.07.
00

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

5,0 m2 5,000

RAZEM 5,000
79

d.1.7
KNR AT-31

0101-05
analogia

B 02.07.
00

Przyklejanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 14 cm
na ścianach  fundamentowych i cokole

m2

0,90*[30,07+12,24]+1,18*[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+
30,07] <ściany fundamentowe>

m2 93,515

12,17+17,59+5,75+6,18 <cokół> m2 41,690
 
 - #p.80 m2 -31,284

RAZEM 103,921
80

d.1.7
KNR AT-31

0103-05
analogia

B 02.07.
00

Przyklejanie płyt z wełny skalnej o gr. 14 cm na ścianach <
fundamentowych i cokole>

m2

0,90*1,0+1,18*[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+1,0] <ściany fun-
damentowe>

m2 22,034

1,08+1,99+6,18 <cokół> m2 9,250

RAZEM 31,284
81

d.1.7
KNR AT-31

0101-05
analogia

B 02.07.
00

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach m2

63,10+103,23+38,75+37,90 <powyżej cokołu> m2 242,980
 
 - #p.82 m2 -49,280

RAZEM 193,700
82

d.1.7
KNR AT-31

0103-05
analogia

B 02.07.
00

Przyklejanie płyt z wełny skalnej o gr. 15 cm na ścianach m2

4,83+6,55+37,90 <powyżej cokołu> m2 49,280

RAZEM 49,280
83

d.1.7
KNR AT-31

0102-02
B 02.07.
00

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

0,25*{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0*2,10*2]*1+[1,0*
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}

m2 18,320

RAZEM 18,320
84

d.1.7
KNR AT-31

0101-06
analogia

B 02.07.
00

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2
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12,17+17,59+5,75+6,18 <cokół> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyżej cokołu> m2 242,980
0,25*{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0*2,10*2]*1+[1,0*
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}

m2 18,320

RAZEM 302,990
85

d.1.7
KNNR 2
1901-02

B 02.07.
00

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1
warstwy siatki -  dodatkowa warstwa siatki w miejscach
szczególnie narażonych <wstawki wzmacniające w narożach
wszystkich otworów okiennych i drzwiowych>

m2

0,20*0,35*[2*3+2*1+2*1+2*1+2*3+2*2] m2 1,540

RAZEM 1,540
86

d.1.7
KNR 0-23
2612-08
analogia

B 02.07.
00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym <
ościeża>

m

[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0*2,10*2]*1+[1,0*2,10*2]
*1+[2,40+2,10]*2*3+[1,83+1,19]*2*2

m 85,360

RAZEM 85,360
87

d.1.7
KNR 0-23
2612-08
analogia

B 02.07.
00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym <narożni-
ki pionowe>

m

3,78*4+1,98*2 m 19,080

RAZEM 19,080
88

d.1.7
NNRNKB 202

2613-01
B 02.07.
00

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowa-
nie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicz-
nych

szt

[12,17+17,59+5,75+6,18]*9 <cokół> szt 375,210
[63,10+103,23+38,75+37,90]*7 <powyżej cokołu> szt 1700,860

RAZEM 2076,070
89

d.1.7
KNR 0-23
2611-02
analogia

B 02.11.
00

Przygotowanie  podłoża -  preparatem gruntującym m2

12,17+17,59+5,75+6,18 <cokół> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyżej cokołu> m2 242,980
0,25*{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0*2,10*2]*1+[1,0*
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}

m2 18,320

RAZEM 302,990
90

d.1.7
KNR AT-31

0503-01
analogia

B 02.07.
00

Podkład tynkarski  - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia
na ścianach

m2

#p.89 m2 302,990

RAZEM 302,990
91

d.1.7
KNR AT-31

0503-03
analogia

B 02.07.
00

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy < mineralny > -wykonany
ręcznie na ścianach <w kolorze białym, typu baranek, o max
frakcji ziaren 1,0 mm>

m2

#p.90 m2 302,990

RAZEM 302,990
92

d.1.7
KNR AT-31

0502-02
analogia

B 02.07.
00

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; war-
stwa pośrednia na ościeżach

m2

#p.83 m2 18,320

RAZEM 18,320
93

d.1.7
KNR AT-31

0502-04
analogia

B 02.07.
00

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy <mineralny>   - wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

#p.92 m2 18,320

RAZEM 18,320
94

d.1.7
KNR 19-01

0538-06
analogia

B 05.00.
00

Wykonanie i montaż parapetów z blachy ocynkowanej m2

0,35*[1,41+1,43] m2 0,994

RAZEM 0,994
95

d.1.7
KNR 0-23
2611-02
analogia

B 02.11.
00

Przygotowanie  podłoża pod wyprawę malarskią -  prepara-
tem gruntującym

m2

#p.91+#p.93 m2 321,310

RAZEM 321,310
96

d.1.7
KNNR 2
1405-02

B 02.07.
00

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami <latekso-
wymi>

m2

#p.95 m2 321,310

RAZEM 321,310
97

d.1.7
KNR AT-31

0505-03
analogia

B 02.07.
00

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy <tynk mozaikowy > m2
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12,17+17,59+5,75+6,18+0,50*[2*3+2*1+2*1+2*1+2*3] <co-
kół>

m2 50,690

RAZEM 50,690

1.8 45410000-4 Tynkowanie

1.8.1 Tynki ścian murowanych
98

d.1.8.1
KNR 4-01
1204-08
analogia

B 02.08.
00

Przygotowanie powierzchni  starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności <czyszczenie powierzchni wraz z wykona-
niem prac naprawczych>

m2

2,16+2,01+12,85+13,89 <sufity> m2 30,910

RAZEM 30,910
99

d.1.8.1
KNNR-W 3

1208-02
analogia

B 02.11.
00

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń
środkiem do usuwania wykwitów <odtłuszczenie>

m2

2,55*[5,90+2,0+14,42+7,9]+2,50*30,5+3,20*17,90+3,80*
31,6+3,85*46,2+3,25*17,20+2,94*[22,3+17,20]+[2,33+2,53]/
2*7,90 <ściany>

m2 699,768

RAZEM 699,768
100

d.1.8.1
KNR 4-01
0623-03

B 02.11.
00

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni po-
nad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego

m2

#p.99 m2 699,768

RAZEM 699,768
101

d.1.8.1
KNR 4-01
0711-01
analogia

B 02.08.
00

Uzupełnienie tynków  (do 1 m2 w 1 miejscu) <masą gipsową
(z dodatkiem mikrowłókien zbrojących)>

m2

11,52*0,37*2+[0,30+0,24]*3,65 m2 10,496
0,40*[(31,60-11,52-3,60)+17,20+7,90] <przypdłogowe> m2 16,632

RAZEM 27,128
102

d.1.8.1
KNR 4-01
0711-02
analogia

B 02.08.
00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

[#p.100-#p.101]*50% <ściany> m2 336,320

RAZEM 336,320
103

d.1.8.1
KNR 0-17
2609-08
analogia

B 02.08.
00

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

[2,55+3,85]/2*22 m 70,400

RAZEM 70,400
104

d.1.8.1
KNR-W 2-02

0803-03
B 02.08.
00

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach <cementowo-wapienny>

m2

#p.47*2 m2 93,542
 

RAZEM 93,542
105

d.1.8.1
KNR AT-31

0505-01
analogia

B 02.08.
00

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; war-
stwa pośrednia na ścianach

m2

 2,10*[5,90+14,42+30,5+17,9+31,60+46,20+17,20+22,30+
17,20+7,9]-[0,90*2,05*2+1,30*2,05*2+3,46*3,65*3+2,30*
2,05*2+0,90*2,05*1]

m2 385,170

 

RAZEM 385,170
106

d.1.8.1
KNR AT-31

0505-03
analogia

B 02.08.
00

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

#p.105 m2 385,170

RAZEM 385,170

1.8.2 docieplenia  nad pomieszczeniami <D1 do D6>
107

d.1.8.2
KNR 4-01
0410-08
analogia

B 01.00.
00

Wykonanie podsufitki  płytą OSB gr 18mm m2

16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m2 63,150

RAZEM 63,150
108

d.1.8.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej <impregnacja np. Fobos
4M lub równoważna>

m3

0,12*0,12*2,40*5 m3 0,173

RAZEM 0,173
109

d.1.8.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <gr
10cm>

m2

2,16+2,01+12,85+3,96+13,89+43,14+49,36 <D1> m2 127,370
[6,35*11,58]*2 <D2 - po ukosie dachu> m2 147,066
16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m2 63,150
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RAZEM 337,586
110

d.1.8.2
KNR AT-09

0103-01
analogia

B 01.00.
00

<Ułożenie foli paroizolacyjnej PE 0.3mm > m2

2,16+2,01+12,85+3,96+13,89+43,14+49,36 <D1> m2 127,370
[6,35*11,58]*2 <D2 - po ukosie dachu> m2 147,066
16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m2 63,150
 3,88 <D6> m2 3,880

RAZEM 341,466

1.8.3 Sufity  z płyt g-k
111

d.1.8.3
KNR 2-02
2011-02

B 02.08.
00

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <GKB/
GKBi>

m2

#p.110 - #p.112 m2 274,436

RAZEM 274,436
112

d.1.8.3
KNR 2-02
2011-02
2011-04 

B 02.08.
00

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <GKF>

m2

16,14+30,99+16,02+3,88 <D4, D5> m2 67,030

RAZEM 67,030

1.9 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
113

d.1.9
KNR 2-02
1205-01
analogia

B 02.09.
00

Brama z segmentów stalowych dwuściennych, wypełnionych
pianką PU, wszystkie segmenty wyposażone w zabezpiecze-
nie przed przytrzaśnięciem palców, napęd elektryczny <B1
wykonana wg PB rys. nr 10/A>

m2

3,46*3,65*3 m2 37,887

RAZEM 37,887
114

d.1.9
KNR 2-02
1205-01
analogia

B 02.09.
00

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe<blachy nierdzewnej
szczotkowane <B2 wykonana wg PB rys 10/A>

m2

2,40*2,10*2 m2 10,080

RAZEM 10,080
115

d.1.9
KNR-W 2-02

1203-02
B 02.09.
00

Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotokowane <Dz1
wykonane wg PB rys 10/A>

m2

1,40*2,10*1 m2 2,940

RAZEM 2,940
116

d.1.9
KNR-W 2-02

1203-02
B 02.09.
00

Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dz2 wy-
konane wg PB rys 10/A>

m2

1,0*2,10*1 m2 2,100

RAZEM 2,100
117

d.1.9
KNR-W 2-02

1204-05
B 02.09.
00

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 <Dz3> m2

1 1,0*2,10*1 m2 2,100

RAZEM 2,100
118

d.1.9
KNR-W 2-02

1203-02
B 02.09.
00

Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw1 wy-
konane wg PB rys 10/A>

m2

1,0*2,10*2 m2 4,200

RAZEM 4,200
119

d.1.9
KNR-W 2-02

1203-02
B 02.09.
00

Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw2 wy-
konane wg PB rys 10/A>

m2

0,90*2,10*1 m2 1,890

RAZEM 1,890
120

d.1.9
KNR-W 2-02

1203-02
B 02.09.
00

Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw3 wy-
konane wg PB rys 10/A>

m2

1,0*2,10*1 m2 2,100

RAZEM 2,100

1.10 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
121

d.1.10
NNRNKB 202

1134-01
B 02.10.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie po-
ziome <posadzki>

m2

2,0 m2 2,000

RAZEM 2,000
122

d.1.10
KNR 0-12
1118-01
analogia

B 02.10.
00

Posadzki z płytek o wymiarach 25 x 25 cm, układanych me-
todą zwykłą <nieśliskie (terakota min R10), gładkie>

m2

2,0 m2 2,000

RAZEM 2,000
123

d.1.10
KNR 0-12
1119-02
analogia

B 02.10.
00

Cokoliki z płytek o wymiarach 25 x 25 cm i wysokości cokoli-
ka równej 10 cm

m

5,0 m 5,000

RAZEM 5,000

1.11 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
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124
d.1.11

NNRNKB 202
1134-01

B 02.11.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie po-
ziome <sufity >

m2

#p.98+#p.111+#p.112 m2 372,376

RAZEM 372,376
125

d.1.11
NNRNKB 202

1134-02
B 02.11.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pio-
nowe

m2

#p.99+#p.104 m2 793,310

RAZEM 793,310
126

d.1.11
KNR 2-02
1505-01
analogia

B 02.11.
00

Dwukrotne malowanie farbami < akrylowymi> powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <sufity >

m2

#p.124 m2 372,376

RAZEM 372,376
127

d.1.11
KNR 2-02
1505-01
analogia

B 02.11.
00

Dwukrotne malowanie farbami <półmatowymi lateksowymi>
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia <ściany>

m2

#p.125-#p.106 m2 408,140

RAZEM 408,140

1.12 Wyposażenie
128

d.1.12 kalk. własna
B 01.00.
00

Wykonanie i montaż ram stalowych z kątownika 30x30x3 ra-
mek do wycieraczek <zewnętrzne i wewnętrzne>

m

[1,20+0,70]*2*1 m 3,800

RAZEM 3,800
129

d.1.12 kalk. własna
B 01.00.
00

Zakup i montaż wycieraczek trzystrefowych < 1 z gumowym
wkładem czyszczącym, 2 z wkładem szczotkowym, 3 - mata
wejściowa>

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
130

d.1.12
KNR 2-02
1219-07

B 01.00.
00

Skrobaczki do obuwia szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
131

d.1.12 wycena indy-
widualna

B 01.00.
00

Zakup szafy na sprzęt porządkowy - wymiary elementu: 120
x 60 x 200 (szerokość x głębokość x wysokość).

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.13 Zagospodarowanie terenu 
132

d.1.13
KNR 4-04
0301-04
analogia

B 02.01.
00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad
15 cm i nawierzchni z kostki betonowej

m3

0,15*[22,75+108,17] <nawierzchnia istnięjaca> m3 19,638
0,15*[58,13+91,93+81,56]-0,15*[22,75+108,17] <pod na-
wierzchnię projektowaną>

m3 15,105

RAZEM 34,743
133

d.1.13
KNR 2-01
0202-02

B 02.01.
00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

[0,08+0,04+0,20-0,15]*[58,13+81,56] <ciągi piesze> m3 23,747
[0,08+0,04+0,08+0,15+0,15]*91,93 <ciagi pieszo-jezdne> m3 45,965

RAZEM 69,712
134

d.1.13
KNR 4-04
0303-02
analogia

B 02.01.
00

Rozebranie <murka oporowego do przebudowy> m3

0,25*14,50*[0,90+0,80] m3 6,163

RAZEM 6,163
135

d.1.13
KNNR 11

0703-03 z.sz.
3.4. 

analogia

B 01.00.
00

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr.
100 mm (rury z gotową otuliną- włókniną filtrującą)

m

[30,34+12,24]+[3,44+1,96+2,68+1,96+6,02+30,34] <pionowa
izolacja ścian zewnętrznych>

m 88,980

RAZEM 88,980
136

d.1.13
KNR 2-01
0622-01

B 01.00.
00

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 315
mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
137

d.1.13
KNR 2-31
0402-04
analogia

B 02.03.
00

Ława pod  betonowa <pod obrzeża i krawężniki> m3

#p.138*0,20*0,20 <obrzeża- opaska odwadniająca> m3 2,603
0,20*0,20*[8,01+2,63+1,82*2+5,80*2] <palisady> m3 1,035
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0,20*0,20*[1,12+1,21+1,0+1,21+1,12+9,13+0,12+16,21+
0,12+2,58+4,91+9,28+1,0+3,84+1,0+1,88] <krawężniki>
0,30*0,20*16,22 <odwodnienie liniowe> m3 0,973

RAZEM 4,611
138

d.1.13
KNR 2-31
0407-05

B 02.03.
00

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m

0,50+0,08+0,50+2,97+5,51+31,82+0,08+0,50+10,34+12,78 m 65,080

RAZEM 65,080
139

d.1.13
KNNR 11
0501-05

B 01.00.
00

Opaska przesączającaz kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*[0,14+0,36]*[30,34+12,24]+[1,18*0,50]*[3,44+1,96+2,68+
1,96+6,02+30,34] <pionowa izolacja ścian zewnętrznych>

m3 48,666

RAZEM 48,666
140

d.1.13
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

B 01.00.
00

Transport <kruszyw pod podbudowę> przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym z odległości 3 km

m3

#p.139+#p.147*0,20+#p.148*0,15+#p.150*0,20+#p.151*0,04 m3 136,430

RAZEM 136,430
141

d.1.13
KNR 9-11
0201-04
analogia

B 01.00.
00

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi <pod
opaskę ze żwiru płukanego frakcji 32/63mm> sposobem
ręcznym

m2

#p.135*0,50 m2 44,490

RAZEM 44,490
142

d.1.13
KNR 2-31
0403-03

B 02.03.
00

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

1,12+1,21+1,0+1,21+1,12+4,91+9,28+1,0+3,84+1,0+1,88 <
krawężniki>

RAZEM 0,000
143

d.1.13
KNR 2-31
0403-05
analogia

B 02.03.
00

Krawężniki betonowe wtopione  cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

9,13+0,12+16,21+0,012+2,58 <krawężniki>

RAZEM 0,000
144

d.1.13
KNP 16

0212-02.01
B 01.02.
00

Zabudowanie skarp wykopów - palisada z pali śr. 8-12 cm dł.
1.5 m wbitych na gł. 1.0 m w gruncie kat. III

m

8,01+2,62+0,52*2+5,02*2 m 21,710

RAZEM 21,710
145

d.1.13 wycena indy-
widualna

B 02.03.
00

Zakup palisad o wym 12x18cm o dług. od 40 do 100cm szt

51+21+28+28 szt 128,000

RAZEM 128,000
146

d.1.13
KNR 9-26
0110-04

B 01.00.
00

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz-
nego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150
do 200 mm; klasa obciążenia D400

m

16,22 m 16,220

RAZEM 16,220
147

d.1.13
KNNR 6
0112-06
analogia

B 01.00.
00

Warstwa  podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 15 cm <podsypka piaskowa>

m2

91,93 <ciagi pieszo-jezdne> m2 91,930

RAZEM 91,930
148

d.1.13
KNNR 6
0113-01
analogia

B 01.00.
00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 15 cm <bazalt 31,5-63mm>

m2

#p.147 m2 91,930

RAZEM 91,930
149

d.1.13
KNR 9-11
0201-04
analogia

B 01.00.
00

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi  sposo-
bem ręcznym

m2

#p.150 m2 231,620

RAZEM 231,620
150

d.1.13
KNNR 6
0113-02
analogia

B 01.00.
00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 20 cm <bazalt 0-31,5mm>

m2

58,13+81,56 <ciągi piesze> m2 139,690
#p.147 m2 91,930

RAZEM 231,620
151

d.1.13
KNNR 6
0113-04
analogia

B 01.00.
00

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 4 cm <grys bazaltowy 2-5mm>

m2
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#p.150 m2 231,620

RAZEM 231,620
152

d.1.13
KNR 0-11
0316-01
analogia

B 01.02.
00

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80 mm m2

#p.151 m2 231,620

RAZEM 231,620
153

d.1.13
KNR 2-21
0401-02

B 01.00.
00

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
III bez nawożenia

m2

250,0 m2 250,000

RAZEM 250,000

1.14 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
154

d.1.14
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,15,18,65,66,67,81,82,84,89,90,91,92,93,95,96)
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