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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1| 45000000-7 Roboty budowlane
1.1] 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR 4-04 |B02.01. |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0506-06 |00
3,70*4 m 14,800
RAZEM 14,800
2| KNR 4-04 |B02.01. |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0506-05 |00
30,96"2 m 61,920
RAZEM 61,920
3| KNR4-01 |B02.01. |<Demontaz bram stalowych> m2
d.1.1] 1301-06 |00
analogia
2,36%2,062+3,66*3,71*2+2,82"2,72"1 m2 44,551
RAZEM 44,551
4| KNR 4-01 |B02.01. |<Demontaz stolarki drzwiowej i naswietla> m2
d.1.1] 1301-06 |00
analogia
1,0"2,08*1+0,93*2,051+1,14*0,41™1 m2 4,454
RAZEM 4,454
5| KNR4-04 |B02.01. |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m3
d.1.1) 0102-02 |00 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
0,25*{[3,75*3,85]-[2,82*2,72]+[1,30*1,88]} m3 2,303
11,52*0,4070,40+[0,10*0,16*2,10]*4+[0,22*0,16]*1 <otwory m3 2,013
drzwiowe>
RAZEM 4,316
6| KNR 4-04 |B02.01. |Rozebranie <zewnetrznych powierzchni utwardzonych> m2
d.1.1] 0504-05 |00
analogia
0,50*10,43 m?2 5,215
RAZEM 5,215
7| KNR 4-04 |B 02.01. |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 m3
d.1.1] 0301-03 |00 cm
0,15%95,61 <pom 05 - inwentaryzacja> m3 14,342
0,15%[49,36+133,26+(2,73*1,0)+16,02+3,88] <posadzki - m3 30,788
pom. 07, 08, 09, 11, 12>
[0,40-0,32]*[3,53*0,40]*2+0,40%[3,49*0,40]+0,40%[1,30*0,40] m3 0,992
<progi>
RAZEM 46,122
8/ KNR2-01 |B02.01. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3
d.1.1) 0217-06 |00 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI
[0,30+0,05+0,08]*[11,52*0,75] <P6> m3 3,715
[0,25+0,05+(0,10+0,13)/2]*49,36 <P4> m3 20,484
[0,25+0,05+0,10]*[16,02+3,88] <P5> m3 7,960
1,0%[0,14+0,36]*[30,34+12,24]+[1,18*0,50]*[3,44+1,96+2,68+ m3 48,666
1,96+6,02+30,34] <pionowa izolacja $cian zewnetrznych>
RAZEM 80,825
9| KNR 13-13 |B 02.01. |Demontaz <pokrycia dachowego> z blach stalowych m2
d.1.1] 0901-10 |00
analogia
30,98[6,35"2] m2 393,446
3,07*2,19 m?2 6,723
RAZEM 400,169
10 KNR 4-04 |B 02.01. |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwu- szt.
d.1.1| 0810-05 |00 teownikdw normalnych o wysokos$ci 220 mm <docinanie
ptatwi stalowych>
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
11| KNR 4-01 |B 02.01. |Demontaz sufitu z plyt g-k m2
d.1.1] 0410-08 |00
analogia
3,96 <pom. 04 - fazienka> m?2 3,960
RAZEM 3,960
12| KNR 4-04 |B 02.01. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d1.1 1103-01 00 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
#p.8+#p.132+#p.133+#p.134 m3 191,443
RAZEM 191,443
13| KNR 4-04 |B 02.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3
d.1.1 1103-04 |00 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 3 km
#p.12 m3 191,443

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7991
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RAZEM 191,443
14 B 01.00. |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. m3
d.1.1| wycena indy- |00
widualna
#p.13 m3 191,443
RAZEM 191,443
1.2| 45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
15/ KNR 0-25 |B 02.02. |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - m2
d.1.2| 0112-02 |00 stan wyjsciowy powierzchni A
#p.9 m?2 400,169
RAZEM 400,169
16 B 01.00. |Wyminana wszystkich tacznikéw srubowych konstrukgji sta- kpl.
d.1.2| kalk. wtasna |00 lowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR AT-23 |B 02.02. |Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie - odkurzenie m2
d.1.2| 0101-05 |00 konstrukcji stalowej wiaty
analogia
#p.15 m?2 400,169
RAZEM 400,169
18/ KNR 0-25 |B 02.02. |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukgji krato- m2
d.1.2/0203-02 020100 wych wyrobami jednosktadnikowymi - miedzywarstwy i ema-
J 05 lie tiksotropowe, jednosktadnikowe <2 krotnie - do uzyskanie
grubosci minimum 160 mikrometréw>
Krotnos¢ = 2
#p.17 m?2 400,169
RAZEM 400,169
1.3| 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1.3.1 Posadzki na isthiejacym podtozu betonowym
19/ KNR AT-27 |B 01.00. |Usunigcie starych powtok przez piaskowanie m2
d.1.3.1] 0102-03 |00
analogia
43,14+13,89+133,26+16,14+30,99 m?2 237,420
RAZEM 237,420
20| KNR AT-27 |B 02.11. |Wykonanie warstwy szczepnej m2
d.1.3.1] 0104-07 |00
analogia
43,14+13,89+133,26+16,14+30,99 m?2 237,420
RAZEM 237,420
21| KNR2-02 |B 02.02. |Podkiady betonowe C20 zbrojony siatkg zgrzewang z pretow m3
d.1.3.1 1101-01 00 fi 6 0 oczkach max.15x15cm
43,14*0,08+13,89%0,10+133,26*[0,10+0,13)/2+16,14*0,10+ m3 24,878
30,99%0,10
RAZEM 24,878
22|NNRNKB 202|B 02.03. |Warstwy <podktadu betonowego > zatarta na gtadko pod po- m2
d.1.3.1 1127-02 |00 sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
analogia niach o pow. ponad 8 m2
#p.19 m?2 237,420
RAZEM 237,420
23 B 02.03. |Wykonanie dylatacji m
d.1.3.1] kalk. wtasna |00
3,73+11,58+11,49 m 26,800
RAZEM 26,800
24| KNR AT-42 |B 02.03. |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - grunto- m2
d.1.3.1] 0102-05 |00 wanie pod zywice
#p.22 m?2 237,420
RAZEM 237,420
25| KNR AT-33 |B 02.08. |Posadzki i powtoki z zywicy <dwusktadnikowej, wodnej dys- m2
d.1.3.1 0301-01 00 persji zywic epoksydowych o duzej odpornosci
analogia mechanicznej, twardosci i $cieralnosci >
#p.24 m?2 237,420
RAZEM 237,420
26| KNR 2-02 |B 02.08. |Wykonanie <cokotow o wysokosci do 14 cm> na tynkach z m
d.1.3.1 1509-05 |00 zywicy epoksydowej
analogia
30,5+17,90+46,2+17,2+22,30 m 134,100
RAZEM 134,100
1.3.2 Wykonanie posadzki po usunieciu istniejacego podioza betonowego
27| KNR0-23 |[B 02.11. |Gruntowanie podtoza pod wykonanie izolacji pionowej <wew- m2
d.1.3.2] 2611-02 |00 netrznie - odstoniete $ciany>
analogia
[0,30+0,05+0,08]*11,52*2 <P6> m2 9,907
[0,25+0,05+(0,10+0,13)/2]*11,52*1 <P4> mz2 4,781
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[0,25+0,05+0,10]*{[6,22+0,02+2,42+0,28]*2+[1,78+2,42]*2} m2 10,512
<P5>
RAZEM 25,200
28| KNR 2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <asfaltowo-kauczuko- m2
d.1.3.2| 0603-01 00 we> pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa >
analogia
#p.27 m?2 25,200
RAZEM 25,200
29| KNR2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <asfaltowo-kauczuko- m2
d.1.3.2| 0603-02 |00 we> pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
#p.28 m2 25,200
RAZEM 25,200
30| KNR2-02 |B01.00. |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.3.2] 1101-07 |00 wym <pospotka>
0,30*[11,52*0,75] <P6> m3 2,592
0,25%49,36 <P4> m3 12,340
0,25%[16,02+3,88] <P5> m3 4,975
RAZEM 19,907
31| KNR2-02 |B 02.03. |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.2| 1101-01 |00
0,05*[11,52*0,75] <P6> m3 0,432
RAZEM 0,432
32| KNR2-02 |B02.03. |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym <chudy beton> m3
d.1.3.2| 1101-01 |00
49,36*0,05 <P4> m3 2,468
[16,02+3,88]*0,05 <P5> m3 0,995
RAZEM 3,463
33| KNR2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m2
d.1.3.2] 0607-01 |00 wej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
#p.31/0,05+#p.32/0,05 m?2 77,900
RAZEM 77,900
34| KNR2-02 |B02.03. |Podktady betonowe C20 zbrojony siatkg zgrzewang z pretéow m3
d.1.3.2| 1101-01 |00 fi 6 0 oczkach max.15x15cm
0,08*[11,52*0,75] <P6> m3 0,691
[0,10+0,13]/2"49,36 <P4> m3 5,676
0,10*[16,02+3,88] <P5> m3 1,990
RAZEM 8,357
35 B 02.03. |Wykonanie dylatacji m
d.1.3.2] kalk. wtasna |00
0,32+3,52+0,46 m 4,300
RAZEM 4,300
36| KNP2 1106- |B 02.08. |Podkfady pod posadzki wykonane metoda wylewania w po- m2
d.1.3.2] 02 1106-02. |00 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zacieranie mechaniczne
03
#p.33 m?2 77,900
RAZEM 77,900
37| KNR AT-42 |B 02.08. |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - grunto- m2
d.1.3.2] 0102-05 |00 wanie pod zywice
#p.36 m?2 77,900
RAZEM 77,900
38| KNR AT-33 [B 02.08. |Posadzkii powtoki z zywicy <dwusktadnikowej, wodnej dys- m2
d.1.3.2| 0301-01 00 persji zywic epoksydowych o duzej odpornosci
analogia mechanicznej, twardosci i $cieralnosci >
#p.37 m?2 77,900
RAZEM 77,900
39| KNR2-02 |B02.08. |Wykonanie <cokotow o wysokosci do 14 cm> na tynkach z m
d.1.3.2| 1509-05 |00 zywicy epoksydowej
analogia
31,60+17,20+7,90 m 56,700
RAZEM 56,700
1.4| 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1.441 Nowoprojektowana sciana
40/ KNR 2-02 |B 02.03. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4.1| 1101-01 |00
0,05*0,60*11,50 m3 0,345
RAZEM 0,345
41] KNR 2-02 |B02.03. |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.1.4.1 0202-01 00 0,6 m - reczne uktadanie betonu
0,50*0,30*11,52 m3 1,728
RAZEM 1,728
42| KNR 2-02 |B 02.03. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.1.4.1 0290-01 00 dowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
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[59,80*0,22]/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
43| KNR 2-02 |B 02.03. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.1.4.1] 0290-02 |00 dowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
[72,00"0,89]/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
44| KNR-W 2-02 |B 02.04. |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m3
d.1.4.1 0101-05 |00 wo-wapiennej
0,24*[0,80-0,38]*11,52 m3 1,161
RAZEM 1,161
45/ KNR 2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <masa asfalt.-kau- m2
d.1.4.1] 0601-04 |00 czuk> - pierwsza warstwa
analogia
[0,30+0,13+0,42]*2*11,52 m2 19,584
RAZEM 19,584
46| KNR 2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <masa asfalt.-kau- m2
d.1.4.1] 0601-05 |00 czuk> - druga warstwa
analogia
#p.45 m2 19,584
RAZEM 19,584
47| KNR2-02 [B 02.04. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m2
d.1.4.1] 0107-01 |00 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
4,06%11,52 m?2 46,771
RAZEM 46,771
1.4.2 Nadbudowa scian
48| KNR 2-02 |B 02.04. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m2
d.1.4.2| 0103-01 00 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 ceg.
[2,47-1,0]*[2,05*2+2,64]-[1,0*2,05] <otwory> m?2 7,858
[0,37-0,24]*11,52 <pod wieniec> m2 1,498
RAZEM 9,356
49| KNR 2-02 |B 02.03. |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.1.4.2] 0262-06 |00 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
0,24*0,24*11,52 <W1> m3 0,664
RAZEM 0,664
50| KNR2-02 |B 02.03. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.1.4.2] 0290-01 00 dowli - prety gtadkie o r. 6 mm
[37,72*0,22])/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
51| KNR2-02 |B 02.03. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i bu- t
d.1.4.2] 0290-02 |00 dowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
[48,0070,89]/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
52| KNR 4-01 |B 02.04. |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wy- m3
d.1.4.2| 0313-03 |00 kuciem gniazd dla belek
[0,10%0,20]*4*2 <N1 , N2> m3 0,160
[0,1070,10]*4*3 <N3> m3 0,120
RAZEM 0,280
53| KNR 4-01 |B 02.04. |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- m
d.1.4.2| 0313-04 |00 starczenie i obsadzenie belek stalowych
analogia
1,402+1,82*2 < N1, N2 - C120> m 6,440
3,922*3 <N3 - RK 100x3> m 23,520
RAZEM 29,960
54| KNR 4-01 |B 02.04. |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - ob- szt.
d.1.4.2] 0313-06 |00 murowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako
oddzielna robota
[2+2]*2+[2+2]*3 szt. 20,000
RAZEM 20,000
55| KNR 4-01 [B 02.04. |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.4.2| 0703-03 |00
1,40+1,82+3,92*3 m 14,980
RAZEM 14,980
56| KNR 4-01 |B 02.04. |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach za- m2
d.1.4.2| 0704-01 00 prawg cementowg
[0,12+0,30+0,12]*[1,40+1,82]+[0,10+0,27+0,10]*3,92*3 m?2 7,266
RAZEM 7,266
1.5| 45320000-6 Roboty izolacyjne
57| KNR 4-01 |B 01.0.00 |Czyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierz- m2
d.1.5| 0619-03 chni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
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1,0"[30,34+12,24]+1,18*[3,44+1,96+2,68+1,96+6,02+30,34] m?2 97,332
RAZEM 97,332
58| KNR AT-08 |B 01.00. |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni woda z uzy- m2
d.1.5/0101-06 z.sz.|00 ciem zmywarki cisnieniowej z dodatkiem detergentéw <np.
4.1. 0002 ptynem czyszczacym >
analogia
#p.57 m?2 97,332
RAZEM 97,332
59| KNR 4-01 |[B02.11. |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po- m2
d.1.5| 0623-03 |00 nad 5 m2 metoda opryskiwania ciagtego
#p.58 m2 97,332
RAZEM 97,332
60| KNR 19-01 |B 02.08. |Wypetnienie ubytkéw w murze zaprawg trasowag np. lub m2
d.1.5| 0801-01 |00 rownowazna <przyjeto 15%>
analogia
#p.5915% m2 14,600
RAZEM 14,600
61| KNR0-23 |B02.11. |Gruntowanie podtoza pod wykonanie izolacji pionowej m2
d.1.5| 2611-02 |00
analogia
#p.59 m2 97,332
[0,90+0,40]*11,50*2 <wewetrzna nowoprojektowana sciana> m?2 29,900
RAZEM 127,232
62| KNR2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <asfaltowo-kauczuko- m2
d.1.5| 0603-01 |00 we> pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa >
analogia
#p.61 m?2 127,232
RAZEM 127,232
63| KNR 2-02 |B 02.05. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe <asfaltowo-kauczuko- m2
d.1.5| 0603-02 |00 we> pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
#p.62 m?2 127,232
RAZEM 127,232
64| KNR2-02 |B 02.05. |lzolacja pionowa z folii kubetkowej <gérna krawedz zabez- m2
d.1.5| 0605-01 |00 pieczona systemowga listwg zamykajaca>
analogia
#p.63 m?2 127,232
RAZEM 127,232
1.6| 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
65/NNRNKB 202|B 02.06. |<Obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem styropiano- m2
d.1.6/| 2612-01 |00 wym, sktadajacych sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej
analogia oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego>
[30,07-1,0]"[6,45"2] m?2 375,003
RAZEM 375,003
66/NNRNKB 202|B 02.06. |<Obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny m2
d.1.6| 2612-01 |00 mineralnej, sktadajacych sie z dwdch oktadzin z blachy sta-
analogia lowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego>
1,0%[6,45*2] m2 12,900
3,07*2,19 m?2 6,723
RAZEM 19,623
67/NNRNKB 202|B 02.06. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m2
d.1.6| 0541-02 |00 winieciu ponad 25 cm
0,50*30,70 <kalenica> m2 15,350
0,35"6,45*2*2+0,35*2,19*2 <dach- $ciany szczytowe> m2 10,563
[0,25*2]*[30,07+3,07]<okap> m?2 16,570
RAZEM 42,483
68| KNR2-02 |B 02.06. |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowa- m
d.1.6| 0508-03 |00 nej
30,70*2 m 61,400
RAZEM 61,400
69| KNR 2-02 |B 02.06. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.6/ 0510-02 |00
43,68 m 14,720
RAZEM 14,720
70 KNR2-02 |B 02.06. |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowa- m
d.1.6| 0508-02 |00 nej
2,99 m 2,990
RAZEM 2,990
71| KNR2-02 |B 02.06. |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.6/ 0510-01 |00
1*1,95 m 1,950
RAZEM 1,950
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72| KNR AT-09 [B 02.06. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - <pas> przeciwsniegowy m
d.1.6/ 0104-06 |00
analogia
30,072 m 60,140
RAZEM 60,140
73 B 02.06. |Uszczelnienie masa silikonowa miejsc potaczenia obrobek kpl.
d.1.6| wycena indy- |00 blacharskich ze $ciang
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 45321000-3 Izolacja cieplna <BSO>
74| KNR 4-01 |B 01.00. |Obudowa nadprozy N3 ptytg OSB gr 18mm m2
d.1.7| 0410-08 |00
analogia
[0,50+0,30+0,50]*3,92"3 m?2 15,288
RAZEM 15,288
75| KNR0-23 |B 02.11. |Gruntowanie podfoza chtonnego m2
d.1.7| 2611-02 |00
analogia
0,90*[30,07+12,24]+1,18*[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+ m2 93,515
30,07] <$ciany fundamentowe>
12,17+17,59+5,75+6,18 <cokét> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyzej cokotu> m2 242,980
RAZEM 378,185
76| KNR AT-26 |B 02.07. |Potaczenie termoizolacji $ciany fundamentowej i cokotu z m
d.1.7| 0306-02 |00 ociepleniem elewacji za posrednictwem tasmy rozpreznej
analogia
[30,07+12,82]*2 m 85,780
RAZEM 85,780
77| KNR AT-31 |B 02.07. |Montaz < z tworzywowa PCYV listwe kapinosowa z siatka> m
d.1.7| 0703-01 |00
[30,07+12,24+3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+30,07]-[3,46*3+ m 68,310
1,40"1+1,0"1+1,01+2,40*3]
RAZEM 68,310
78| KNRO0-17 |B 02.07. |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1.7| 2608-05 |00
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
79| KNR AT-31 |B 02.07. |Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 14 cm m2
d.1.7| 0101-05 |00 na $cianach fundamentowych i cokole
analogia
0,90*[30,07+12,24]+1,18*[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+ m2 93,515
30,07] <$ciany fundamentowe>
12,17+17,59+5,75+6,18 <cokét> m2 41,690
- #p.80 m?2 -31,284
RAZEM 103,921
80| KNR AT-31 |B 02.07. |Przyklejanie ptyt z wetny skalnej o gr. 14 cm na $cianach < m2
d.1.7| 0103-05 |00 fundamentowych i cokole>
analogia
0,90*1,0+1,18%[3,44+2,23+2,99+2,23+6,02+1,0] <Sciany fun- m2 22,034
damentowe>
1,08+1,99+6,18 <cokot> m?2 9,250
RAZEM 31,284
81| KNR AT-31 |B 02.07. |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
d.1.7| 0101-05 |00
analogia
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyzej cokotu> m2 242,980
- #p.82 m?2 -49,280
RAZEM 193,700
82| KNR AT-31 |B 02.07. |Przyklejanie ptyt z wetny skalnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.1.7) 0103-05 |00
analogia
4,83+6,55+37,90 <powyzej cokotu> m?2 49,280
RAZEM 49,280
83| KNR AT-31 |B 02.07. |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.1.7| 0102-02 |00
0,25%{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0"2,10*2]*1+[1,0" m2 18,320
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}
RAZEM 18,320
84| KNR AT-31 |B 02.07. |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.7| 0101-06 |00
analogia
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12,17+17,59+5,75+6,18 <cokot> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyzej cokotu> m2 242,980
0,25%{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0"2,10*2]*1+[1,0" m2 18,320
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}
RAZEM 302,990
85| KNNR2 |B02.07. |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 m2
d.1.7| 1901-02 |00 warstwy siatki - dodatkowa warstwa siatki w miejscach
szczegOlnie narazonych <wstawki wzmacniajgce w narozach
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych>
0,20%0,35*[2*3+2"1+2*1+2"1+2"3+2*2] m?2 1,540
RAZEM 1,540
86| KNR0-23 |B 02.07. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochro- m
d.1.7| 2612-08 |00 na naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym <
analogia oscieza>
[3,46+3,65"2]"3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0"2,10*2]*1+[1,0"2,10"2] m 85,360
*1+[2,40+2,10]*2*3+[1,83+1,19]*2*2
RAZEM 85,360
87| KNR0-23 |B 02.07. |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochro- m
d.1.7| 2612-08 |00 na naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym <narozni-
analogia ki pionowe>
3,78*4+1,98*2 m 19,080
RAZEM 19,080
88/NNRNKB 202|B 02.07. |(z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowa- szt
d.1.7 2613-01 00 nie ptyt styropianowych przy uzyciu tacznikéw mechanicz-
nych
[12,17+17,59+5,75+6,18]*9 <cokot> szt 375,210
[63,10+103,23+38,75+37,90]*7 <powyzej cokotu> szt 1700,860
RAZEM 2076,070
89| KNR0-23 |B02.11. |Przygotowanie poditoza - preparatem gruntujgcym m2
d.1.7| 2611-02 |00
analogia
12,17+17,59+5,75+6,18 <cokot> m2 41,690
63,10+103,23+38,75+37,90 <powyzej cokotu> m2 242,980
0,25%{[3,46+3,65*2]*3+[1,40+2,10*2]*1+[1,0"2,10*2]*1+[1,0" m2 18,320
2,10*2]*1+[2,40+2,10]*2*3}
RAZEM 302,990
90| KNR AT-31 |B 02.07. |Podkfad tynkarski - wykonany recznie; warstwa posrednia m2
d.1.7| 0503-01 |00 na $cianach
analogia
#p.89 m?2 302,990
RAZEM 302,990
91| KNR AT-31 |B 02.07. |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy < mineralny > -wykonany m2
d.1.7| 0503-03 |00 recznie na scianach <w kolorze biatym, typu baranek, o max
analogia frakcji ziaren 1,0 mm>
#p.90 m2 302,990
RAZEM 302,990
92| KNR AT-31 |B 02.07. |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; war- m2
d.1.7| 0502-02 |00 stwa posrednia na osciezach
analogia
#p.83 m?2 18,320
RAZEM 18,320
93| KNR AT-31 |B 02.07. |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy <mineralny> - wykonany m2
d.1.7| 0502-04 |00 recznie na osciezach
analogia
#p.92 m?2 18,320
RAZEM 18,320
94| KNR 19-01 |B 05.00. |Wykonanie i montaz parapetéw z blachy ocynkowanej m2
d.1.7| 0538-06 |00
analogia
0,35%[1,41+1,43] m?2 0,994
RAZEM 0,994
95| KNR0-23 |B 02.11. |Przygotowanie podtoza pod wyprawe malarskiag - prepara- m2
d.1.7| 2611-02 |00 tem gruntujacym
analogia
#p.91+#p.93 m?2 321,310
RAZEM 321,310
96| KNNR2 |[B02.07. |[Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami <latekso- m2
d.1.7| 1405-02 |00 wymi>
#p.95 m?2 321,310
RAZEM 321,310
97| KNR AT-31 |B 02.07. |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy <tynk mozaikowy > m2
d.1.7| 0505-03 |00
analogia
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12,17+17,59+5,75+6,18+0,50*[2*3+2*1+2*1+2"1+2*3] <co- m2 50,690
kot>
RAZEM 50,690
1.8| 45410000-4 Tynkowanie
1.8.1 Tynki $cian murowanych
98| KNR 4-01 |B 02.08. |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowa- m2
d.1.8.1 1204-08 |00 niem nieréwnosci <czyszczenie powierzchni wraz z wykona-
analogia niem prac naprawczych>
2,16+2,01+12,85+13,89 <sufity> m?2 30,910
RAZEM 30,910
99| KNNR-W 3 [B 02.11. |Usuwanie wykwitdéw cementowych, wapiennych i zabrudzen m2
d.1.8.1 1208-02 |00 $rodkiem do usuwania wykwitéw <odttuszczenie>
analogia
2,55%[5,90+2,0+14,42+7,9]+2,50*30,5+3,20*17,90+3,80" m2 699,768
31,6+3,85%46,2+3,25"17,20+2,94*[22,3+17,20]+[2,33+2,53]/
27,90 <$ciany>
RAZEM 699,768
100| KNR 4-01 |B 02.11. |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po- m2
d.1.8.1 0623-03 |00 nad 5 m2 metoda opryskiwania ciggtego
#p.99 m2 699,768
RAZEM 699,768
101| KNR 4-01 |B 02.08. |Uzupetnienie tynkéw (do 1 m2 w 1 miejscu) <masg gipsowg m2
d.1.8.1] 0711-01 |00 (z dodatkiem mikrowtékien zbrojacych)>
analogia
11,52*0,37*2+[0,30+0,24]*3,65 m2 10,496
0,40%[(31,60-11,52-3,60)+17,20+7,90] <przypdiogowe> m?2 16,632
RAZEM 27,128
102| KNR 4-01 |B 02.08. |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- m2
d.1.8.1 0711-02 |00 wy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokat-
analogia nych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
[#p.100-#p.101]"50% <Sciany> m?2 336,320
RAZEM 336,320
103| KNR0-17 |B 02.08. |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.8.1| 2609-08 |00
analogia
[2,55+3,85]/2*22 m 70,400
RAZEM 70,400
104| KNR-W 2-02 |B 02.08. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.1.8.1| 0803-03 |00 $cianach i stupach <cementowo-wapienny>
#p.47°2 m2 93,542
RAZEM 93,542
105 KNR AT-31 |B 02.08. |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; war- m2
d.1.8.1] 0505-01 |00 stwa posrednia na $cianach
analogia
2,10%[5,90+14,42+30,5+17,9+31,60+46,20+17,20+22,30+ m2 385,170
17,20+7,9]-[0,90*2,05*2+1,30*2,05*2+3,46*3,65*3+2,30*
2,05*2+0,90*2,05*1]
RAZEM 385,170
106| KNR AT-31 |B 02.08. |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na m2
d.1.8.1| 0505-03 |00 $cianach
analogia
#p.105 m?2 385,170
RAZEM 385,170
1.8.2 docieplenia nad pomieszczeniami <D1 do D6>
107| KNR 4-01 |B 01.00. |Wykonanie podsufitki ptyta OSB gr 18mm m2
d.1.8.2| 0410-08 |00
analogia
16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m?2 63,150
RAZEM 63,150
108| KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drew- m3
d.1.8.2| 0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej <impregnacja np. Fobos
4M lub réwnowazna>
0,12*0,12*2,40*5 m3 0,173
RAZEM 0,173
109| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- m2
d.1.8.2| 0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa <gr
10cm>
2,16+2,01+12,85+3,96+13,89+43,14+49,36 <D1> m2 127,370
[6,35"11,58]*2 <D2 - po ukosie dachu> m2 147,066
16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m?2 63,150
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RAZEM 337,586
110 KNR AT-09 |B 01.00. |<Utozenie foli paroizolacyjnej PE 0.3mm > m2
d.1.8.2| 0103-01 |00
analogia
2,16+2,01+12,85+3,96+13,89+43,14+49,36 <D1> m2 127,370
[6,35"11,58]*2 <D2 - po ukosie dachu> m2 147,066
16,14+30,99+16,02 <D3, D4> m2 63,150
3,88 <D6> m?2 3,880
RAZEM 341,466
1.8.3 Sufity z piyt g-k
111] KNR 2-02 |B 02.08. |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
d.1.8.3] 2011-02 |00 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm <GKB/
GKBi>
#p.110 - #p.112 m?2 274,436
RAZEM 274,436
112| KNR2-02 |B 02.08. |Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na m2
d.1.8.3] 2011-02 |00 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm <GKF>
2011-04
16,14+30,99+16,02+3,88 <D4, D5> m?2 67,030
RAZEM 67,030
1.9| 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
113| KNR2-02 [B 02.09. |Brama z segmentdw stalowych dwusciennych, wypetnionych m2
d.1.9/ 1205-01 |00 pianka PU, wszystkie segmenty wyposazone w zabezpiecze-
analogia nie przed przytrzasnigciem palcoéw, naped elektryczny <B1
wykonana wg PB rys. nr 10/A>
3,46%3,65*3 m?2 37,887
RAZEM 37,887
114| KNR 2-02 |B 02.09. |Bramy z oscieznicq petne stalowe<blachy nierdzewnej m2
d.1.9/ 1205-01 |00 szczotkowane <B2 wykonana wg PB rys 10/A>
analogia
2,40*2,10*2 m2 10,080
RAZEM 10,080
115| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotokowane <Dz1 m2
d.1.9/ 1203-02 |00 wykonane wg PB rys 10/A>
1,40"2,10"1 m2 2,940
RAZEM 2,940
116| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dz2 wy- m2
d.1.9/ 1203-02 |00 konane wg PB rys 10/A>
1,0*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
117| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 <Dz3> m2
d.1.9] 1204-05 |00
1 1,0"2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
118| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw1 wy- m2
d.1.9/ 1203-02 |00 konane wg PB rys 10/A>
1,0*2,10%2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
119| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw2 wy- m2
d.1.9/ 1203-02 |00 konane wg PB rys 10/A>
0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
120| KNR-W 2-02 |B 02.09. |Drzwi stalowe z blachy nierdzewnej szczotkowane <Dw3 wy- m2
d.1.9/ 1203-02 |00 konane wg PB rys 10/A>
1,0*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
1.10| 45430000-0 Pokrywanie podlog i scian
121|NNRNKB 202|B 02.10. |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie po- m2
d.1.10] 1134-01 00 ziome <posadzki>
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
122| KNRO0-12 |B 02.10. |Posadzki z ptytek o wymiarach 25 x 25 cm, uktadanych me- m2
d.1.10, 1118-01 |00 todg zwykig <niesliskie (terakota min R10), gtadkie>
analogia
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
123 KNR0-12 |B 02.10. |Cokoliki z ptytek o wymiarach 25 x 25 cm i wysokosci cokoli- m
d.1.10| 1119-02 |00 ka rownej 10 cm
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
1.11| 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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124|NNRNKB 202|B 02.11. |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie po- m2
d.1.11 1134-01 00 ziome <sufity >
#p.98+#p.111+#p.112 m?2 372,376
RAZEM 372,376
125|NNRNKB 202|B 02.11. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pio- m2
d.1.11| 1134-02 |00 nowe
#p.99+#p.104 m?2 793,310
RAZEM 793,310
126| KNR 2-02 |B 02.11. |Dwukrotne malowanie farbami < akrylowymi> powierzchni m2
d.1.11 1505-01 00 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania <sufity >
analogia
#p.124 m?2 372,376
RAZEM 372,376
127| KNR 2-02 |B 02.11. |Dwukrotne malowanie farbami <p6tmatowymi lateksowymi> m2
d.1.11 1505-01 00 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
analogia nia <$ciany>
#p.125-#p.106 m?2 408,140
RAZEM 408,140
1.12 Wyposazenie
128 B 01.00. |Wykonanie i montaz ram stalowych z katownika 30x30x3 ra- m
d.1.12| kalk. wtasna |00 mek do wycieraczek <zewnetrzne i wewnetrzne>
[1,20+0,70]*2*1 m 3,800
RAZEM 3,800
129 B 01.00. |Zakup i montaz wycieraczek trzystrefowych < 1 z gumowym kpl.
d.1.12| kalk. wtasna |00 wktadem czyszczacym, 2 z wkiadem szczotkowym, 3 - mata
wejsciowa>
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130 KNR2-02 |B 01.00. |Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.12| 1219-07 |00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
131 B 01.00. |Zakup szafy na sprzet porzadkowy - wymiary elementu: 120 szt
d.1.12| wycena indy- |00 x 60 x 200 (szerokos¢ x gtebokosé x wysokos¢).
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.13 Zagospodarowanie terenu
132| KNR 4-04 |B 02.01. |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad m3
d.1.13] 0301-04 |00 15 cm i nawierzchni z kostki betonowe;j
analogia
0,15%*[22,75+108,17] <nawierzchnia istnigjaca> m3 19,638
0,15%[58,13+91,93+81,56]-0,15*[22,75+108,17] <pod na- m3 15,105
wierzchnie projektowang>
RAZEM 34,743
133 KNR 2-01 |B 02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.13| 0202-02 |00 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
[0,08+0,04+0,20-0,15]*[58,13+81,56] <ciagi piesze> m3 23,747
[0,08+0,04+0,08+0,15+0,15]*91,93 <ciagi pieszo-jezdne> m3 45,965
RAZEM 69,712
134| KNR 4-04 |B 02.01. |Rozebranie <murka oporowego do przebudowy> m3
d.1.13| 0303-02 |00
analogia
0,25*14,50%[0,90+0,80] m3 6,163
RAZEM 6,163
135 KNNR 11 |B 01.00. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m
d.1.13|0703-03 z.sz. |00 100 mm (rury z gotowg otuling- wtokning filtrujaca)
3.4.
analogia
[30,34+12,24]+[3,44+1,96+2,68+1,96+6,02+30,34] <pionowa m 88,980
izolacja $cian zewnetrznych>
RAZEM 88,980
136 KNR2-01 |B 01.00. |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 315 szt.
d.1.13| 0622-01 |00 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137 KNR 2-31 |B 02.03. |tawa pod betonowa <pod obrzeza i krawezniki> m3
d.1.13| 0402-04 |00
analogia
#p.138%0,20*0,20 <obrzeza- opaska odwadniajaca> m3 2,603
0,20%0,20%[8,01+2,63+1,82*2+5,80*2] <palisady> m3 1,035
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spec.
techn.
0,20*0,20*[1,12+1,21+1,0+1,21+1,12+9,13+0,12+16,21+
0,12+2,58+4,91+9,28+1,0+3,84+1,0+1,88] <krawezniki>
0,30%0,20*16,22 <odwodnienie liniowe> m3 0,973
RAZEM 4,611
138 KNR 2-31 |B 02.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce ce- m
d.1.13| 0407-05 |00 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
0,50+0,08+0,50+2,97+5,51+31,82+0,08+0,50+10,34+12,78 m 65,080
RAZEM 65,080
139 KNNR 11 |B 01.00. |Opaska przesaczajacaz kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.13| 0501-05 |00
1,0%[0,14+0,36]*[30,34+12,24]+[1,18*0,50]*[3,44+1,96+2,68+ m3 48,666
1,96+6,02+30,34] <pionowa izolacja $cian zewnetrznych>
RAZEM 48,666
140| KNR 4-04 |B 01.00. |Transport <kruszyw pod podbudowe> przy mechanicznym m3
d.1.13| 1103-04 |00 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym z odlegtosci 3 km
analogia
#p.139+#p.147*0,20+#p.148*0,15+#p.150*0,20+#p.151*0,04 m3 136,430
RAZEM 136,430
141] KNR9-11 |B 01.00. |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi <pod m2
d.1.13] 0201-04 |00 opaske ze zwiru ptukanego frakcji 32/63mm> sposobem
analogia recznym
#p.135*0,50 m?2 44,490
RAZEM 44,490
142 KNR 2-31 |B 02.03. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.13] 0403-03 |00 podsypce cementowo-piaskowej
1,12+1,21+1,0+1,21+1,12+4,91+9,28+1,0+3,84+1,0+1,88 <
krawezniki>
RAZEM 0,000
143 KNR 2-31 |B 02.03. |Krawezniki betonowe wtopione cm na podsypce m
d.1.13] 0403-05 |00 cementowo-piaskowe;j
analogia
9,13+0,12+16,21+0,012+2,58 <krawezniki>
RAZEM 0,000
144) KNP 16 |B01.02. |Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12 cm dt. m
d.1.13| 0212-02.01 |00 1.5 m wbitych na gt. 1.0 m w gruncie kat. lll
8,01+2,62+0,52*2+5,02*2 m 21,710
RAZEM 21,710
145 B 02.03. |Zakup palisad o wym 12x18cm o dtug. od 40 do 100cm szt
d.1.13| wycena indy- |00
widualna
51+21+28+28 szt 128,000
RAZEM 128,000
146 KNR9-26 |B 01.00. |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz- m
d.1.13| 0110-04 |00 nego o szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 150
do 200 mm; klasa obcigzenia D400
16,22 m 16,220
RAZEM 16,220
147| KNNR6 |B01.00. |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.1.13| 0112-06 |00 zageszczeniu 15 cm <podsypka piaskowa>
analogia
91,93 <ciagi pieszo-jezdne> m2 91,930
RAZEM 91,930
148 KNNR6 |B01.00. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d.1.13| 0113-01 |00 po zageszczeniu 15 cm <bazalt 31,5-63mm>
analogia
#p.147 m?2 91,930
RAZEM 91,930
149 KNR 9-11 |B 01.00. |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposo- m2
d.1.13| 0201-04 |00 bem recznym
analogia
#p.150 m?2 231,620
RAZEM 231,620
150 KNNR6 |B01.00. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d.1.13| 0113-02 |00 po zageszczeniu 20 cm <bazalt 0-31,5mm>
analogia
58,13+81,56 <ciagi piesze> m2 139,690
#p.147 m?2 91,930
RAZEM 231,620
151 KNNR6 |B01.00. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d.1.13] 0113-04 |00 po zageszczeniu 4 cm <grys bazaltowy 2-5mm>
analogia
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#p.150 m?2 231,620
RAZEM 231,620
152 KNR 0-11 |B 01.02. |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm m2
d.1.13| 0316-01 |00
analogia
#p.151 m?2 231,620
RAZEM 231,620
153| KNR 2-21 |B 01.00. |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. m2
d.1.13| 0401-02 |00 Il bez nawozenia
250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000
1.14| 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
154| KNR 2-02. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.14) 16 z.sz.5.15 (poz.:9,15,18,65,66,67,81,82,84,89,90,91,92,93,95,96)
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