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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Dla zadania pn.: „Przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz  

z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni 

utwardzonych przy budynku”. 

Teren, na którym zlokalizowana będzie inwestycja, obejmuje najbliższe sąsiedztwo budynku 

magazynowo-garażowo-biurowego oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – zakładu położonego w północnej części miasta.  

Przedmiotowy obiekt wchodzi w skład kompleksu mieszczącego się na rozległym terenie, 

obejmującego kilka działek budowlanych o różnej wielkości i przeznaczeniu. Zakres opracowania 

projektowego zawężony został do powierzchni znajdujących się w przedziale ~7,0 ÷ 10,0 m od 

ścian zewnętrznych przedmiotowego obiektu i obejmuje jedynie jedną działkę budowlaną.  

Najbliższe sąsiedztwo budynku stanowi: 

 od strony wschodniej – teren biologicznie czynny, stanowiący głównie wysokie trawy oraz 

nieuporządkowane, dziko rozrastające się krzewy; 

 od strony północnej – niska skarpa obejmująca niewielki mur oporowy przy północno-

zachodnim narożniku; 

 od strony zachodniej – jezdnia asfaltowa (w odległości ~ 3,5 ÷ 4,0 m), z której wykonano zjazd 

w kierunku bram garażowych (pochylnie o niewielkim spadku, wynikającym z nachylenia 

jezdni); 

 od strony południowej – chodnik (prowadzący do drzwi wejściowych części biurowej) oraz 

zieleń niska (w postaci uporządkowanego trawnika). 

W najbliższym sąsiedztwie opracowywanego obiektu mieszczą się elementy podziemnej 

infrastruktury technicznej, tj.: 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej ks 100 i  ks 150; 

 przyłącze kanalizacji deszczowej kd 200; 

 przyłącze ciepłownicze; 

 podziemna linia zasilająca elektroenergetyczna; 

 przewody instalacji teletechnicznej. 

Wysokość względna terenu, pomiędzy najniższym i najwyższym punktem, mieszczącym się w 

granicach opracowania, wynosi ~2,1 m (spadek w kierunku południowo-zachodnim). Nadmienia 

się jednak, iż spadek o największym nachyleniu znajduje się między północną ścianą szczytową i 

nawierzchnią asfaltową przy budynku sąsiadującym – między budynkami znajduje się również mur 

oporowy, rozgraniczający teren utwardzony i skarpę. 

Ogrodzenie występuje jedynie od wschodniej strony budynku – zostało ono zrealizowane  

w formie siatki stalowej i przebiega po linii granicy działki. Z pozostałych stron opracowywany 

obszar pozostaje otwarty. 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz  

z wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (tj. realizacją 

fragmentu muru oporowego, opaski przesączającej z drenażem obwodowym oraz wymianą 

nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w najbliższym sąsiedztwie), a także 

przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Funkcja garażowo-magazynowo-biurowa budynku nie ulegnie zmianie. Korekcie poddane 

zostanie jedynie jedno z dotychczasowych pomieszczeń magazynowych, w którym wyodrębnione 
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zostaną dwa pomieszczenia, z których jedno pełnić będzie funkcję garażową, zaś drugie 

magazynową. 

W części garażowej parkować będą trzy ciężarowe pojazdy techniczne. Część biurowa 

stanowić będzie miejsce pracy jednej osoby – nie będzie ona obejmować archiwum. W części 

magazynowej budynku przechowywane będą głównie niepalne, niesamojezdne (a w związku z tym 

nieposiadające paliwa) maszyny i urządzenia niezbędne w pracy zakładu oraz sprzęt peryferyjny 

stanowiący wyposażenie garażowanych w nim pojazdów. 

Budynek posiadał będzie dwa wejścia w postaci drzwi jednoskrzydłowych, prowadzące do 

części biurowej i do pom. gospodarczego, trzy wejścia do pomieszczeń magazynowych, a także 3 

roletowe bramy garażowe z wbudowanymi drzwiami systemowymi, umożliwiającymi wejście bez 

podnoszenia bramy. Wysokość efektywna przejścia we wszystkich egzemplarzach wynosić będzie 

min. 200 cm. 

W budynku, tak jak do tej pory, znajdować się będzie jedno pomieszczenie przeznaczone na 

stały pobyt ludzi (biuro, znajdujące się przy południowej ścianie szczytowej, z którego korzystał 

będzie jedynie jeden pracownik). Pozostałe pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i garażowe 

nie będą przeznaczone na stały pobyt ludzi – planowany czas przebywania w którymkolwiek z nich 

nie przekroczy 2 godzin. Garaże nie będą pełnić funkcji warsztatowej. 

Opracowywany obiekt posiadać będzie następujące parametry geometryczne: 

 wysokość budynku (od poziomu terenu do kalenicy): 4,6 m 

 wysokość budynku (od poziomu terenu do okapu): 3,87 m 

 wysokość budynku (od poziomu terenu do górnej warstwy ocieplenia): 4,54 m 

 szerokość budynku: 12,42 m 

 długość budynku: 32,72 m 

 obwód opracowywanego budynku: 90,28 m 

 powierzchnia zabudowy: 387,1 m2 

 powierzchnia użytkowa: 327,7 m2 

 powierzchnia netto: 327,7 m2 

 powierzchnia całkowita: 513 m2 

 kubatura brutto budynku: 1796 m3 

 liczba kondygnacji: 1 

 kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII 

 grupa wysokości: niskie N 

Z uwagi na charakter sąsiedniego budynku na tej samej działce i jego odległość od 

przedmiotowego budynku, zdecydowano o zakwalifikowaniu obu budynków do osobnych stref 

pożarowych i wykonaniu przegród zewnętrznych opracowywanego obiektu jako elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego, wykonanych w klasie: 

 stropodach: R 30 (dla elementów konstrukcji), RE 30 (dla przekrycia dachu); 

 ściana zewnętrzna: REI 60 (stolarka drzwiowa w klasie EI30). 

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku będzie mniejsza niż 

500 MJ/m2, a co za tym idzie przyjęto w jego przypadku klasę odporności pożarowej „D”. 

Nowoprojektowane ściany murowane wykonane będą z bloczków betonowych, do wysokości 

30 cm od poziomu posadzki, powyżej z bloczków gazobetonowych, łączonych zaprawą 

cementowo-wapienną. Pokrycie dachowe zrealizowane będzie w oparciu o systemowe płyty 

warstwowe gr. 15 cm z rdzeniem styropianowym i z wełny mineralnej. Izolacje termiczne gr. 14 cm 

ścian zewnętrznych cokołu i poniżej zaplanowano z płyt XPS i z wełny skalnej. Ściany zewnętrzne 

powyżej cokołu  ocieplone będą płytami EPS 70 i wełną skalną o gr. 15 cm. Dodatkowo 

zastosowany zostanie pas izolacji z wełny gr. 10 cm – w przegrodzie poziomej pomieszczeń, dla 

której stawiane są wyższe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej. 
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W budynku przewidziano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznych – zasilającej, oświetleniowej i odgromowej. W ramach 

zadania przebudowane zostanie przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o pozwolenie na budowę – Decyzja nr 739/2018 z 

dnia 12.12.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o., pl. Piastowski 21, 58-560 

Jelenia Góra, opisującą zadanie budowlane realizowane na terenie działki nr 3, obręb 0028, AM-9.  

 

2. ZAKRES PRAC 

 

a) przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego, 

 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

 fundamenty i ściany fundamentowe, 

 ściany nośne wraz z elementami konstrukcyjnymi, 

 nadproża drzwiowe i bramowe, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 

 tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, 

 posadzki na gruncie – podkład, izolacja podposadzkowa, warstwa wyrównawcza, posadzka 

właściwa, 

 stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, 

 elewacja, 

b) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej, 

c) przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

d) budowa instalacji centralnego ogrzewania, 

e) budowa instalacji wodociągowej, 

f) budowa instalacji sanitarnej, 

g) budowa instalacji elektrycznej - zasilającej, 

h) budowa instalacji elektrycznej - oświetleniowej, 

i) budowa instalacji odgromowej. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA 

 

3.1. Kierownik budowy obowiązany jest przed przystąpieniem do robót opracować plan „BIOZ”  

            oraz wykonać projekt organizacji placu budowy i harmonogram realizacji prac budowlano- 

            montażowych. 

3.2. Prace budowlane należy wykonać w sposób niepowodujący zakłóceń pracy Zamawiającego.           

            Wszelkie utrudnienia i problemy techniczne zgłaszać należy Inspektorowi nadzoru  

            inwestorskiego. 

 

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

4.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady   

      wykonanych robót budowlanych, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach   

      stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów  

      związanych z tymi robotami,  przez okres 36 miesięcy (słownie: trzydziestu sześciu  

      miesięcy). Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego  

      protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 

4.2. niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty  

      budowlane, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach stanowiących  

      przedmiot niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów związanych z  
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     tymi robotami oraz dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy (słownie: trzydziestu  

     sześciu miesięcy). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania  

     bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

  

5. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

5.1.  Dokumentacja Projektowa, na którą składają się: Projekt budowlany z elementami projektu  

         wykonawczego oraz Przedmiary robót służą do wyceny robót oraz ich wykonania.  

  Wykonawca w swojej wycenie winien uwzględnić wszystkie koszty związane 

         z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  

-   wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów   

      innych producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym,  

-    niezbędne projekty organizacji ruchu zamiennego dla robót, 

-    niezbędne operaty dendrologiczne, 

-    dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  

-    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

-  inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem    

     prowadzenia robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa    

     drogowego. 

Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji 

administracyjnej, Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który 

umożliwi ich zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.  

Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 

powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji 

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 57, w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane,  

w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetę – dla całości 

robót. 

Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla 

użytych  materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów 

powstałych w trakcie realizacji robót.  

Do dokumentacji należy dołączyć Oświadczenia właścicieli nieruchomości, w obrębie których, 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były roboty, potwierdzające, że teren 

uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego.  

Jeżeli z uzgodnień wynikać będzie konieczność opracowania oddzielnej dokumentacji 

powykonawczej dla instytucji, w obrębie nieruchomości gdzie prowadzono roboty, uważa się, że 

koszt sporządzenia takiej dokumentacji uwzględniony został w cenie oferty Wykonawcy. 

 

5.2. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową   
 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji     

       Projektowej oraz zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa  

       powinny być uzgodnione z projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich  

       klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo  

       budowlane.  
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5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 

terenu budowy:  

 utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  

 publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 

 utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 

 zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić nawierzchnię 

dróg, po których jeździ. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 

obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapoznał się z 

procedurą systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 stosowaną przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas 

prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie  

ze środowiska w związku z prowadzeniem robót.  

W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, 

które nie podlegają usunięciu, jako kolidujące z robotami. 

Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów, to decyzja administracyjna na usunięcie 

kolidujących z robotami drzew i krzewów wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu 

dendrologicznego wykonanego przez Wykonawcę w ramach ceny swojej oferty.  

Opłatę administracyjną ustaloną na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142) za usunięcie drzew lub krzewów pokryje 

Zamawiający. 

Wykonawca zgodnie z Ustawą o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie 

wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport  

oraz unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę oferty. 

Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 

14001  

 

5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

 

 

 

 

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 

instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do 

ich naprawienia na swój koszt.  

 

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2018 poz. 2068). 

 

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić 

wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając 

zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich 

warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane.  

 

5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 

przejęcia terenu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru .  

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności 

ubezpieczy ryzyko zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe. 

 

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać 

ich w czasie wykonywania robót.  

 

5.12. Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg 

wyjazdowych z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy 

zanieczyszczeniu na skutek prowadzenia robót. 

Wykonawca zapewni przejezdność dróg po robotach również w przypadku, gdy odtworzenie 

nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemożliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Góry jest to 

okres od 15 listopada do 30 marca i jest zależny od warunków atmosferycznych. W przypadku 

braku możliwości odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy tę 

nawierzchnię tymczasowo przy użyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego 

odtworzenia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.  

Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do każdej nieruchomości w obrębie robót, jeśli  

z powodu prowadzenia robót narusza stan istniejący.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część III – Opis przedmiotu zamówienia  
na wykonanie zadania: „Przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku” 

7 

 

Wykonawca będzie przestrzegał zapisów Decyzji Zarządcy drogi, którymi Zarządca drogi 

uzgodnił Projekt Budowlany. 

 

5.13. Odbiór techniczny, próby i badania  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

do odbioru.  

Wykonawca wykona próby i badania wykonanych robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej. Koszt wykonania badań Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

 

5.14. Uzgodnienia i powiadomienia  
 

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  

i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)  

o terminie rozpoczęcia robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania 

terenu.  

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające  

z uzgodnień, w tym płatne nadzory (m.in. nadzór archeologiczny, nadzór Rejonu Dystrybucji 

Gazu) oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.  

 

6. Materiały  

 

6.1. Źródła pozyskiwania materiałów  
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na 

temat wszelkich materiałów i produktów.  

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 

złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 

jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia 

dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 

prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 

Wymagane są następujące informacje:  

 nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną, 

 oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, Atest 

PZH dla materiałów do budowy wodociągu mających kontakt z wodą pitną, 

 próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości 

całej dostawy,  

 literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

 informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 

spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla 
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wbudowania w roboty stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe 

rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy 

kopie tychże rysunków.  

Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przed przekazaniem na budowę 

lub do miejsca składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje:  

 zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub  

w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być 

dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane ponoszone będą 

przez Wykonawcę,  

 protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 

 dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 

 

6.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 

warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi 

uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem 

eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę.  

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały 

powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom 

korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.  

W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub 

środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na biodegradację.  

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne 

władze w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 

 

6.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni 

materiałów i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron.  

 

6.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 

budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, roboty mogą zostać 

odrzucone, a płatności wstrzymane.  

 

6.5 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
 

Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca 

będzie przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, 

jeśli zostały wydane. 

 

6.6 Materiały alternatywne  
 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych  

w dokumentacji projektowej. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych, pod warunkiem,  

że zmiana urządzenia nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, 

pogorszenia jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności 

opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, 

uzgodnieniach i pozwoleniach. 

Możliwość zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych, uzależniona będzie od 

ich zgodności z parametrami określonymi w projekcie i akceptacji projektanta. 

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie dostawy 

urządzeń, które muszą spełniać parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materiałowe opisane 

w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

Wskazane w treści SIWZ nazwy własne producentów urządzeń mają charakter jedynie 

przykładowy. Jeżeli treści SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie 

tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważny”.  

Urządzenia równoważne muszą spełniać parametry projektowe techniczne, technologiczne, 

konstrukcyjne i materiałowe opisane z dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

Przewidziane do wykonania zamówienia urządzenia, materiały oraz armatura musza być nowe  

i w żaden sposób wcześniej nie użytkowane.  

 

7. Wykonanie robót  

 

7.1. Wymagania ogólne  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia i Umową, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna  

z dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 

6.1.1. Dla wszystkich elementów robót Wykonawca powinien dostarczyć do upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania 

podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być 

poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót 

betonowych itp.  

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót. Fakt 

uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 

staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 

Wykonawca zabezpieczy:  

 przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na 

czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 

grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przesunięcia, Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego;  

 przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz 

naziemną,  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część III – Opis przedmiotu zamówienia  
na wykonanie zadania: „Przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku” 

10 

 

 przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają usunięciu 

jako kolidujące z robotami.  

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd 

stały zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 

Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy:  

 odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się  

na placu budowy, 

 maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na placu budowy,  

 obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców.  

Koszty odwodnień wykopów Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

 

7.2. Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

 

Wszelkie polecenia wydane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą 

wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty 

mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę.  

 

8. Kontrola jakości robót  

 

8.1. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być w ofercie 

Wykonawcy.  

Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań, należy powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

 

8.2. Raporty z badań  

 

Kopie raportu z badań muszą być przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji. 

 

8..3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

prawo do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich 

działań będzie pokrywany przez Zamawiającego.  

 

8.4. Atesty jakości  
 

Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z ST oraz 

wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  

 

9. Dokumenty placu budowy  

 

9.1. Dziennik budowy 
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Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na 

budowę musi być założony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla każdego  

z pozwoleń na budowę. Jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany 

na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót lub wystąpienia  

o pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy). 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy  

do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony  

i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i zarządzania.  

 

9.2. Księga obmiaru  
 

Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są 

wpisywane stopniowo, stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały 

okres budowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

9.3. Dokumenty laboratoryjne  
 

Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym 

Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  

 

9.4. Inne dokumenty budowy  
 

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  

z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy  

ze stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  

 

9.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych  

z budową na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

 

10. Odbiór robót  

10.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

Częściowy odbiór robót  i końcowy.  

 

10.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 

ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie 

korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do 

odbioru musi być odnotowywane w dzienniku budowy.  

 

10.1.2. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona,  

a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty 

zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu 

stron.  

 

10.3. Dokumenty do odbioru robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.  

Do przejęcia robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której 

wchodzą:  

 oryginał dziennika budowy; 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku teren budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych urządzeń, materiałów  

i armatury, wraz z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami 

dotyczącymi ich wbudowania; 

 atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, urządzeń, rur i kształtek itd., 

 kserokopia uprawnień kierownika budowy; 

 protokoły potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników niezbędnych prób i badań  

w tym: 

 protokoły odbioru prac zanikowych, 

 protokoły badań zagęszczeń podłoża i gruntu, 

 protokoły prób szczelności, 

 protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 

 wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał (w tym odbioru pasów drogowych i 

innych terenów wymagających odbioru przez organ administracji i/lub przez 

właścicieli/władających terenem zajętym na potrzeby budowy); 

 kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów 

całości robót przez służby zewnętrzne; 

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (jeśli brak 

takiego opracowania dla danego obszaru – w skali 1:1000) w postaci papierowej i skanu (jpg lub 

tiff) oraz w wersji elektronicznej, co należy rozumieć jako geometrię zinwentaryzowanych 

obiektów w formacie dwg, dxf lub shp w układzie współrzędnych 2000/5.  W myśl 

obowiązujących przepisów dostarczona przez Wykonawcę inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza winna być: sporządzona przez uprawnionego geodetę, zostać zgłoszona do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zawierać oświadczenie, że obiekt 

wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem; 

 mapę zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków potwierdzoną przez Wydział 

Geodezji Kartografii i Katastru UM Jelenia Góra; 

 kopii (kserokopii) potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Książki 

Obmiaru; 

 pełnej dokumentacji powykonawczej; 

 w przypadku zlecenia części robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do faktury 

należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu dotychczasowych zobowiązań 

wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z potwierdzeniem zapłaty  

w postaci np. wyciągu bankowego. Powyższe oświadczenie musi być potwierdzone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy; 
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 kopii (kserokopii) decyzji pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów; 

 dokumentację z wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych dokumentów jak 

również zaleceń pokontrolnych właściwych organów, które będą wykonywać obowiązkową 

kontrolę zgodnie z Prawem Budowlanym; 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie  

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm); 

 instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.; 

 dokumentację fotograficzną placu budowy wykonaną przed i  po zakończeniu robót.  

 

11. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  

 

11.1. Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
 

W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan 

lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  

a) biura budowy Wykonawcy;  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności:  

  magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów, 

  podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 

  tereny do magazynowania urobku.  

Powyższe plany powinny być dostarczone do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

do zatwierdzenia. Wszelkie zmiany zasugerowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego muszą być wprowadzone.  

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana 

pisemna zgoda upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

Pomieszczenie dla upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli przedstawiciel zgłosi 

taki wymóg, powinno być przekazane przed rozpoczęciem robót.  

Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  

z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi 

Wykonawca. 

 

8. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 


