Zatacznik nr 1
do Umowy JG-PR-2011-8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) - CZESC OGOLNA

1. CEL ZAMOWIENIA

Zamawiajacy, Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z o.0., z siedziba
w Jeleniej Gorze, przy Placu Piastowskim 21, realizuje Projekt pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-sciekowej aglomeracji Jelenia Gora”, dla ktérego uzyskal dofinansowanie z Funduszu
Spojnosci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIIS).

Umieszczanie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektéw POIiS ma na celu zwiekszanie
swiadomosci opinii publicznej o udziale §rodkéw Unii Europejskiej we wspétfinansowaniu projektow
oraz wzrost poziomu wiedzy na temat celéw i korzysci wynikajacych z realizacji tych projektow.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:

—  szesciu tablic informacyjnych stojacych wraz z niezbednymi robotami budowlanymi,
— jednej tablicy informacyjnej wiszacej wraz z montazem na $cianie budynku.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA
3.1 Lokalizacja

Tablice informacyjne zlokalizowane bgda na terenie miasta Jelenia Goéra, w miejscach zwiazanych
z realizacja Projektu, tj.:

1) ul. Objazdowa, dz. nr 20, obregb 0006 Cieplice VI, AM-3 - tablica stojaca o wymiarach
1 m (szer.) x 0,7 m (wys.),

2) ul. Karola Miarki, dz. nr 556, obrgb 0020 Jelenia Géra 3, AM-9 - tablica stojaca o wymiarach
3 m (szer.) X 2 m (wys.),

3) ul. Mostowa, dz. nr 76, obrgb 0018 Jelenia Gora I, AM-1- tablica stojaca o wymiarach
2,25 m (szer.) x 1,5 m (wys.),

4) Al. Jana Pawla II, dz. nr 1/4, obr¢b 0028, 28 NE, AM-8 - tablica stojaca o wymiarach
3 m (szer.) X 2 m (wys.),

5) skrzyzowanie ul. Kilinskiego i ul. Kubsza, dz. nr 5/1, obreb 0028, 28 NE, AM-36 - tablica
stojagca o wymiarach 3 m (szer.) x 2 m (wys.),

6) ul. Nadbrzezna, dz. nr 753, obr¢b 0018 Jelenia Gora I, AM-6 - tablica stojaca o wymiarach
3 m (szer.) x 2 m (wys.),

7) ul. Karola Miarki, dz. nr 515/59, obrgb 0020 Jelenia Gora 3, AM-8, budynek stanowiacy
wiasnos¢ PWiK ,,WODNIK” Sp. z o.0. - tablica wiszaca o wymiarach 2,25 m (szer.) x 1,5 m

(wys.).
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3.2 Sposéb wykonania

Tablice powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ponizsza dokumentacja, stanowiaca zataczniki do Opisu
Przedmiotu Zamowienia:

e 604-7 dokumentacja projektowa - zat. nr 1,

e 604-1 projekt przetargowy wykonawczy - zat. nr 2,
e 604-2 projekt przetargowy wykonawczy - zal. nr 3,
e 604-3 projekt przetargowy wykonawczy - zal. nr 4,
e 604-4 projekt przetargowy wykonawczy - zal. nr 5,
e 604-5 projekt przetargowy wykonawczy - zal. nr 6,
e 604-6 projekt przetargowy wykonawczy - zat. nr 7,

Oszacowanie ilosci wymaganych robét zawarto w przedmiarze (zal. nr 8), ktory moze pomocniczo
postuzy¢ do oszacowania warto$ci robot.

3.3 Szczegolne warunki prowadzenia budowy, zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robét budowlanych.

3.3.1 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ponizszych decyzjach, zezwoleniach i uzgodnieniach:

e Decyzja Nr 174/WD3/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 22.06.2011 r.,
uzgadniajaca lokalizacj¢ tablic informacyjnych na dziatkach drogowych nr 5/1
przy ul. Kubsza, nr 556 przy ul. K. Miarki i nr 753 przy ul. Nadbrzeznej, znak pisma:
MZDiM/D-2/3343/11,

e Decyzja 251/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 15.06.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i zezwalajaca na budowg tablicy informacyjnej na terenie dziatki nr 1/4,
obreb 0028 NE, AM-6 przy Al. Jana Pawla II, znak pisma: A.B.6740-320.2011.2.,

*  Decyzja 252/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 15.06.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i zezwalajaca na budowg tablicy informacyjnej na terenie dziatki nr 76,
obreb 0018, AM-1, przy ul. Mostowej, znak pisma: A.B.6740-319.2011.2.,

*  Decyzja Nr 256/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 16.06.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i zezwalajaca na budowg tablicy informacyjnej na terenie dzialki nr 20,
obreb 0006 Cieplice VI, AM-3, przy ul. Objazdowe;j, znak pisma: A.B.6740.328.2011,

e Decyzja 294/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 13.07.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe tablicy informacyjnej na terenie
dziafki nr 5/1, obreb 0028, AM-36, potozonej pomiedzy ulicami Kilifiskiego i Kubsza, znak
pisma: A.B.6740-404.2011.2,

e Decyzja 348/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Géry z dnia 03.08.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe tablicy informacyjnej na terenie
dziatki nr 753, obrgb 0018 Jelenia Goéra 1, AM-6, przy ul. Nadbrzeznej, znak pisma:
A.B.6740.399.2011,

e Decyzja 349/2011 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 03.08.2011 r., zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowg tablicy informacyjnej na terenie
dziatki nr 556, obrgb 0020 Jelenia Goéra 3, AM-9, przy ul. K. Miarki, znak pisma:
A.B.6740.398.2011,

e Wniosek PWiK ,,WODNIK” Sp. z 0.0. z dnia 20.10.2010 r. do Miejskiego Zarzadu Drég
1 Mostéw, znak pisma: NJ-JRP/AP1/265/2010,
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®  Zezwolenie Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw z dnia 28.10.2010 r. na ustawienie pieciu
tablic, znak pisma: MZDiM/D-10/5303/2010,

* Wniosek PWiK L,WODNIK” Sp. z o0.0. z dnia 18.11.2010 r. do Dolnoslaskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, znak
pisma: NJ-JRP/AP1/289/2010,

e Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura
w Jeleniej Gorze z dnia 14.12.2010 r. akceptujace posadowienie tablic informacyjnych, znak
pisma: ZA-TW-415-607/10, 1. dz. 5862,

e Wniosek PWiK ,,WODNIK” Sp. z 0.0. z dnia 17.01.2011 r. do Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostow, znak pisma: NJ-JRP/AP1/20/2011,

®  Zezwolenie Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow z dnia 24.01.2011 r. na ustawienie tablicy
informacyjnej na dzialce nr 76, AM-1, obr¢b 0018 przy ul. Mostowej, znak pisma:
MZDiM/D-10/314/2010,

e Wniosek PWiK ,WODNIK” Sp. z o0.0. z dnia 18.01.2011 r. do Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, znak
pisma: NJ-JRP/AP1/22/2011,

e Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, Delegatura
w Jeleniej Gorze z dnia 11.02.2011 r. akceptujace posadowienie tablicy informacyjne;
na dzialce nr 76, AM-1, obrgb 0018 Jelenia Gora I, przy ul. Mostowej, znak pisma: ZN-KK-
415-41/11, 1. dz. 317.

Kopie ww. decyzji i uzgodnien stanowia zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

3.3.2 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
dokumentéw wymienionych w pkt. 3.3.1 w dniu podpisania Umowy.

3.4 Roboty.

3.4.1 Wykonawca wykona oraz zamontuje 6 tablic informacyjnych stojacych i 1 tablice wiszaca.
W ramach realizacji niniejszego zaméwienia Wykonawca w szczeg6lnoscei:

1. wykona plansze z nadrukiem zgodnym z zataczonymi projektami oraz konstrukcjami
podporowymi;

2. wykona prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji

zamowienia,

b) zapewni pelna obsluge geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot,
w tym wytyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza,

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich dzialek)
przed przystapieniem do robdt budowlanych;

3. wykona roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji
zamOwienia, w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,

b) zagospodarowanie terenu w tym: uporzadkowanie placu budowy
oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektéw naruszonych.
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwiazane
sa z robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowiazany jest dziataé
zgodnie z wytycznymi decyzji i zezwolen przywotanych w punkcie 3.3 niniejszego OPZ.

Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementoéw zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca na okres wykonywania robot zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia robdt budowlanych.

3.5 Materialy.

Plansze informacyjne tablic nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,7 cm. Nadruk:
solwentowy na folii, dodatkowo - laminowanie.

Zaréwno plansze, jak i konstrukcje metalowe, na ktérych beda osadzone musza by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie, w sposdb zapewniajacy nierdzewnos¢ w okresie 60 miesiecy.

3.6 Wymagania dotyczace nadzoru i zgloszenia budowy

a) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem zatrudnionego

przez siebie kierownika budowy, posiadajacego:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub im odpowiadajace wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisdw;

— aktualny wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow  budownictwa oraz urbanistow oraz posiadajacy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;.

b) Kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy.
¢) Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzér nad inwestycja poprzez powolanego inspektora

nadzoru.

d) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zamierzonym

terminie rozpoczgcia robot budowlanych, co najmniej 10 dni przed ich rozpoczgciem,

dotaczajac:

— oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
o ochronie zdrowia oraz przyjecie obowiazkéw kierowania budowa (robotami
budowlanymi),

— zadwiadczenie o przynalezno$ci kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

—  kopia decyzji nadajace uprawnienia budowlane kierownikowi budowy.
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3.7 Odbior robot

a) Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu, czyli fundamentéw betonowych zagigbionych w gruncie.

b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwiazanych z realizacjag umowy.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,

—  protokoty odbiorow czesciowych,

—  inwentaryzacjg¢ geodezyjna powykonawcza wykonanych prac,

— certyfikaty uzytych materiatow,

— uzupelniony i zakonczony dziennik budowy =z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

—  wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy.

Odbiory czgsciowe dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a odbior koncowy
dokonany bedzie przez komisj¢ powolana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru okaze si¢, ze wymagana jako$¢ nie zostala spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy
uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

3.8 Uwagi koncowe

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow
i wykonywanych robdt, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru konicowego obiektow
przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza Wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot wynosi 60 miesigcy, zgodnie
zudzielong gwarancja. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania oglgdzin. W protokole zostanie wyznaczony
przez Zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt
w szczegolowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

3.9 Termin realizacji
Wykonawca jest zobowigzany:

— w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedstawi¢ do akceptacji projekty
graficzne nadruku na tablice,

— w terminie do dnia 31 pazdziernika 2011 r. wykona¢ i zamontowa¢ tablice.
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3.10 Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
60 miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru calego przedmiotu umowy. Wzér gwarancji
stanowi zatacznik do Zaproszenia do skfadania ofert.
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