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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem ogélnych specyfikacji technicznych (OST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej oraz przebudowag i budowg przytaczy do
budynkéw zlokalizowanych przy ul. Leona Wyczétkowskiego w Jeleniej Gorze.

Wymagania Ogolne nalezy odczytywaé i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegoétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SST1 |ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE
SST 2 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3 [ROBOTY ZIEMNE

SST4 |ROBOTY MONTAZOWE

SST5 |ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

oraz Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robot.
1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jako czesé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nalezy stosowaé¢ do wykonania robaét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla wszystkich
rob6t opisanych w Dokumentacji Projektowej i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot tymczasowych:

e umocnienie wykopow,

« zabezpieczenie istniejacych budowli i infrastruktury podziemnej,

e organizacja ruchu zamiennego na czas budowy, wraz z projektem, jego uzgodnieniem
i zatwierdzeniem,

« zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza,
zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.).

1.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac towarzyszacych:

e wytyczenie geodezyjne obiektow i obstuga geodezyjna w czasie budowy,

« wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed rozpoczeciem robot,

e organizacja ifinansowanie nadzoru ze strony operatorOw istniejacego uzbrojenia terenu,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach obejmujacej: geodezyjne
szkice polowe, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg na mapach zasadniczych,
dokumentacje budowy wg p.8.4.2i p.6.4 oraz inne dokumenty wymagane przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

« zapewnienie dostawy wody dla mieszkancow w przypadku uszkodzenia lub koniecznosci
demontazu wodociagu istniejacego przez wykonanie rurociggu tymczasowego lub dowdz
wody beczkowozami.

1.4. Okre Slenia podstawowe:

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.



1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatlgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

1.4.7. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznang przez Komisje Europejska.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe
uprawniong, w ramach praw i obowigzkéw wynikajgcych z petnionej funkcji nadzoru,

w formie pisemnej i kazdej innej, dotyczace realizacji rob6t, bezpieczenstwa lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.13. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zalgczy do protokotu przekazania szczegotowy opis jego stanu
i sposobu zagospodarowania oraz datowang dokumentacje fotograficzng.

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacjg
dotyczaca BIOZ, przedmiar robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych
i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzgca jest decyzja Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca:
* bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
» bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub cudzej wlasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
e przeprowadzi prawidlowo zdjecie i ponowne rozscielenie humusu,
e odtworzy uszkodzone ciagi drenarskie,
* wrazie koniecznosci uzyska Decyzje na wyciecie drzew.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
« lokalizacje sprzetu, skladowisk materiatéw, wykopow i drég dojazdowych,
* podejmie niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem terenu pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania wybuchu.

1.5.6. Ochrona zabytkow.

Teren robot podlega obserwacji archeologicznej. Przed przystapieniem do robét
ziemnych Wykonawca uzyska na rzecz Inwestora  pozwolenie na prowadzenie prac
archeologicznych oraz zapewni na swoéj koszt prowadzenie tych prac.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Roboty w zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia podzimnego nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw poszczegélnych sieci. Koszt tego nadzoru ponosi Wykonawca.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
operatora sieci i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zawiadamia¢é sukcesywnie poszczegdllnych wilascicieli dzialek o zamiarze
przystapienia do rob6t oraz uzgadnia¢ warunki i termin korzystania z dzialki udostepnionej na cele
budowlane. Po zakorhczeniu robot Wykonawca uzyska  pisemne oswiadczenie wiasciciela
0 uporzadkowaniu i przywréceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru .

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla



zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie  materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, ktére regulujg wykonywanie robét
budowlanych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robé6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokonaé¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Rob6t oraz powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, wiascicieli, zarzadcéw, wieczystych uzytkownikow
dzierzawcéw terenu objetego budowa. Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wiascicieli
i dzierzawcow terendw, ze zgodnie z przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania Robét,
wszystkie ujawnione samowolne wigczenia zostang odtgczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
0 wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim



uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
Z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie deklaracje
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierajacg  raporty z  badan  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére =zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .
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Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru a takze z wymagang starannoscia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ robét z obowi azujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng i uzgodnieniami, w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanmi przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementoéw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
< dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace
dokumenty:
a) zgloszenie budowy,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencije na budowie,
h) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres  wykonywanych Robét  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych jako dilugosé pomnozona
przez sredni przekréj poprzeczny. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach. Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez
krawedzi elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je
podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowad.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce Inspektorowi
Nadzoru prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inwestora i wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw do zgtoszenia robot
lub pozwolenia na uzytkowanie przez instytucje upowaznione do ich opiniowania, Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupehienia tych dokumentow.

8.1. Rodzaje odbioréw robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy wspoétudziale przedstawiciela PWiK WODNIK.

8.4 Odbiér ko ncowy robét.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robot  poprawkowych,  uzupetniajacych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi

1 2 3 4
Projekt budowlany kompletny

1
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Projekt budowlany

robocze i geodezyjna

2 |powykonawczy w tym szkice

inwentaryzacja powykonawcza

kompletny

Z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora
Nadzoru

Oswiadczenie Kierownika
3 |budowy

- art. 57a Prawa Budowl.
- art. 57b Prawa Budowl.

w przypadku zmian -
potwierdzenie Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Zestawienie wybudowanych - sie¢,
4 |rurociagbw i uzbrojenia - przytacza
z podziatem na $rednice
5 Protokoty z préby szczelnosci |- siec,
- przytacza,
Protokot z ptukania i - sie¢,
6 dezynfekcji rurociggow - przytacza
7 Certyfikaty, deklaracje - rury, inspektor potwierdzi
zgodnosci wg art. 10 Prawa - ksztattki, zgodnos¢ oznaczen
Budowlanego - armatura, umieszczonych na

kazdej partii materiatow
z dotgczonymi do nich
dokumentami

8 Protok6t odbioru
odtworzenia nawierzchni

zatwierdzony i podpisany
przez Zarzadcéw drog
i wiascicieli dziatek.

9 Protokoty z badan stopnia
zageszczenia obsypki i
zasypu

- badanie kontrolne w
punktach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru

Uwaga : dokumenty nalezy przekazaé Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem

koncowym

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny

eksploatacyjnej

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

rob6t zwigzanych z usunieciem wad

obiektu

Podstawg pfatnosci jest cena okreslona w umowie. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST, przywotanymi normami i przepisami prawnymi.

Cena bedzie obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
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spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow
z miejsca ich zakupu bezpos$rednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogblne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla
Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektdw i rob6t, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robé6t, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty s$rodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym
takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegélnymi
pozycjami przedmiaru,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (projekt oraz jego uzgodnienie i zatwierdzenie, tymczasowe
drogi objazdowe i dojazdowe oraz optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drdg) i zabezpieczen (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

koszty badan jakosci materiatéw, rob6t i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robot,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

0golne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz
przepis6w dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Cena okreslona w umowie jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robat.
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9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ 3 kpl. powykonawczej
Dokumentacji Budowy zgodnie z p. 8.4.2 i6.4.

Uznaje sie, ze koszty poniesione na jej wykonanie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wlaczone
w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczyé i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

9.4, Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)
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