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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot OST. 
  
Przedmiotem ogólnych specyfikacji technicznych (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową i budową przyłączy do 
budynków zlokalizowanych przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.  

 
Wymagania Ogólne naleŜy odczytywać  i stosować w powiązaniu ze  Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
  
SST 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ 
SST 2 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
SST 3 ROBOTY ZIEMNE 
SST 4 ROBOTY MONTAśOWE   
SST 5 ROZBIÓRKA  I  ODTWORZENIE  NAWIERZCHNI 

 
oraz  Dokumentacją  Projektową i przedmiarem  robót. 
 
1.2.  Zakres stosowania OST. 
  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, naleŜy  stosować  do  wykonania robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót  opisanych w Dokumentacji Projektowej i  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych.  
 

1.3. Wyszczególnienie  prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

1.3.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót tymczasowych: 
 

• umocnienie wykopów, 
• zabezpieczenie istniejących budowli i infrastruktury  podziemnej, 
• organizacja  ruchu  zamiennego  na  czas  budowy, wraz  z  projektem, jego  uzgodnieniem      

i zatwierdzeniem, 
• zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie,  komunikacja, składowiska, obiekty zaplecza, 

zabezpieczenie bhp i ppoŜ., tablice informacyjne itp.). 
 

1.3.2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac towarzyszących: 
• wytyczenie  geodezyjne  obiektów i obsługa geodezyjna w czasie  budowy, 
• wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu  przed  rozpoczęciem  robót, 
• organizacja  i finansowanie nadzoru  ze strony  operatorów  istniejącego  uzbrojenia terenu, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej w trzech  egzemplarzach obejmującej: geodezyjne 

szkice polowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na  mapach  zasadniczych,   
dokumentację  budowy  wg  p. 8.4.2 i   p. 6.4   oraz  inne   dokumenty  wymagane  przez  
Inspektora  Nadzoru i Zamawiającego, 

• zapewnienie  dostawy  wody  dla  mieszkańców  w przypadku  uszkodzenia  lub  konieczności  
demontaŜu  wodociągu  istniejącego  przez  wykonanie  rurociągu  tymczasowego  lub  dowóz  
wody beczkowozami. 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe: 
  
1.4.1. Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi  
           dostarczana jest woda, będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
1.4.2. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć z wewnętrzną instalacją  
           wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem głównym. 
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1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący  
            urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
            w toku wykonywania robót. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
             robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
 stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
 wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
             projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
1.4.7.  CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczające , Ŝe dokonano oceny jego zgodności  
            z normą zharmonizowaną albo  aprobatą techniczną  uznaną przez  Komisję Europejską. 
1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
             przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.9. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.10. Polecenie   Inspektora  Nadzoru - wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez osobę 
             uprawnioną, w ramach praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji nadzoru, 
             w formie pisemnej i kaŜdej innej, dotyczące realizacji robót, bezpieczeństwa lub innych 
            spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
            lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.13. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
            terenom  naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 
  
Zamawiający w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych. 
 
Wykonawca przejmując teren budowy załączy do protokołu przekazania szczegółowy opis jego stanu  
i sposobu zagospodarowania oraz   datowaną  dokumentację  fotograficzną. 
 
Wykonawca własnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich 
ochronę do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne   
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 
  
Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany z uzgodnieniami, pozwoleniami, informacją 
dotyczącą BIOZ,  przedmiar  robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Zamawiającego   
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych                       
i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentami, obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w  umowie. W przypadku braku odpowiednich zapisów wiąŜąca jest decyzja Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST              
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca: 

• będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub cudzej własności, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• przeprowadzi  prawidłowo  zdjęcie i ponowne  rozścielenie  humusu, 
• odtworzy  uszkodzone  ciagi  drenarskie, 
• w razie  konieczności uzyska Decyzję na wycięcie drzew. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację sprzętu, składowisk materiałów, wykopów i dróg dojazdowych, 
• podejmie niezbędne środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem  terenu pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania wybuchu. 
 
1.5.6.  Ochrona  zabytków. 
            

  Teren  robót  podlega  obserwacji  archeologicznej. Przed  przystąpieniem  do  robót 
ziemnych  Wykonawca  uzyska  na  rzecz  Inwestora   pozwolenie  na  prowadzenie  prac  
archeologicznych oraz  zapewni  na  swój  koszt  prowadzenie   tych prac. 
 
1.5.7.  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.5.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Roboty  w  zbliŜeniach i  skrzyŜowaniach z sieciami  uzbrojenia podzimnego naleŜy  prowadzić  pod  
nadzorem przedstawicieli operatorów poszczególnych sieci. Koszt tego nadzoru  ponosi  Wykonawca.  

 O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, 
operatora sieci    i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie zawiadamiać sukcesywnie  poszczególnych  wlascicieli działek o zamiarze 
przystąpienia do robót oraz  uzgadniać warunki i termin korzystania z działki udostępnionej na cele 
budowlane. Po zakończeniu robot Wykonawca uzyska  pisemne oświadczenie własciciela                           
o uporządkowaniu  i przywróceniu terenu  do stanu poprzedniego. 

 
1.5.10 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru . 
 
1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ                
w oparciu o informację zamieszczoną w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót. 
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
  
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych norm. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące                             
i miejscowe oraz inne normy i dyrektywy krajowe i unijne, które regulują wykonywanie robót 
budowlanych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i norm podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, właścicieli, zarządców, wieczystych uŜytkowników 
dzierŜawców terenu objętego budową. Wykonawca ma takŜe obowiązek powiadomić właścicieli                   
i dzierŜawców terenów, Ŝe zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, 
wszystkie ujawnione samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu 
Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
2.  MATERIAŁY I WYROBY  BUDOWLANE. 
 
2.1.  Wymagania formalne 
 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa                     
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
 
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane: 
 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                     
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
 
c) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
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uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
 
2.1.4.Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
 
2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania                    
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu        
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2.  Źródła uzyskania materiałów. 
  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie deklaracje 
techniczne, certyfikaty, świadectwa zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały            
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione                               
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . 
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót               
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                         
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 
 
 
3.  SPRZĘT. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany              
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru   a takŜe  z wymaganą starannością. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        
  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2.  Zgodno ść robót z  obowi ązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany  do wybudowania  obiektów budowlanych zgodnie  z dokumentacją  
techniczną  i uzgodnieniami, w sposób określony   w  przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  i przywołanymi normami, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną                

i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                       
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru   
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.  Certyfikaty i deklaracje. 
  
KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanmi  przez niego. 
 Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4.  Dokumenty budowy. 
(1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,uwagi i polecenia InŜyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 (3)  Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru . 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 
a) zgłoszenie  budowy, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie, 
h) deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                   
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR   ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
  
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój poprzeczny. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach 
lub kilogramach. Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuŜ osi bądź teŜ 
krawędzi elementu oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych naleŜy je 
podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 
 
7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
 
Wykonawca wskaŜe dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi 
Nadzoru  prowadzenie bieŜącej kontroli wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  
Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Inwestora i właścicieli urządzeń podziemnych  i nadziemnych występujących na danym 
odcinku odbiorowym. 
 
W przypadku zakwestionowania przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów do zgłoszenia  robot  
lub pozwolenia na uŜytkowanie przez instytucje upowaŜnione do ich opiniowania, Wykonawca jest 
zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi  końcowemu,, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                              
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy. 
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru  przy współudziale  przedstawiciela  PWiK  WODNIK. 
 
8.4  Odbiór  ko ńcowy robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru  końcowego robót. 
  
Odbiór  końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających                               
lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                             
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru  końcowego. 
  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  końcowego robót jest protokół odbioru  
końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące   dokumenty: 
 

Lp. 
  

Nazwa dokumentu               Zakres Uwagi 

 1 2 3 4 
 
1 

Projekt budowlany  kompletny  
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2 

Projekt budowlany 
powykonawczy w tym szkice 
robocze i geodezyjna  
inwentaryzacja  powykonawcza 

kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru  

 
3 

Oświadczenie Kierownika 
budowy 

- art. 57a Prawa Budowl. 
- art. 57b Prawa Budowl. 

w przypadku zmian -
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru.  

 
4 

 Zestawienie wybudowanych  
rurociągów  i uzbrojenia 
z podziałem na średnice 

- sieć , 
- przyłącza   

 

5  
 
 
 

Protokoły z próby szczelności - sieć,  
- przyłącza, 

 

 
6 

Protokół z płukania  i 
dezynfekcji rurociągów 

- sieć , 
- przyłącza   
 

 

7 Certyfikaty,  deklaracje 
zgodności wg art. 10 Prawa 
Budowlanego 

- rury,  
- kształtki,  
-   armatura, 
 
 

inspektor potwierdzi   
zgodność oznaczeń 
umieszczonych na 
kaŜdej partii materiałów 
z dołączonymi do nich 
dokumentami   

8 Protokół  odbioru   
odtworzenia  nawierzchni   

 zatwierdzony  i podpisany  
przez   Zarządców  dróg             
i właścicieli  działek. 

9 Protokoły z badań stopnia 
zagęszczenia  obsypki i 
zasypu 

- badanie kontrolne w  
punktach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru 

 

Uwaga :   dokumenty naleŜy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem 
końcowym 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór   końcowy robót”. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena określona w umowie. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową,                            
ST, przywołanymi normami i przepisami prawnymi. 

 Cena  będzie obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
-    koszty wszelkiej robocizny do wykonania robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
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społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równieŜ koszty dostarczenia materiałów 
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na 
placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania  robót wraz z 
pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia 
sprzętu na plac budowy, jego montaŜu i demontaŜu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego                                  

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciąŜają daną budowę,  
- koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym takŜe zaplecza dla 

Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zuŜycia tych obiektów, 
- koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu 
budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi      
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa                 
i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 
robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych                      
i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym 

takŜe koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (projekt  oraz  jego uzgodnienie i zatwierdzenie, tymczasowe 
drogi objazdowe i dojazdowe  oraz  opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontaŜowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy i odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robót, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciąŜające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i naleŜności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz 
przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena  określona w umowie jest ostateczna co wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót. 
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9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać 3 kpl. powykonawczej 
Dokumentacji Budowy  zgodnie  z p. 8.4.2  i 6.4. 
Uznaje się, Ŝe koszty poniesione na jej wykonanie nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone              
w Cenę Kontraktową. 
  
9.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy 
dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 
Uznaje się, Ŝe koszty poniesione na spełnienie powyŜszych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są włączone w Cenę Kontraktową. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 01.62.627). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 
lipca 2003 r.). 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.) 
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                   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNI CZNE  

                                                      SST 


